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1. Úvod
Pro stavbu parkovací plochy byla investorem zvolena parcela p.č. 478/2 a část pozemku parc.

č.  478/1 v Peci  pod Sněžkou.  Stavební  objekt  je  ze západní  strany lemován  místní  komunikací  a
z východní pak řekou Úpou. Objekt se nachází mimo ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně (20 m
po proudu od čerpacího  objektu). Východně  od objektu se nachází stávající  lávka přes řeku Úpu,
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přístup  k  lávce  bude  zachován.  Stavbou  nedojde  ke  změně  odtokových  poměrů.  Veškerá  voda
z plochy zastřešení bude jímána a přes odlučovač lehkých kapalin bude vypouštěna do řeky Úpy. Tvar
konstrukce zastřešení kopíruje sklon stávající parkovací plochy. Stavba slouží jako zastřešení stávající
parkovací plochy a zároveň  tím vznikne  v 2.NP víceúčelová  plocha pro pořádání  městských akcí.
Parkovací  objekt  bude  součástí  městského  systému  parkování.  Objekt  zastřešení  kříží  stávající
dešťová kanalizace DN 300 mm, která převádí dešťové vody přes silnici a pod stávajícím parkovištěm
k místu vyústění do řeky. Vzhledem k návrhu přeložek kabelů vedených v chodníku je nutné stávající
kanalizaci  osadit  do  větší  hloubky  uložení  už před  obrubníkem  tak,  aby podešla  podlahu  1.  NP
objektu  a  upravit  její  trasu,  aby  nekolidovala  s polohou  základů  sloupů  zastřešení.  Na  stávající
kanalizaci je osazena usazovací jímka, která bude vybourána a bude nahrazena šachtou Ša2 s kalovým
prostorem.

Dešťová kanalizace je vedena po pozemcích parc. č. 644/1, parc. č. 478/1 a parc. č.  478/2 v
k.ú. Pec pod Sněžkou (okres Trutnov) 718 637.

Podkladem pro zpracování projektu byly digitální podklady (zaměření ve výškovém systému
BpV a souřadném systému  S-JTSK,  katastrální  situace,  koordinační  situace,  návrhy  souvisejících
objektů, stávající sítě) předané generálním projektantem, prohlídka a průzkum místa stavby. 

Pro vytyčení objektu bude použita platná a ověřená vytyčovací síť  stavby, přesnost vytyčení
dle ČSN 730420-1 a ČSN 730420-2.

Podzemní  inženýrské  sítě  jsou  v  projektu zakresleny  pouze informativně.  Před  zahájením
výkopových prací je investor povinen zajistit jejich vytyčení. 

Veškeré  níže  uvedené  výrobky  jsou  uvedeny  pro  možnost  konkrétního  návrhu  úpravy
kanalizace  a je  možné  je  nahradit  obdobnými  výrobky stejné  nebo  lepší  kvality  a  chemických  a
fyzikálních vlastností. 

2. Vodohospodářská část
2.1. Množství odpadních vod dešťových

Množství  odpadních  vod  dešťových  nebylo  nutné  vyčíslovat.  Objekt  řeší  pouze  výměnu
stávajícího potrubí ve stávajícím profilu. Odtokové poměry se nemění.

3. Návrh řešení
Stávající kanalizace pravděpodobně z trub PVC DN 300 mm podchází místní komunikaci od

stávající šachty k otevřené usazovací jímce u okraje parkoviště  a dále podchází stávající parkoviště
směrem k vyústění do řeky Úpy. Přívodní a odpadní potrubí do usazovací jímky je DN 300 mm a je
pravděpodobně  z PVC. Výpustní část  do řeky je  z trub ocelových.  Na stávající  kanalizaci  je  nutné
před obrubníkem zřídit  spadišťovou šachtu Ša3, která vyřeší výškový odskok stávajícího  a nového
potrubí o 1,0 m tak, aby nové potrubí podešlo podlahu 1. NP zastřešeného stání. Stávající usazovací
jímka  bude  vybourána  a  bude  nahrazena  šachtou Ša2  s kalovým  prostorem.  Nová  trasa  dešťové
kanalizace bude vedena pod podlahou 1.  NP zastřešení k místu  napojení  na stávající  potrubí před
stávajícím obvodovým odvodňovacím žlabem a na pozemku parc. č. 478/2. Stávající potrubí a nové
potrubí budou v místě  napojení spojeny pomocí široké spojky FLEX SEAL DN 300. Pro kontrolu
spoje je na kanalizaci v tomto místě navržena monolitická šachta Ša1.
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Stoka „A“ z trub polypropylenových PP SN 16 DN 300 mm délky 37,05 m odvádí dešťové
vody od nově zřízené spadišťové šachty Ša3 k místu napojení na stávající potrubí pod zastřešením.

V místě  napojení na stávající potrubí je  zřízena čtvercová kontrolní šachta Ša1 600x600 mm
z prostého betonu C 16/20 tloušťky dna a stěn 200 mm. Dno šachty je o 10 cm níž než dno potrubí.
Šachta je navržena pro kontrolu spoje stávajícího a nového kanalizačního potrubí. 

Jako  náhrada  vybourané  usazovací  jímky  je  na  potrubí  navržena  čtvercová  šachta  Ša2
z prostého betonu C 20/25 a s kalovým prostorem hloubky 0,5 m. Tloušťka stěn je 300 mm a tloušťka
dna je zvýšena na 400 mm. Pro snadné čištění je dno je vydlážděno dlažebními kostkami 160 mm a
stěny  dlažebními  kostkami  80  mm  do  výšky  přívodního  a  odpadního  potrubí.  Šachta  je  zakryta
litinovým čtvercovým poklopem 1000x1000 mm D 400 v celé půdorysné ploše pro snadný přístup do
šachty.

U  spadišťové  šachty  Ša3  je  vzhledem  k odskoku  trub monolitické  dno  z betonu  prostého
C20/25 vydlážděno. Tloušťka dna spodní stavby je zvětšena o 150 mm na 400 mm a tloušťka stěny
spodní  stavby  je  250 mm.  Dno  je  vydlážděno  dlažebními  kostkami  160 mm a stěny dlažebními
kostkami 80 mm. Svislé propojovací potrubí PVC-KG DN 150 mm a hlava spadiště budou po osazení
obetonovány prostým betonem C 20/25.

Součástí objektu je i bourání stávající stoky a stávající jímky. Stávající stoka pod silnicí bude
pročištěna v délce cca 8,00 m.

 

4. Uložení potrubí
Výkopy jsou uvažovány od stávajícího terénu a v prostoru stávajícího parkoviště od HTÚ po

odstranění vrstev stávající plochy mocnosti cca 300 mm. 
Kanalizační potrubí PP je uloženo v pažené rýze s pažením zátažným šířky dna 1,30 m (pro

DN 300 mm). Potrubí je v celé délce uloženo na štěrkopískový podsyp zrnitosti 0-16 mm tloušťky
vrstvy 100 mm. Nad vrch potrubí je do výšky 300 mm proveden hutněný obsyp štěrkopískem - zrno
0-16 mm, při hutnění je nutné postupovat podle technických podmínek výrobce pro pokládku potrubí.
Zbylý prostor rýhy bude po spodní hranu parkoviště, případně po stávající terén, vyplněn zásypem z
nakupovaných materiálů  se zhutněním.  Uložení potrubí je  zřejmé z příčného řezu – viz. výkres po-
délného profilu č. 5. 

Technologický postup pokládky potrubí PP, hutnění obsypu, případně statické posouzení po-
trubí bude zajištěno přímo podle konkrétních podmínek u zástupce výrobce trub. Před hutněním ob-
sypu je nutné zabezpečit co největší roznášecí úhel uložení potrubí do lože, a to vytvořením klínů pod
potrubí.  Konkrétní technologický postup vytvořený výrobcem přímo  na stavbě  zohlední  používaný
hutnící prostředek a upřesní druh obsypového materiálu. V prostoru 0,3 m nad horní hranou potrubí je
povoleno  používat  pouze lehkou zhutňovací  techniku  (vibrační  pěchy,  malé  desky).  Zpětný zásyp
Id=0,80 bude hutněn po vrstvách max 300mm. 

V případě výskytu podzemní vody ve výkopu by bylo nutné položit v celé délce podmáčené
trasy v nejnižším místě  dna rýhy drenážní  potrubí DN 100 mm do drenážního  štěrku zrnitosti 32-
63mm.  Pro čerpání podzemní vody by byla  v nejnižším místě  zřízena čerpací šachta z betonových
skruží DN 800 mm pro osazení čerpadla.
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5. Závěr
Výstavbu objektu bude provádět kvalifikovaná firma s oprávněním pro výstavbu kanalizací. 
Před  obsypem  potrubí  bude  provedena  zkouška  nepropustnosti.  O  zkoušce  bude  pořízen

záznam,  který bude předložen při kolaudačním souhlasu. Na potrubí je nutno provést jako součást
předávací dokumentace průzkum televizní kamerou. Kamerový průzkum bude proveden ještě jednou
před skončením záruční lhůty stavby. 

Při  provádění  stavebních  a  montážních  prací  je  třeba  dodržovat  veškeré  platné  související
technické normy a předpisy, a předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Dále musí být
dodrženy podmínky stavebního povolení a podmínky jednotlivých orgánů státní správy a dotčených
organizací dle jejich vyjádření.

Při  provádění  prací  na  staveništích  je  třeba  dodržovat  pravidla  BOZP,  včetně  zákonných
požadavků,  ustanovení  norem (ČSN),  bezpečnostních  a  hygienických  předpisů  platných  v  době
provádění stavby. 

Investor stavby zajistí před zahájením zemních prací vytyčení podzemních inženýrských sítí u
jejich správců.

Hradec Králové                                  Vypracovala: Ing. Melišová Alena
červenec 2017
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