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Technicka zprava

Zastreseni parkovacich stani Pec pod Snézkou Velka Upa

Nazev stavby

Stavebni objekt

Misto stavby

Investor

Generalni projektant

Projektant zasti'eSeni

Projektant

Druh stavby

Stupen dokumentace

Datum vypracovani

1. Uvod

Pec pod Snézkou — u prehrady

SO 330 — Dest'ova kanalizace zastresSeni

: ZasteSeni parkovacich stani Pec pod Snézkou Velka Upa

Pec pod Snézkou — u prehrady

: SO 330 — Destova kanalizace zastieSeni

: Pec pod Snézkou

k. 0. Pec pod Snézkou (okres Trutnov) 718 637

: Mé&sto Pec pod Snézkou

Pec pod Snézkou 230
542 21, Pec pod Snézkou
IC: 00278181, DIC: CZ00278181

: KARLINBLOK, s.r.0.

Pernerova 6596/3 lva, 186 00 Praha &
IC: 02937182, DIC: CZ02937182

: Ing. Ivan Sir, projektovani dopravnich staveb CZ s.r.o.

Hva§kova 1713/3, 5Q002 Hradec Kralové
IC: 259 62 914, DIC: CZ25962914

: Ing. MeliSova Alena

AQUATHERM PROJECT, Stfelecka 588

Hradec Kralové 2, 1CO 735 75 721

Autorizovany inzenyr v oboru vodohospodarské stavby
CKAIT & 0600712

: novostavba
: DUR + DSP/PDPS

: cervenec 2017

Pro stavbu parkovaci plochy byla investorem zvolena parcela p.c. 478/2 a ¢ast pozemku parc.
¢. 478/1 v Peci pod Snézkou. Stavebni objekt je ze zapadni strany lemovan mistni komunikaci a
z vychodni pak fekou Upou. Objekt se nachazi mimo ochranné pasmo vodniho zdroje 1. stupné (20 m
po proudu od &erpaciho objektu). Vychodné od objektu se nachazi stavajici lavka pres teku Upu,
piistup k lavce bude zachovan. Stavbou nedojde ke zméné odtokovych pomért. Veskerd voda
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z plochy zastfeSeni bude jiméana a pies odludovag lehkych kapalin bude vypousténa do feky Upy. Tvar
konstrukce zastteSeni kopiruje sklon stavajici parkovaci plochy. Stavba slouzi jako zastfeSeni stavajici
parkovaci plochy a zéarovenl tim vznikne v 2.NP vicetcelova plocha pro porddani méstskych akci.
Parkovaci objekt bude soucasti méstského systému parkovani. Na stoku destové kanalizace je nutné
pied vyusténim do vodoteCe osadit zatizeni pro ptipad ropné havarie — odlucovac lehkych kapalin
(déle jen OLK) dle pozadavku podniku Povodi Labe, s.p. na vystupu s maximalni hodnotou ukazatele
znecisténi pro uhlovodiky C;p — Cs do 0,2 mg/1.

Destova kanalizace je vedena po pozemcich parc. €. 478/2, parc. €. 478/1 a parc. €. 780/8 v
k.a. Pec pod Snézkou (okres Trutnov) 718 637. Odlucovac lehkych kapalin je umistén na pozemku
parc. ¢. 478/2 v k.. Pec pod Snézkou (okres Trutnov) 718 637.

Podkladem pro zpracovani projektu byly digitalni podklady (zaméteni ve vySkovém systému
BpV a soufadném systému S-JTSK, katastralni situace, koordinac¢ni situace, navrhy souvisejicich
objektt, stavajici sit¢) predané generdlnim projektantem, prohlidka a prizkum mista stavby.

_ Pro vytyCeni objektu bude pouZita platna a oveéfena vytyCovaci sit’ stavby, pfesnost vytyceni
dle CSN 730420-1 a CSN 730420-2.

Podzemni inzenyrské sit€¢ jsou v projektu zakresleny pouze informativné. Pred zahajenim
vykopovych praci je investor povinen zajistit jejich vytyceni.

Veskeré nize uvedené¢ vyrobky jsou uvedeny pro moznost konkrétniho navrhu destoveé
kanalizace a je mozné je nahradit obdobnymi vyrobky stejné nebo lepsi kvality a chemickych a
fyzikalnich vlastnosti.

2. Vodohospodarska éast

2.1. Mnozstvi odpadnich vod deSt’ovvch

Jednotlivé plochy byly odecteny z digitdlniho podkladu zpracovatele parkovisté. Pti volbé
soucinitele odtoku bylo ptihlédnuto ke svazitosti izemi.

Q=¢.S.q
Q je prutok destovych vod v /s
[0) soucinitel odtoku
S plocha povodi v ha
q intenzita navrhového desté uvazované periodicity p = 0,2
v I/s.ha (15-t1 min. dést’) — 250 V/s.ha, pro stiechy 300 I/s.ha

Mnozstvi odpadnich vod dest'ovych:

Druh povrchu Svazitost Soucinitel odtoku @, Plocha S, v ha
Stiecha 1,0 0,1464
Rampa > 5% 0,9 0,0245
Parkovisté — 1/3plochy < 1% 0,7 0,0488
Q=0¢..5:.q
Q=57,97 Ls"

Navrh odlu¢ovace: 60 Ls™
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3. Navrh reSeni

Destova kanalizace zastfeSeni navazuje na odvodnéni parkovaciho objektu zpracovaného
v této stavbé v casti dokumentace D.1.4.1., které slouzi pro odvodnéni stiechy objektu. Pro odvodnéni
spodni Casti - 1. NP je navrZen $térbinovy Zlab 71 a pro odvodnéni rampy je navrzen §térbinovy Zlab
72.

Stoka ,,B“ z trub polypropylenovych PP SN 10 DN 300 mm délky 32,93 m je vedena od
vstupni Sachty Sb2 k mistu vyusténi do feky. Pfed vyusténim je na stoce ,,B“ osazen odludovaé
lehkych kapalin. Cast stoky od vstupni Sachty Sbl po vyustni objekt je vlastné vyménou stavajiciho
potrubi dest'oveé kanalizace DN 300 mm. Na stavbé je nutné ovétit profil, materidl a hloubku ulozeni
tohoto stavajiciho potrubi. Navrh vychazel z pfedanych digitadlnich podkladi. Soucésti objektu bude i
vyspraveni stavajiciho vyustniho objektu podle skutecnosti - doplnit opevnéni kamennou rovnaninou
z lomového kamene 200 kg s vyklinovanim a urovnanim lice. Objekt nesmi zasahovat do pficného
profilu vodotece.

Pro odvodnéni 1. NP a rampy jsou navrzeny dva Stérbinové Zlaby celkové délky 30,48 m, a to
71 délky 22,04 m a 72 délky 7,24 m. Vzhledem k vyskovym a prostorovym moZnostem jsou
navrzeny mikrostérbinové trouby pro tfidu zatizeni D 400 s vnitfnim spadem. Zlaby Z1 a Z2 jsou
navrzeny ze Stérbinovych trub se spadem — typ M-G. Soucasti systému Stérbinovych zlaba jsou i
Cistici kusy vrcholovy a zékladni vcetné plastovych poklopt, zaslepky na Cela stérbinovych Zzlabu a
kompletni vpustové kusy uzlabi nebo zékladni vZdy vCetné miize.

Kanaliza¢ni stoka deStové kanalizace je navrzena z trub polypropylenovych PP SN 10 DN
300 mm celkové délky 32,93 m. V systému odvodnéni jsou navrzeny kanaliza¢ni piipojky od vpusti
Stérbinovych Zlabl z trub PP SN 16 DN 200 mm a DN 150 mm celkové délky 30,19 m (PP DN
150mm — dl. 25,16 m, PP DN 200 — dl. 5,03 m).

V lomech tras a v mistech spojeni stok nebo napojeni ptipojek jsou navrzeny typové kana-
lizacni Sachty ©® 1000 mm s prefabrikovanym Sachetnim dnem, vstupni komin tvoii prefabrikované

skruZe - rovné a piechodové. Sachty jsou zakryty litinovymi kruhovymi poklopy © 600 mm D 400.

Pfed obsypem potrubi bude provedena zkouSka nepropustnosti. O zkousSce bude pofizen
zaznam, ktery bude predloZen pii kolauda¢nim souhlasu.

4. Ulozeni potrubi

Vykopy jsou uvazovany od stavajiciho terénu a v prostoru stavajiciho parkovisté od HTU po
odstranéni vrstev stavajici plochy mocnosti cca 300 mm.

Kanaliza¢ni potrubi PP je ulozeno v pazené ryze s pazenim zataznym S$itky dna 1,10 m (pro
DN 150 mm), 1,15 m (pro DN 200 mm) a 1,30 m (pro DN 300 mm). Potrubi je v celé délce uloZeno
na Stérkopiskovy podsyp zrnitosti 0-16 mm tloustky vrstvy 100 mm. Nad vrch potrubi je do vysky
300 mm proveden hutnény obsyp Stérkopiskem - zrno 0-16 mm, pii1 hutnéni je nutné postupovat podle
technickych podminek vyrobce pro pokladku potrubi. Zbyly prostor ryhy bude po spodni hranu par-
koviste, plan vozovky vyplnén, ptipadné po stavajici terén, vyplnén zasypem z nakupovanych materi-
ali se zhutnénim. Ulozeni potrubi je ztejmé z pti€ného fezu — viz. vykres podélného profilu €. 5.

Technologicky postup pokladky potrubi PP, hutnéni obsypu, piipadné statické posouzeni po-
trubi bude zajiSténo pfimo podle konkrétnich podminek u zastupce vyrobce trub. Pfed hutnénim ob-
sypu je nutné zabezpecit co nejveétsi roznaseci uhel ulozeni potrubi do loZe, a to vytvotfenim klinti pod
potrubi. Konkrétni technologicky postup vytvofeny vyrobcem piimo na stavbé zohledni pouzivany
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hutnici prosttedek a uptesni druh obsypového materialu. V prostoru 0,3 m nad horni hranou potrubi je
povoleno pouzivat pouze lehkou zhutiiovaci techniku (vibracni péchy, malé desky). Zpétny zasyp
1d=0,80 bude hutnén po vrstvach max 300mm.

V piipadé vyskytu podzemni vody ve vykopu by bylo nutné polozit v celé délce podmacené

v v

skruzi DN 800 mm pro osazeni ¢erpadla.

5. Odludéovacd lehkych kapalin

Na stoku deStové kanalizace je nutné pied vyusténim do vodoteCe osadit zatizeni pro piipad
ropné havarie — odlucovac lehkych kapalin (dale jen OLK) dle pozadavku podniku Povodi Labe, s.p..
Vzhledem k mnozstvi deStovych vod je navrzen valcovy ocelovy odlu¢ova¢ s vypouklymi cely
s maximalni kapacitou 60 /s skalovou jimkou, koalescencnim filtrem a dociStovaci jednotkou
umisténymi v odlu¢ovaci komote véetné plovakového uzdvéru a na vystupu s maximalni hodnotou
ukazatele znecisténi pro uhlovodiky Ciy — Cs do 0,2 mg/l. Nadrz odlucovace mé primér 1,6 m a
délku 6,047 m. OLK je vyroben z prstence ocelového plechu, ktery je spojen vnitfnim 1 vnéjSim
svarem se dvémi vypouklymi dny. PIast’ vyztuzuji vnitini dé€lici pricky. Automaticky ventil a dalsi
vystroj je vyrobena z nerezové oceli. Pfivodni a odpadni potrubi jsou rovnéz ocelova DN 300 mm.
Odlucovac bude osazen v nezpevnéném terénu na pravém biehu feky a nad nim bude vybudovano
parkovaci stani. OLK bude osazen na zakladové desce z Zelezového betonu C 30/37 tloustky vrstvy
200 mm betonované ve svahované jamé. DalSi opatfeni budou upfesnéna v dalSim stupni
dokumentace podle podrobného geologického priizkumu o hladiné podzemni vody. ZvySeni hladiny
podzemni vody predev§im pii povodinovych pritocich se ocekdva uz v tomto stupni dokumentace.
Deska bude opatiena timeny kotvicich pasti pro upevnéni odlucovace k desce. Po osazeni odlucovace
se napoji vstupni a vystupni potrubi pomoci Sirokych spojek FLEX SEAL pftislusn¢ho profilu a
piipevni se kotvici pasy. Pak bude provadén obsyp piskem po vrstvach maximaln¢ 30 cm za stalého
napousténi nadrze vodou. Nad odlucova¢ bude vybetonovéna roznéasSeci zelezobetonova deska
tloustky 150 mm s otvory nad vstupy do nadrze. Na desku budou nad otvory osazeny betonové
skruze rovné a prechodové a litinové kruhové poklopy @ 600mm s odvétranim. Provoz a obsluha
odlu¢ovace budou probihat podle schvéaleného provozniho fadu zatfizeni. Pravidelnou kontrolu je
nutné provadét 1 x za 3 mésice, nejdéle vSak 1 x 6 mésicli. Obsluha provede kontrolu po mimotadné
udalosti (pozar, povodeni, obleva). Odlu¢ova¢ musi byt pied uvedenim do provozu naplnén vodou. Po
provedené udrzbé — CiSténi, je nutné nadzvednout plovak automatického ventilu, aby se uvolnil do
provozni polohy - provéfit funkénost plovaku a provést kontrolu zafizeni. Toto zpravidla provadi
odborna firma.

6. Zavér
Vystavbu objektu bude provadét kvalifikovand firma s opravnénim pro vystavbu kanalizaci.

Pfed obsypem potrubi bude provedena zkouSka nepropustnosti. O zkousSce bude pofizen
zdznam, ktery bude predlozen pii kolaudacnim souhlasu. Na potrubi je nutno provést jako soucast
piedavaci dokumentace prizkum televizni kamerou. Kamerovy priizkum bude proveden jesté jednou
pied skonCenim zéarucni lhity stavby.

Pti provadéni stavebnich a montdznich praci je tfeba dodrzovat veskeré platné souvisejici
technické normy a ptedpisy, a piedpisy o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci. Dale musi byt
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dodrZzeny podminky stavebniho povoleni a podminky jednotlivych organii statni spravy a dotcenych
organizaci dle jejich vyjadieni.

Pfi provadéni praci na staveniStich je tfeba dodrzovat pravidla BOZP, vcetn¢ zakonnych
pozadavki, ustanoveni norem (CSN), bezpec¢nostnich a hygienickych ptedpisti platnych v dobé
provadeéni stavby.

Investor stavby zajisti pfed zah4jenim zemnich praci vyty¢eni podzemnich inzenyrskych siti u
jejich spravcei.

Hradec Kraloveé Vypracovala: Ing. MeliSova Alena
cervenec 2017
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