



Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

provedené ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, u veřejné zakázky

Záchrana smuteční síně v Brně-Židenicích, stavební práce

Zadavatel, statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, IČO 44992785, se sídlem Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno, obdržel dne 09.11.2022 v 15:28 hod. prostřednictvím elektronického nástroje – na adrese <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/7acb1c93-7807-4868-b92e-4aecc7b5fcf2> (profil zadavatele) následující dotazy k zadávací dokumentaci:

Otázka č. 1: *Na základě prohlídky stavby, žádáme o upřesnění, zda budou umělecká díla součástí dodávky stavby nebo si jejich restaurování, převezení a osazení zajistí zadavatel sám v samostatné zakázce.*

Oddíl 799 Interiérové prvky je zrušen a položky jsou vymazány ze soupisu prací

Otázka č. 2: *Prosím upřesněte zda budou velkoformátové prosklené stěny se vstupními dveřmi repasovány s výměnou skel za izolační dvojsklo s co nejvěrnější podobou (dle TZ) nebo se repasují pouze rámy a stávající zasklení bude ponecháno.*

Není jisté, zda původní rámy jsou dimenzovány na termoizolační sklo.

Rámy budou repasovány a skla budou zachovány stávající, případně opravena dle potřeby.

Otázka č. 3: *V položce č. 214 – hoblované prkno tl. 24 mm je správně uvedena jednotka m3, ale množství je v m2, prosíme o opravu výměry.*

Měrná jednotka položky změněna z m³ na m².

Otázka č. 4: *Žádáme o podrobnější popis položek č. 53 – 60 v dílu 9 – např. rozměry, materiál, množství, odkaz na dokumentaci ... Tyto položky výkazu výměr nejsou popsány v podrobnostech, které by jednoznačně vymezovaly obsah požadovaných stavebních prací a dodávek.*

Pol. 53

53	K	9-001	Bourání, montáž, napojování starých a nových konstrukcí, hydroizolací aj,	soubor	1,000
----	---	-------	---	--------	-------

Se mění na

53	K	9-001	Bourání, montáž, napojování starých a nových konstrukcí, hydroizolací aj,	hod.	100,000
----	---	-------	---	------	---------

Pol. 54

54	K	9-002	Příjezd z východu, ochrana povrchů, oplocení	soubor	1,000
----	---	-------	--	--------	-------

Je zrušena bez náhrady, jelikož je obsažena v ostatních a vedlejších nákladech

Pol. 55

55	K	9-004	Ochrana uměleckých děl, do cca 20 ks	soubor	1,000
----	---	-------	--------------------------------------	--------	-------

Upravena na položku s popisem

55	K	9-004	Ochrana uměleckých děl	soubor	1,000
----	---	-------	------------------------	--------	-------

Poznámka k položce:

P

*Vstupní mříž, zachovaná svítidla, Skleněná stěna z vrstveného skla V7,
socha Pankráčtí hrdinové V11*

Pol. 56

56	K	9-005	Nové bronzové sklo na kůru (pásky vyplňující mezeru mezi zdívem)	soubor	1,000
----	---	-------	--	--------	-------

Upravena na položku

56	K	9-005	Nové bronzové sklo na kůru – 2ks, výška 2400mm, š. 170mm, bezpečnostní sklo 2x 4mm, bronzové	soubor	1,000
----	---	-------	--	--------	-------

Pol. 57, 58, 59

57	K	9-006	Žaluzie na nejvyšší okno nad sálem, stínící závěsy hliníkových oken na kůru	soubor	1,000
58	K	9-007	Kácení+ochrana dřevin	soubor	1,000
59	K	9-008	Obnova, hlína, zahradmnické práce	soubor	1,000

Je zrušena bez náhrady

Pol. 60

60	K	9-009	Elektrický posuv katafalku	soubor	1,000
----	---	-------	----------------------------	--------	-------

Upravena na položku

60	K	9-009	Elektrický posuv katafalku - repase stávajícího posuvu	soubor	1,000
----	---	-------	--	--------	-------

S ohledem na výše uvedené zadavatel přistoupí k přiměřenému prodloužení lhůty pro podání nabídek. Aktualizovaný slepý položkový rozpočet a nový termín lhůty pro podání nabídek budou zveřejněny v pondělí 21.11.2022.

V Brně dne 18.11.2022

Mgr. Pavel Šlesinger
právník SO ÚT
ÚMČ Brno-Židenice