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A. Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

       A.1.1 Údaje o stavbě 
 
Název stavby:    Rekonstrukce místních komunikací v obci Želénky  
 
Místo stavby:                                          Obec Zabrušany-Želénky, okres Teplice, Ústecký kraj 

Katastrální území:                                  k.ú. Želénky, k.ú Zabrušany 

Parcelní čísla:                                 SO 01 – 210/15; 216/2; 210/14; 210/16; 210/17; 210/18;  

  220/7; 220/1   

 SO 02 -  217/1; 217/4; 217/5; 217/6; 74/19  

 SO 03 -  211/1; 268/1   

 SO 04 -  7/126; 7/84; 7/34  

 SO 05 – k.ú. Želénky: 215/1;  8/2; 7/95; 7/96; 240/4;  

240/1; 7/4; 7/86;  7/98 

   k.ú. Zabrušany: 273/1; 273/2; 214/2; 214/3;  

214/4; 212/28  

Stupeň: Dokumentace pro stavební povolení stavby dle vyhl. 

146/2008 Sb. příloha č.8. 

Předmět dokumentace: Jedná se o rekonstrukce stávajících místních komunikace a 

zpevněných ploch včetně úpravy svislého a vodorovného 

dopravního značení a obnovy přilehlých chodníků. 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
Název: Obec Zabrušany 
IČ: 266 647 
Sídlo: Zabrušany 1, 417 71 Zabrušany 
Spojení: tel. 417  835 014 
Email: starosta@zabrusany.cz 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Název firmy: Ing. Michal Urbanský 
IČ: 74996410 
Adresa/sídlo: 415 01 Újezdeček, Řetenická 224 
Odpovědný projektant: Ing. Michal Urbanský, ČKAIT 0401855 
Spojení: 731 891 755 
Email: urbansky@email.cz 
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A. 2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 Stavba je členěna na stavební objekty podle jednotlivých úseků. Tyto jsou označeny jako 
SO 01 – SO 05. Pro každý stavení objekt je zpracován samostatný návrh rekonstrukce. 
 

A.3 Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

 

Pro zpracování projektové dokumentace byly výchozí následující podklady: 

 

- Polohopisné a výškopisné zaměření pozemků 

- digitální katastrální mapa 

- digitální podklad správců dotčených inženýrských sítí 

- vyhodnocení stávající konstrukce vozovky při výkopech  

 

 

B.  Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Projektová dokumentace řeší obnovu a šířkovou úpravu stávajících vozovek místních 
komunikací a přilehlých chodníků ve stávajících uličních profilech pěti úseků vymezených 
stavebníkem. Rozsah úprav v jednotlivých úsecích je patrný z výkresu koordinační situace. 

  
Stavební pozemky se nacházejí v zastavěné části obce, jedná se o stávající uliční prostory. 

 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Jedná se o rekonstrukci stávajících pozemních komunikací. Stavba je v souladu s územním 
plánem města. 

 

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 

S ohledem na skutečnost, že se jedná o rekonstrukci stávající stavby, jsou tyto údaje 
charakteristiky odpozorovány za provozu současné stavby. V projektové dokumentaci jsou 
navržena opatření před nepříznivými vlivy těchto charakteristik. 

 

d) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

V rámci projektu byla provedena základní rekognoskace terénu. 
 

e) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavbou procházejí stávající inženýrské sítě, stavba se bude řídit požadavky správců IS na 
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jejich ochranu. Stavbou budou dotčena ochranná pásma těchto inženýrských sítí: 
 

- vedení silových kabelů NN a VN – ČEZ Distribuce a.s. 

- vedení sdělovacích kabelů – CETIN  

- napájecí kabely veřejného osvětlení – obec Zabrušany 

- vodovodního potrubí a kanalizační stoky – SČVK a.s. 

 
        Předpokládáme, že stávající podzemní vedení v současnosti nacházející se v pozemní 
komunikaci jsou řádně a dostatečně uložena dle platných ČSN.  

Ve výkresech PD je zákres inženýrských sítí pouze orientační, před započetím zemních 
prací je proto nutné vyžádat si u jejich správců jejich přesné vytýčení a zahájení zemních prací 
jim s dostatečným předstihem oznámit. Zhotovitel stavby si před zahájením stavebních prací 
zajistí aktualizaci vyjádření správců dotčených inženýrských sítí k realizační projektové 
dokumentaci. 

 Stavba se nachází ve II. ochranném pásmu zdroje léčivých vod. 
 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba SO 05 se nachází v ochranném pásmu těžní jámy. 
 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Snahou návrhu je nezměnit stávající odtokové poměry vozovek, veškerá povrchová voda 
z pozemní komunikace bude i nadále zachycována na vozovce a odvedena jednak vpusťmi  a 
jednak do zatravněného okolního terénu. 
 

h) požadavky asanace, demolice, kácení dřevin 

Rekonstrukce vyvolá potřebu mýcení křovin a skrývky humózních vrstev. Dále budou 
provedeny běžné bourací práce stávajících vozovek a chodníků. Nepředpokládá se demolice 
žádné budovy.  

 

i) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Stavba částečně zasahuje do zemědělského půdního fondu. V současnosti probíhají 
v katastrálním území Želénky pozemkové úpravy prováděné Státním pozemkovým úřadem. Dle 
§11a, odstavce 1, písmena b, zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu se 
odvody za trvale vyňatou půdu nestanoví, jde-li o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského 
půdního fondu pro stavby dálnic, silnic a místních komunikací včetně jejich součástí a 
příslušenství. 
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j) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní  
a technickou infrastrukturu) 

Zůstává stávající napojení na dopravní infrastrukturu. 
 

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavbě musí předcházet plánovaná rekonstrukce vodovodů a kanalizačních stok SVS a SČVK. 
Tato projektová dokumentace neřeší dotčené přeložky (samostatné projekty).  

 

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 

Viz. identifikační údaje Průvodní zprávy. 
 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Rekonstrukcí nevzniknou nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 
 

n) Požadavky na monitoring a sledování přetvoření 

Jsou požadována pouze standartní opatření při výstavbě stanovaná TKP 
 

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infastrukturu 

Rekonstrukcí zůstanou zachována stávající napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. 
 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

Jedná se o rekonstrukci stávajících vozovek a ostatních zpevněných ploch. V oblastech, kde 
je navržena pouze obnova obrusné vrstvy vozovky (SO 01 a SO 03), bude provedeno odfrézování 
stávajících asfaltových vrstev vozovky do hl. 50 mm a oprava poruch v konstrukci vozovky. 
Stávající silniční obruby budou zachovány, pouze se provede výměna nevyhovujících, 
porušených (odhadem 10% délky). Nově bude vozovka obnovena do původní nivelety 
položením nové vrchní podkladní a obrusné vrstvy z asfaltového betonu středně zrnného ACo 11 
tl. 50 mm (až 100 mm pro potřeby dorovnávky nivelety).  U ostatních stavebních objektů bude 
provedena kompletní obnova konstrukce vozovky v konstrukci tl. 410 mm pro třídu dopravního 
zatížení TDZ=IV s asfaltových povrchem ACo 11. Rozsah obnovy pro jednotlivé stavební objekty 
je uveden v následující tabulce: 

 

stavební objekt délka úseku rozsah obnovy vozovek poznámky 

SO 01 131 m kce. tl.   50 mm – 1895 m2 nové chodníky – 310 m2 
nové parkovací zálivy – 118 m2  

SO 02 77,9 + 42,3 m kce. tl. 410 mm – 914 m2 nové chodníky – 91 m2 

SO 03 
75,8 m 

84,6+39,7 m 
    kce. tl.   50 mm – 810 m2 

kce. tl. 410 mm – 450 m2 
nové chodníky – 50 m2 

SO 04 196,8 m kce. tl. 410 mm – 877 m2 - 
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SO 05 
368,9m+81,5m+ 

66,3m+34,8m 
kce. tl. 410 mm – 2 805 m2 dlážděné plochy – 78 m2 

 
Chodníky dostavované pro SO 01 a SO 02 budou nově s povrchem z betonové dlažby tl. 60 

mm (barva šedá, povrch standart), celková konstrukce tl. 240 m. Chodníkové přejezdy budou 
provedeny v dlažbě tl. 80 mm (barva pískovcová, povrch standart), celková konstrukce tl. 320 m. 
Detaily jednotlivých konstrukčních prvků jsou patrné z výkresu vzorových příčných řezů. 

Nově budou vybudována místa pro přecházení doplněná vysazenými chodníkovými 
plochami a vodícími pásy přechodů. Délka přecházení nepřesáhne 7 m. 

Pro potřeby usměrnění a organizace dopravy budou na vozovce SO 01, 02 a 05 vyznačeny 
parkovací pruhy vodorovným dopravním značením. Vodorovné dopravní značení bude 
provedeno v barvě s předznačením. Stávající organizace provozu zůstane nezměněna. 

Navržené dopravní uspořádání je patrné ze situace. 
Odvodnění povrchů vozovek je navrženo do nových uličních vpustí, které budou zaústěny do 

rekonstruované kanalizační stoky napojením na stávající přípojky uličních vpustí. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Je v souladu se stávajícím stavem. 

b) architektonické řešení-kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Je v souladu se stávajícím stavem. 
 
B.2.3 Celkové technické řešení 

Viz. Technické zprávy jednotlivých  SO. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Návrh je v souladu s vyhl. 398/2009 Sb a ČSN 73 6110. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Provoz na místních komunikacích bude nadále řízen dle platného zákona o provozu na 
pozemních komunikacích. Stavba vyžaduje při užívání zvláštní zajištění bezpečnosti provozu dle 
ZOV.  

 
B.2.6 Základní technický popis staveb 

Je uveden v B. 2.1. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Stavba neobsahuje žádný výrobní program ani technologie. 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
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Požárně bezpečnostní řešení je uvedeno v požární zprávě, která je přílohou dokladové 
části PD. 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 Pro tento druh rekonstrukce není vyžadováno. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, 

 Návrh nových konstrukcí vozovek je uzpůsoben požadavkům platných hygienických 
předpisů, použité stavební materiály musí být certifikovány technickým zkušebním ústavem pro 
užití ve veřejných stavbách. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření 
apod. nejsou předmětem řešení této rekonstrukce PK. 

 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, 

Budou využity stávající místa v lokalitě. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Odpovídají současnému stavu, nemění se. 

B.4. Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

viz. kapitola B.2 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba je přístupná ze stáajcích místních. 

c) doprava v klidu 

Stavbou budou dočasně omezeny stávající kapacity dopravy v klidu. Tyto chybějící kapacity 
lze najít v docházkové vzdálenosti do 300 m. 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Sadové úpravy jsou řešeny formou veřejné zeleně – trávníky.   

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí-ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Samostatná stavba nemá negativní vliv na životní prostředí za dodržování následujících 
opatření. Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby.  Zhotovitel stavby 
je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná 
prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. 
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b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin  
a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Zvláštní ochranu dřevin stavba nevyžaduje. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Nemá. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Nevyžaduje se. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Nové ochranné pásma řešením v rámci této PD nevznikají.  

B.7. Ochrana obyvatelstva  

Základních požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva jsou splněny. 

B.8. Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 

Podrobné údaje o spotřebě materiálů a přesunu hmot jsou uvedeny v příloze této PD 
„Soupis prací s výkazem výměr.“ 

b) odvodnění staveniště 

Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu, především zemní tělesa pláně před škodlivými 
účinky povrchových a spodních vod provizorními odvodňovacími opatřeními. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště je veřejně přístupné ze stávajících komunikací ul. Lounská, Mostecká a Londýnská 
a přilehlých chodníků.  
 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při stavbě se musí dodržovat ochranná opatření dle ČSN DIN 18 920, aby nedošlo 
v místech, kde bude stavba prováděna, k poškození nebo zničení nadzemních či podzemních 
částí stávající, v architektonickém řešení ponechávané vegetace. 

V průběhu realizace zajistí zhotovitel stavebních prací, aby podloží zůstalo inertní. Bude 
zabráněno roznášení bláta (prachu) ze staveniště na sousední pozemky. Při realizaci budou 
dodržovány předpisy o provozu na silničních komunikacích, předpisy o bezpečnosti práce a 
ochraně zdraví při práci. Detailní aplikace předpisů a určení bezpečných pracovních postupů jsou 
věcí zhotovitele.  

Před zahájením prací je třeba průkazným způsobem identifikovat podzemní inženýrské sítě 
procházející staveništěm a podniknout opatření k jejich zabezpečení před poškozením při 
plánované stavební činnosti (= zejména kabely telekomunikační, elektro kabely – SČE nebo 
veřejného osvětlení, plynovody,……). 

Na obvodu staveniště je třeba provést opatření k zabránění vstupu nepovolaných osob 
v zájmu předejití úrazům a k zajištění bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy. 

Silniční provoz na veřejných komunikacích……bude v době provádění zemních prací (…odvoz 
zeminy, navážení štěrků,….!) zatížen provozem nákladních vozidel – trasy přeprav je třeba 
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stanovit v souladu s požadavky správce silnice…… 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Zvláštní ochranu dřevin stavba nevyžaduje. 
 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Zábor pro stavbu je vymezen stávajícím uličním prostorem a stanovenými stavebními 
pozemky. Dojde k záboru ZPF. Stavba nevyžaduje zvláštní zábor pro zařízení staveniště. 
 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Zhotovitel stavby je povinen dle stanovených postupů výstavby určit bezbariérové obchozí 
trasy a přístupy do nemovitostí a to v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. 

 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Stavební odpad bude z prostoru staveniště odvážen na veřejnou skládku komunálního 
odpadu – dopravní vzdálenost do 20 km. Množství a způsob odběru si zajistí zhotovitel přímo 
s provozovatelem skládky. Likvidace stavebního odpadu je povinností zhotovitele, který předá 
objednateli protokol o likvidaci stavebního odpadu pro účely kolaudace. S odpadem vzniklým při 
akci bude nakládáno v souladu se zák.č.185/2001 Sb. „o odpadech“ a vyhlášky MŽP č.383/2001 
Sb. „o podrobnostech nakládání s odpady“. Stavebník předloží doklady o zneškodnění odpadu 
vzniklého stavební činností na zařízeních k tomu určených. Zbytky asfaltobetonového krytu bude 
likvidovat vybraný dodavatel na řízené skládce odpadů. Stejně tak další materiály (stavení suť 
atd.). Dodavatel ke kolaudaci doloží protokol o likvidaci odpadů. K dokumentaci ke stavebnímu 
povolení bude vydáno vyjádření z hlediska odpadového hospodářství podle § 79 odst. 4 zákona 
číslo 185/2001 Sb. Druh a předpokládané množství odpadů jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

Katalogové číslo  Druh  

(O/N) 

Název  Předpokládané 

množství (t) 

Způsob nakládání  

17 17 01 Beton, cihly, tašky, 

keramika 

200 odvoz na skládku-řeší 

dodavatel stavby 

17 17 02 Dřevo, sklo, plasty 0,5 odvoz na skládku-řeší 

dodavatel stavby 

17 17 03 Asfaltové směsí, 

dehet a výrobky z 

dehtu 

2 025 odvoz na skládku-řeší 

dodavatel stavby 

17 17 05 Zemina (včetně 

vytěžené zeminy z 

kontaminovaných 

míst), kamení, 

vytěžená jalová 

hornina a hlušina 

3 675 Odvoz na skládku 

inertního odpadu  

20 20 03 Směsný komunální 

odpad 

1 Svoz komunálního 

odpadu  
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Běžné komunální odpadky budou ukládány do popelnic a kontejnerů. Při stavbě se musí 
dodržovat ochranná opatření dle ČSN DIN 18 920, aby nedošlo v místech, kde bude stavba 
prováděna, k poškození nebo zničení nadzemních či podzemních částí stávající, 
v architektonickém řešení ponechávané vegetace. 

 Dle možnosti budou odpady recyklovány a opětovně používány na stavbě. Jedná se o 
sejmuté povrchy, které budou opětovně použity. Při výstavbě bude v maximální míře opětovně 
použit stavební materiál, před jeho odvezením na skládku. 

V průběhu realizace zajistí zhotovitel stavebních prací, aby podloží zůstalo inertní. Bude 
zabráněno roznášení bláta (prachu) ze staveniště na sousední pozemky. Při realizaci budou 
dodržovány předpisy o provozu na silničních komunikacích, předpisy o bezpečnosti práce a 
ochraně zdraví při práci. Detailní aplikace předpisů a určení bezpečných pracovních postupů jsou 
věcí zhotovitele.  
 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Převažují bourací práce stávajících vozovek a chodníků, podrobné údaje o množství jsou 
uvedeny v technické zprávě. Zhotovitel určí vhodné místo pro ukládání mezideponie 
vybouraných a odtěžených materiálů. S nebezpečným odpadem bude nakládáno dle zákona o 
odpadech. 
 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Samostatná stavba nemá negativní vliv na životní prostředí za dodržování následujících 
opatření. Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby.  Zhotovitel stavby 
je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná 
prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. 
 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví při práci – zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a déle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Obecně mimo jiné platí, že: 

• Všichni pracovníci musí být řádně poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, 
které přicházejí v úvahu. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. 

• Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovištích musí být 
udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno protipožární bezpečnosti a protipožární 
pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. 

• Pracoviště v temných prostorech a při snížené viditelnosti musí být řádně osvětlena. Práce 
na elektrických zařízeních smí provádět pouze k tomu přezkoušený elektrikář. Připojování 
elektrických vedení je možno provádět jen za odborného dozoru ČEZ. 

• V úsecích zasahujících pod hladinu podzemní vody musí být výkopy v předstihu zajištěny 
pažením a následně drenáží. 

• Při zjištění neověřených podzemních vedení je třeba vyrozumět stavebního dozoru 
investora, který zajistí další postup 
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• Podzemní zařízení je nutno před zahájením prací řádně vytýčit a během prací zabezpečit 
proti poškození 

• Na staveništi musejí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, lékařské 
pohotovosti a policie. 

 
Výkopy musí být pečlivě paženy, na veřejných prostranstvích řádně ohrazeny a při snížené 

viditelnosti označeny výstražnými světly. Přechody pěších přes výkopy se opatří pevnými 
lávkami s oboustranným zábradlím. Výkop hlubší jak 0,80 m musí být ze strany chodníku 
zabezpečen v celé své délce proti vpádu chodce do výkopové jámy. Bude požito mobilního 
zábradlí výšky 1,10 m s vodící lištou dle TP 66. 

Při práci v ochranných pásmech inženýrských sítí se musí dodržovat podmínky, stanovené 
jejich správci. Obecně se musí v bezprostřední blízkosti inženýrských sítí (do 1,5 m) provádět 
výkopy ručně. Obnažené sítě se musí ve výkopu vyvěsit a zabezpečit proti poškození. Blíže ve 
Všeobecných a technických standardech stavby. 

Při všech pracích při provádění a údržbě musí být dodrženy všechny platné předpisy, jak 
technické, hygienické a bezpečnosti práce (vyhláška ČÚBP č. 324/1991 Sb.) i pravidla silničního 
provozu a je nutno používat předepsané ochranné pomůcky. Požadavky na ochranu bezpečnosti 
a zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy a provádění stavby dále upravují právní předpisy – 
zákon č. 262/2006 Sb – Zákoník práce., zákon č. 309/2006 Sb – zákon o zajištění dalších 
podmínek BOZP., nařízení vlády č. 591/2006 Sb – o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 
staveništích., nařízení vlády č. 592/2006 Sb. – o podmínkách akreditace a nařízení vlády č. 
362/2005 Sb.  V případě nutnosti zhotovitel na své náklady zajistí, aby v průběhu stavby byl na 
staveništi přítomen koordinátor BOZP. 
 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Zhotovitel stavby je povinen během stavebních prací dle stanovených postupů výstavby 
zajistit přístupy do nemovitostí a to v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. 

 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Stavební práce budou prováděny při plné nebo částečné uzavírce obou předmětných ulic. 
Předpokládá se provádění prací ve dvou etapách – I. etapa- v úseku St. Duchcovská a II. etapa. 
Luční. Zhotovitel stavby zpracuje a nechá schválit dopravním inspektorátem Policie ČR schéma 
přechodného dopravního značení pro různé etapy výstavby. V souvislosti s postupem výstavby 
zhotovitel stanoví a nechá schválit objízdné trasy. 

Přenosné značky budou instalovány obornou firmou. Osazení schválených dopravních 
značek bude prováděno dle „Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a dle 
„Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. 

 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Všechny vrstvy vozovek musí splňovat odpovídající požadavky uvedených platných ČSN a 
TKP (Technické a kvalitativní podmínky ministerstva dopravy a spojů – odbor dopravní 
infrastruktury). Kontrola prací je podrobně specifikována v TKP v kapitolách 3 až 10 a 18, dále 
pak 26 až 28. Požadované moduly přetvárnosti pro převzetí zemní pláně a nestmelených 
podkladních vrstev podle TKP, kapitola 4 a kapitola 5. 
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Od správců v úvahu připadajících inženýrských sítí byly zjištěny průběhy stávajících 

inženýrských a dle získaných mapových podkladů byly provedeny informativní zákresy do 
situací, přesné vedení podzemních sítí je nutné zajistit jejich vytýčením dle pokynů jejich 
správců. Stavbou budou dotčena ochranná pásma těchto stávajících inženýrských sítí jsou 
uvedena v souhrnné technické zprávě. 

 
        Předpokládáme, že stávající kabelová vedení v současnosti nacházející se v pozemní 
komunikaci jsou řádně a dostatečně uložena dle platných ČSN. 

Ve výkresech PD je zákres inženýrských sítí pouze orientační, před započetím zemních 
prací je proto nutné vyžádat si u jejich správců jejich přesné vytýčení a zahájení zemních prací 
jim s dostatečným předstihem oznámit. Zhotovitel stavby si před zahájením stavebních prací 
zajistí aktualizaci vyjádření správců dotčených inženýrských sítí k realizační projektové 
dokumentaci. 

Projektová dokumentace je navržena v souladu s následujícími normami a vyhláškami: 
 
ČSN 73 6101 – Projektování sinic a dálnic 
ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na silničních komunikacích 
ČSN 73 6114 – Vozovky pozemních komunikací 
ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa PK 
ČSN EN 1317-2 – Silniční záchytné systémy 
ČSN EN 12899 – Stálé svislé dopravní značení 
ČSN EN 1436 – Vodorovné dopravní značení 
 

Stavba nemá zvláštní na civilní ochranu obyvatelstva. Požadavky na požární ochranu jsou 
uvedeny v požárně bezpečnostním řešení stavby. 

 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Pro stavbu jako celek bude zřízeno zařízení staveniště. Investor určí plochu k umístění 
pojízdné maringotky dodavatele, která bude mít šatnové zázemí a hygienické WC pro pracovníky 
dodavatele.  Polohu a vjezd určí zhotovitel stavby. 
 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stanoví stavebník spolu se zhotovitelem stavby. 
 
 
B.8.2. Výkresy 

Výkres B.8.2 – situace ZOV zpracuje dodavatel stavby pro každý SO dle potřeby stavby. 
 
 
B.8.3. Harmonogram výstavby 

Stanoví stavebník spolu se zhotovitelem stavby. 
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B.8.4. Schéma stavebních postupů 

Stanoví zhotovitel stavby. 
 
 
B.8.5. Bilance zemních hmot 

Podrobné údaje o bilanci a přesunu hmot jsou uvedeny v příloze této PD „Soupis prací 
s výkazem výměr.“ 
 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

Nejsou navrhována nová vodohospodářská řešení 


