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A. Priivodni zprava

A.1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
Nazev stavby:

Misto stavby:
Katastralni uzemi:
Parcelni Cisla:

Stupen:

Pfedmét dokumentace:

A.1.2. Udaje o stavebnikovi
Nazev:
IC:
Sidlo:
Spojeni:
Email:

Rekonstrukce mistnich komunikaci v obci Zelénky

Obec Zabrugany-Zelénky, okres Teplice, Ustecky kraj
k.. Zelénky, k.4 Zabrugany
SO 01 —210/15; 216/2; 210/14; 210/16; 210/17; 210/18;
220/7; 220/1
SO 02 - 217/1; 217/4; 217/5; 217/6; 74/19
SO 03 - 211/1; 268/1
SO04- 7/126;7/84;7/34
SO 05 — k.. 2e|énky: 215/1; 8/2;7/95; 7/96; 240/4;
240/1; 7/4; 7/86; 7/98
k.u. Zabrusany: 273/1; 273/2; 214/2; 214/3;
214/4; 212/28
Dokumentace pro stavebni povoleni stavby dle wyhl.
146/2008 Sb. pfiloha ¢.8.

Jedna se o rekonstrukce stavajicich mistnich komunikace a
zpevnénych ploch véetné Upravy svislého a vodorovného
dopravniho znaceni a obnovy pfilehlych chodnika.

Obec Zabrusany

266 647

ZabruSany 1, 417 71 ZabruSany
tel. 417 835014
starosta@zabrusany.cz

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Nazev firmy:

IC:

Adresa/sidlo:
Odpovédny projektant:
Spojeni:

Email:

Ing. Michal Urbansky

74996410

415 01 Ujezdecek, Retenicka 224

Ing. Michal Urbansky, CKAIT 0401855
731891 755

urbansky@email.cz
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A. 2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni

Stavba je ¢lenéna na stavebni objekty podle jednotlivych Useku. Tyto jsou oznaceny jako
SO 01 — SO 05. Pro kazdy staveni objekt je zpracovan samostatny navrh rekonstrukce.

A.3 Prehled vychozich podkladi a prizkumi

Pro zpracovani projektové dokumentace byly vychozi nasledujici podklady:

- Polohopisné a vyskopisné zaméreni pozemkd

- digitalni katastralni mapa

- digitdIni podklad spravca dotcenych inZenyrskych siti

- vyhodnoceni stavajici konstrukce vozovky pfi vykopech

B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku

Projektova dokumentace reSi obnovu a Sifkovou Upravu stavajicich vozovek mistnich
komunikaci a pfilehlych chodnikli ve stdvajicich ulicnich profilech péti uUsekl vymezenych
stavebnikem. Rozsah Uprav v jednotlivych Usecich je patrny z vykresu koordinacni situace.

Stavebni pozemky se nachdzeji v zastavéné ¢asti obce, jedna se o stavajici uli¢ni prostory.

b) Udaje o souladu s izemné pldnovaci dokumentaci

Jedna se o rekonstrukci stavajicich pozemnich komunikaci. Stavba je v souladu s Uzemnim
pldnem mésta.

c) Geologickd, geomorfologickd a hydrogeologickd charakteristika

S ohledem na skutecnost, Ze se jednd o rekonstrukci stavajici stavby, jsou tyto udaje
charakteristiky odpozorovany za provozu soucasné stavby. V projektové dokumentaci jsou
navrzena opatreni pred nepfiznivymi vlivy téchto charakteristik.

d) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

V ramci projektu byla provedena zakladni rekognoskace terénu.

e) stdvajici ochrannd a bezpecnostni pdsma

Stavbou prochazeji stavajici inZenyrské sité, stavba se bude fidit pozadavky spravca IS na
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jejich ochranu. Stavbou budou dotéena ochranna pasma téchto inzenyrskych siti:

- vedeni silovych kabel& NN a VN — CEZ Distribuce a.s.

- vedeni sdélovacich kabell — CETIN

- napajeci kabely verejného osvétleni — obec Zabrusany
- vodovodniho potrubi a kanaliza¢ni stoky — SCVK a.s.

Pfedpokladame, Ze stavajici podzemni vedeni v soucasnosti nachazejici se v pozemni
komunikaci jsou Fadné a dostateéné uloZena dle platnych CSN.

Ve vykresech PD je zakres inZenyrskych siti pouze orientacni, pred zapocetim zemnich
praci je proto nutné vyzadat si u jejich spravct jejich presné vytyceni a zahajeni zemnich praci
jim s dostatecnym predstihem oznamit. Zhotovitel stavby si pfed zahdjenim stavebnich praci
zajisti aktualizaci vyjadfeni spravci dotcenych inZenyrskych siti krealizacni projektové
dokumentaci.

Stavba se nachazi ve Il. ochranném pasmu zdroje Iécivych vod.

f) poloha vzhledem k zdplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba SO 05 se nachazi v ochranném pasmu tézni jamy.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi

Snahou navrhu je nezménit stavajici odtokové pomeéry vozovek, veskerd povrchova voda
z pozemni komunikace bude i nadale zachycovana na vozovce a odvedena jednak vpustmi a
jednak do zatravnéného okolniho terénu.

h) poZadavky asanace, demolice, kdceni drevin

Rekonstrukce vyvold potifebu myceni kiovin a skryvky humodznich vrstev. Déle budou
provedeny béZné bouraci prace stavajicich vozovek a chodnikli. Nepredpoklada se demolice
Zadné budovy.

i) poZadavky na maximdlni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki urcenych
k pInéni funkce lesa (doc¢asné / trvalé)

Stavba (astecné zasahuje do zemédélského pUldniho fondu. V soucasnosti probihaji
v katastralnim Gzemi Zelénky pozemkové Upravy provadéné Statnim pozemkovym ufadem. Dle
§11a, odstavce 1, pismena b, zdkona ¢. 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského pldniho fondu se
odvody za trvale vynatou pudu nestanovi, jde-li o odnéti zemédélské plidy ze zemédélského
pudniho fondu pro stavby dalnic, silnic a mistnich komunikaci véetné jejich soucasti a
prislusenstuvi.
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j) uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stdvajici dopravni
a technickou infrastrukturu)

ZUstava stavajici napojeni na dopravni infrastrukturu.

k) vécné a casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavbé& musi pfedchdazet planovana rekonstrukce vodovodd a kanalizagnich stok SVS a SCVK.
Tato projektova dokumentace neresi dotcené prelozky (samostatné projekty).

) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje

Viz. identifikacni idaje Privodni zpravy.

m) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pdsmo

Rekonstrukci nevzniknou nova ochranna ani bezpecnostni pasma.

n) PoZadavky na monitoring a sledovadni pretvoreni

Jsou poZzadovana pouze standartni opatreni pfi vystavbé stanovana TKP

0) MozZnosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infastrukturu

Rekonstrukci zGstanou zachovana stavajici napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce feSeni stavby

Jedna se o rekonstrukci stavajicich vozovek a ostatnich zpevnénych ploch. V oblastech, kde
je navrZena pouze obnova obrusné vrstvy vozovky (SO 01 a SO 03), bude provedeno odfrézovani
stavajicich asfaltovych vrstev vozovky do hl. 50 mm a oprava poruch v konstrukci vozovky.
Stavajici silniéni obruby budou zachovany, pouze se provede vyména nevyhovujicich,
porusenych (odhadem 10% délky). Nové bude vozovka obnovena do plvodni nivelety
polozenim nové vrchni podkladni a obrusné vrstvy z asfaltového betonu stfedné zrnného ACo 11
tl. 50 mm (az 100 mm pro potreby dorovnavky nivelety). U ostatnich stavebnich objektd bude
provedena kompletni obnova konstrukce vozovky v konstrukci tl. 410 mm pro tfidu dopravniho
zatizeni TDZ=IV s asfaltovych povrchem ACo 11. Rozsah obnovy pro jednotlivé stavebni objekty
je uveden v nasledujici tabulce:

stavebni objekt délka useku rozsah obnovy vozovek poznamky
. o _ 2
50 01 131m kce. tl. 50 mm — 1895 m? nove chodniky =310 m-
nové parkovaci zalivy — 118 m

SO 02 77,9+42,3 m kce. tl. 410 mm — 914 m? nové chodniky — 91 m?

75,8 m kce. tl. 50 mm — 810 m? , ) 2
5003 84,6+39,7 m kee. tI. 410 mm — 450 m’ nove chodniky =50 m
SO 04 196,8 m kce. tl. 410 mm — 877 m* -
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368,9m+81,5m+

5005 66,3m+34,8m

kce. tl. 410 mm — 2 805 m” dladzdéné plochy — 78 m*

Chodniky dostavované pro SO 01 a SO 02 budou nové s povrchem z betonové dlazby tl. 60
mm (barva Sedd, povrch standart), celkova konstrukce tl. 240 m. Chodnikové prejezdy budou
provedeny v dlazbé tl. 80 mm (barva piskovcova, povrch standart), celkova konstrukce tl. 320 m.
Detaily jednotlivych konstrukénich prvk( jsou patrné z vykresu vzorovych pticnych fez(.

Nové budou vybudovdna mista pro prechazeni doplnénd vysazenymi chodnikovymi
plochami a vodicimi pasy prechodu. Délka prechazeni nepresahne 7 m.

Pro potieby usmérnéni a organizace dopravy budou na vozovce SO 01, 02 a 05 vyznaceny
parkovaci pruhy vodorovnym dopravnim znacenim. Vodorovné dopravni znaceni bude
provedeno v barvé s predznacenim. Stavajici organizace provozu zlistane nezménéna.

Navrzené dopravni usporadani je patrné ze situace.

Odvodnéni povrch( vozovek je navrzeno do novych uli¢nich vpusti, které budou zaustény do
rekonstruované kanalizacni stoky napojenim na stavajici pripojky uli¢nich vpusti.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus-uzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Je v souladu se stavajicim stavem.
b) architektonické reseni-kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni.

Je v souladu se stavajicim stavem.
B.2.3 Celkové technické reseni
Viz. Technické zpravy jednotlivych SO.
B.2.4 Bezbariérové uZivani stavby
Navrh je v souladu s vyhl. 398/2009 Sb a €SN 73 6110.
B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby
Provoz na mistnich komunikacich bude naddle fizen dle platného zakona o provozu na
pozemnich komunikacich. Stavba vyzaduje pfi uzivani zvlastni zajiSténi bezpecnosti provozu dle
ZOV.
B.2.6 Zakladni technicky popis staveb
Je uvedenvB. 2.1.
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Stavba neobsahuje Zadny vyrobni program ani technologie.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni feseni
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Pozarné bezpecnostni reSeni je uvedeno v pozarni zprave, ktera je prilohou dokladové
Casti PD.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Pro tento druh rekonstrukce neni vyzadovano.
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby,

Navrh novych konstrukci vozovek je uzplsoben pozadavkim platnych hygienickych
predpisQ, pouZité stavebni materidly musi byt certifikovany technickym zkusebnim dstavem pro
uziti ve verejnych stavbach.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pired negativnimi Gcinky vnéjSiho prostredi

Pronikani radonu z podlozi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodriova opatfeni
apod. nejsou predmétem reseni této rekonstrukce PK.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury, preloZky,
Budou vyuzity stavajici mista v lokalité.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Odpovidaji sou¢asnému stavu, neméni se.

B.4. Dopravni reSeni
a) popis dopravniho reseni
viz. kapitola B.2
b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavba je pristupna ze stdajcich mistnich.
c) doprava v klidu
Stavbou budou docasné omezeny stavajici kapacity dopravy v klidu. Tyto chybéjici kapacity
Ize najit v dochazkové vzdalenosti do 300 m.
B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Sadové Upravy jsou feSeny formou verejné zelené — travniky.

B.6. Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostfedi-ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

Samostatna stavba nema negativni vliv na Zivotni prostfedi za dodrzovani nasledujicich
opatreni. BEhem vystavby se docasné zvysi hlu¢nost a prasnost v okoli stavby. Zhotovitel stavby
je povinen béhem realizace stavby zajistovat poradek na stavenisti a neznecistovat verejna
prostranstvi, nezatézovat jej nadmérnym hlukem a v co nejvétsi mire Setfit stavajici zelen.
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b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamdtnych stromu, ochrana rostlin
a Zivo€ichtd apod.), zachovdni ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Zvlastni ochranu drevin stavba nevyZaduje.
¢) vliv na soustavu chrdnénych tzemi Natura 2000
Nema.
d) ndvrh zohlednéni podminek ze zdvéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
NevyZzaduje se.
e) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisu
Nové ochranné pasma resenim v ramci této PD nevznikaiji.
B.7. Ochrana obyvatelstva

Zakladnich pozadavky z hlediska plnéni ukolll ochrany obyvatelstva jsou spinény.

B.8. Zasady organizace vystavby
a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot

Podrobné Udaje o spotfebé materidld a pfesunu hmot jsou uvedeny v pfiloze této PD
»Soupis praci s vykazem vymér.”

b) odvodnéni stavenisté

Zhotovitel je povinen zabezpeclit stavbu, predevSim zemni télesa plané pred Skodlivymi
ucinky povrchovych a spodnich vod provizornimi odvodnovacimi opatfenimi.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté je verejné pristupné ze stavajicich komunikaci ul. Lounskd, Mostecka a Londynska
a pfilehlych chodnika.

d) Vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pfi stavb& se musi dodriovat ochranna opatfeni dle CSN DIN 18 920, aby nedoslo
v mistech, kde bude stavba provadéna, k poskozeni nebo zni¢eni nadzemnich ¢i podzemnich
Casti stavajici, v architektonickém FesSeni ponechavané vegetace.

V prabéhu realizace zajisti zhotovitel stavebnich praci, aby podloZi zlstalo inertni. Bude
zabranéno rozndseni blata (prachu) ze stavenisté na sousedni pozemky. Pfi realizaci budou
dodrzovany predpisy o provozu na silni¢nich komunikacich, predpisy o bezpecnosti prace a
ochrané zdravi pri praci. Detailni aplikace predpist a uréeni bezpecnych pracovnich postupd jsou
véci zhotovitele.

Pred zahdjenim praci je tfeba prikaznym zplsobem identifikovat podzemni inZzenyrské sité
prochazejici stavenistém a podniknout opatfeni k jejich zabezpeceni pred poskozenim pfi
pldnované stavebni ¢innosti (= zejména kabely telekomunikacni, elektro kabely — SCE nebo
verejného osvétleni, plynovody,......).

Na obvodu stavenisté je tfeba provést opatieni k zabranéni vstupu nepovolanych osob
v zajmu predejiti Urazim a k zajisténi bezpecnosti a plynulosti silnicni dopravy.

Silnicni provoz na verejnych komunikacich......bude v dobé provadéni zemnich praci (...odvoz
zeminy, navazeni Stérkd,....!) zatizen provozem ndkladnich vozidel — trasy pfeprav je treba
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stanovit v souladu s pozadavky spravce silnice......

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin

Zvlastni ochranu drevin stavba nevyZaduje.

f) maximdlni zdbory pro stavenisté (doc¢asné / trvalé)

Zabor pro stavbu je vymezen stdvajicim uliénim prostorem a stanovenymi stavebnimi
pozemky. Dojde k zaboru ZPF. Stavba nevyzaduje zvlastni zabor pro zafizeni stavenisté.

g) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Zhotovitel stavby je povinen dle stanovenych postupl vystavby urcit bezbariérové obchozi
trasy a pristupy do nemovitosti a to v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.

h) Maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadt a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

Stavebni odpad bude z prostoru stavenisté odvazen na verejnou skladku komunalniho
odpadu — dopravni vzdalenost do 20 km. MnoZstvi a zplsob odbéru si zajisti zhotovitel primo
s provozovatelem skladky. Likvidace stavebniho odpadu je povinnosti zhotovitele, ktery preda
objednateli protokol o likvidaci stavebniho odpadu pro ucely kolaudace. S odpadem vzniklym pfi
akci bude naklddano v souladu se zak.¢.185/2001 Sb. , 0 odpadech” a vyhlasky MZP ¢.383/2001
Sb. ,,0 podrobnostech nakladani s odpady”. Stavebnik predlozi doklady o zneskodnéni odpadu
vzniklého stavebni ¢innosti na zatizenich k tomu uréenych. Zbytky asfaltobetonového krytu bude
likvidovat vybrany dodavatel na fizené skladce odpadi. Stejné tak dalsi materialy (staveni sut
atd.). Dodavatel ke kolaudaci dolozi protokol o likvidaci odpad(. K dokumentaci ke stavebnimu
povoleni bude vydano vyjadreni z hlediska odpadového hospodarstvi podle § 79 odst. 4 zakona
Cislo 185/2001 Sb. Druh a predpokladané mnozstvi odpadU jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

Katalogové cislo Druh Ndzev Predpokladané 2Zpisob nakladdni
(O/N) mnoZstvi (t)

17 1701 Beton, cihly, tasky, 200 odvoz na skladku-resi
keramika dodavatel stavby

17 17 02 Drevo, sklo, plasty 0,5 odvoz na skladku-resi
dodavatel stavby

17 1703 Asfaltové smési, 2025 odvoz na skladku-resi
dehet a vyrobky z dodavatel stavby

dehtu

17 17 05 Zemina (véetné 3675 Odvoz na skladku
vytézené zeminy z inertniho odpadu

kontaminovanych
mist), kameni,
vytéZzend jalova

hornina a hlusina

20 2003 Smésny komunalni 1 Svoz komunalniho
odpad odpadu
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BéZzné komunalni odpadky budou ukladany do popelnic a kontejnerd. Pri stavbé se musi
dodriovat ochranna opatieni dle CSN DIN 18 920, aby nedoslo v mistech, kde bude stavba
provadéna, kposkozeni nebo zniceni nadzemnich ¢ podzemnich ¢asti  stavajici,
v architektonickém reSeni ponechavané vegetace.

Dle moznosti budou odpady recyklovany a opétovné pouZzivany na stavbé. Jedna se o
sejmuté povrchy, které budou opétovné poutzity. Pfi vystavbé bude v maximalni mife opétovné
pouZit stavebni material, pfed jeho odvezenim na skladku.

V priibéhu realizace zajisti zhotovitel stavebnich praci, aby podloZi z(istalo inertni. Bude
zabrdnéno roznaseni blata (prachu) ze stavenisté na sousedni pozemky. Pfi realizaci budou
dodrzovany predpisy o provozu na silni¢nich komunikacich, predpisy o bezpecnosti prace a
ochrané zdravi pfi prdci. Detailni aplikace predpist a uréeni bezpecnych pracovnich postupt jsou
véci zhotovitele.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Pfevazuji bouraci prace stavajicich vozovek a chodnik(i, podrobné Udaje o mnoiZstvi jsou
uvedeny v technické zpravé. Zhotovitel uréi vhodné misto pro ukladani mezideponie
vybouranych a odtéZenych materidld. S nebezpecnym odpadem bude nakladdno dle zdkona o
odpadech.

j) Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Samostatnd stavba nema negativni vliv na Zivotni prostfedi za dodrzovani nasledujicich
opatreni. BE€hem vystavby se docasné zvysi hlu¢nost a prasnost v okoli stavby. Zhotovitel stavby
je povinen béhem realizace stavby zajistovat poradek na stavenisti a neznecistovat verejna
prostranstvi, nezatéZzovat jej nadmérnym hlukem a v co nejvétsi mire Setfit stavajici zelen.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci

Pfi provadéni stavby je nutno dodrZet predpisy tykajici se bezpecnosti prace a ochrany
zdravi pfi praci — zdkon ¢. 309/2006 Sb. O zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a déle natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. O blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Obecné mimo jiné plati, zZe:

e VSichni pracovnici musi byt fadné pouceni o bezpecénostnich predpisech pro viechny prace,
které prichazeji v Uvahu. Tato opatfeni musi byt radné zajisténa a kontrolovana.

* VSichni pracovnici musi pouzivat predepsané ochranné pom(cky. Na pracovistich musi byt
udrZzovan poradek a Ccistota. Musi byt dbano protipozarni bezpelnosti a protipozarni
pomlicky se musi udrzovat v pohotovosti.

* Pracovisté v temnych prostorech a pfi snizené viditelnosti musi byt radné osvétlena. Prace
na elektrickych zafizenich smi provadét pouze k tomu prezkouseny elektrikaf. Pripojovani
elektrickych vedeni je mozno provadét jen za odborného dozoru CEZ.

eV Usecich zasahujicich pod hladinu podzemni vody musi byt vykopy v predstihu zajistény
paZenim a nasledné drendii.

* Pfi zjisténi neovérenych podzemnich vedeni je tfeba vyrozumét stavebniho dozoru
investora, ktery zajisti dalsi postup
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* Podzemni zafizeni je nutno pred zahdajenim praci radné vytycit a béhem praci zabezpedit
proti poskozeni

* Na stavenisti museji byt vyvéskou ozndmena telefonni Cisla nejblizsi pozarni stanice, lékarské
pohotovosti a policie.

Vykopy musi byt peclivé pazeny, na verejnych prostranstvich fadné ohrazeny a pfi snizené
viditelnosti oznaceny vystraznymi svétly. Pfechody pésSich pres vykopy se opatfi pevnymi
lavkami s oboustrannym zabradlim. Vykop hlubsi jak 0,80 m musi byt ze strany chodniku
zabezpecen v celé své délce proti vpadu chodce do vykopové jamy. Bude pozZito mobilniho
zabradli vysky 1,10 m s vodici liStou dle TP 66.

Pfi praci v ochrannych pasmech inzenyrskych siti se musi dodrZzovat podminky, stanovené
jejich spravci. Obecné se musi v bezprostredni blizkosti inZenyrskych siti (do 1,5 m) provadét
vykopy rucné. ObnaZené sité se musi ve vykopu vyvésit a zabezpedit proti poSkozeni. Blize ve
Vseobecnych a technickych standardech stavby.

PFi vSech pracich pfi provadéni a udrzbé musi byt dodrzeny vSechny platné predpisy, jak
technické, hygienické a bezpeénosti prace (vyhlaska CUBP €. 324/1991 Sb.) i pravidla silni¢niho
provozu a je nutno pouzivat predepsané ochranné pomucky. Pozadavky na ochranu bezpecnosti
a zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy a provadéni stavby dale upravuji pravni predpisy —
zakon ¢. 262/2006 Sb — Zakonik prace., zakon ¢. 309/2006 Sb — zakon o zajisténi dalSich
podminek BOZP., natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb — o blizsich minimalnich poZadavcich na BOZP na
stavenistich., nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb. — o podminkach akreditace a nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sh. V pfipadé nutnosti zhotovitel na své naklady zajisti, aby v pribéhu stavby byl na
stavenisti pfitomen koordinator BOZP.

1) Upravy pro bezbariérové uzivdni vystavbou dotéenych staveb

Zhotovitel stavby je povinen béhem stavebnich praci dle stanovenych postupl vystavby
zajistit pfistupy do nemovitosti a to v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.

m) Zasady pro dopravni inZenyrskd opatreni

Stavebni prace budou provadény pfi plné nebo ¢astecné uzavirce obou predmétnych ulic.
Predpoklada se provadéni praci ve dvou etapach — I. etapa- v Useku St. Duchcovska a Il. etapa.
Luéni. Zhotovitel stavby zpracuje a necha schvalit dopravnim inspektoratem Policie CR schéma
prechodného dopravniho znaceni pro rlizné etapy vystavby. V souvislosti s postupem vystavby
zhotovitel stanovi a necha schvalit objizdné trasy.

Pfenosné znacky budou instalovany obornou firmou. Osazeni schvalenych dopravnich
znacek bude provadéno dle ,Zasad pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich” a dle
,Zasad pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich”.

n) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby

Viechny vrstvy vozovek musi splfiovat odpovidajici pozadavky uvedenych platnych CSN a
TKP (Technické a kvalitativni podminky ministerstva dopravy a spoji — odbor dopravni
infrastruktury). Kontrola praci je podrobné specifikovdna v TKP v kapitoldch 3 az 10 a 18, dale
pak 26 az 28. Pozadované moduly pretvarnosti pro prevzeti zemni plané a nestmelenych
podkladnich vrstev podle TKP, kapitola 4 a kapitola 5.
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Od spravcll v uvahu pfipadajicich inZenyrskych siti byly zjistény prabéhy stavajicich
inZenyrskych a dle ziskanych mapovych podklad(i byly provedeny informativni zdkresy do
situaci, pfesné vedeni podzemnich siti je nutné zajistit jejich vytyCenim dle pokyn( jejich
sprdvcd. Stavbou budou dotlena ochrannd pasma téchto stavajicich inZenyrskych siti jsou
uvedena v souhrnné technické zprave.

Pfredpokladame, Ze stavajici kabelovd vedeni vsoucasnosti nachazejici se v pozemni
komunikaci jsou fadné a dostatecné uloZena dle platnych CSN.

Ve vykresech PD je zakres inZenyrskych siti pouze orientacni, pred zapocetim zemnich
praci je proto nutné vyzadat si u jejich spravct jejich pfesné vytyceni a zahajeni zemnich praci
jim s dostatecnym predstihem oznamit. Zhotovitel stavby si pfed zahajenim stavebnich praci
zajisti aktualizaci vyjadieni spravci dotcenych inZenyrskych siti krealizacni projektové
dokumentaci.

Projektova dokumentace je navrzena v souladu s nasledujicimi normami a vyhlaskami:

CSN 73 6101 — Projektovani sinic a dalnic

CSN 73 6102 — Projektovani kfizovatek na silni¢nich komunikacich
CSN 73 6114 — Vozovky pozemnich komunikaci

CSN 73 6133 — Navrhovéni a provadéni zemniho télesa PK

CSN EN 1317-2 - Silni¢ni zachytné systémy

CSN EN 12899 — Stalé svislé dopravni znaéeni

CSN EN 1436 — Vodorovné dopravni znaceni

Stavba nema zvlastni na civilni ochranu obyvatelstva. Pozadavky na pozarni ochranu jsou
uvedeny v pozarné bezpecnostnim feseni stavby.

0) Zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu
Pro stavbu jako celek bude zfizeno zafizeni stavenisté. Investor urci plochu k umisténi

pojizdné maringotky dodavatele, ktera bude mit Satnové zazemi a hygienické WC pro pracovniky
dodavatele. Polohu a vjezd urci zhotovitel stavby.

p) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Stanovi stavebnik spolu se zhotovitelem stavby.

B.8.2. Vykresy

Vykres B.8.2 — situace ZOV zpracuje dodavatel stavby pro kazdy SO dle potfeby stavby.

B.8.3. Harmonogram vystavby

Stanovi stavebnik spolu se zhotovitelem stavby.
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B.8.4. Schéma stavebnich postupl

Stanovi zhotovitel stavby.

B.8.5. Bilance zemnich hmot

Podrobné udaje o bilanci a prfesunu hmot jsou uvedeny v pfiloze této PD ,Soupis praci
s vykazem vymer.”

B.9. Celkové vodohospodarské reSeni

Nejsou navrhovana nova vodohospodarska reseni
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