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Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace 

k veřejné zakázce v užším řízení dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)  

 

název veřejné zakázky: „Vodovod Smetanova Lhota“ 

předpokládaná hodnota  
veřejné zakázky: 

43 000 000,- Kč bez DPH 

  
 

zadavatel: 

                       Obec Smetanova Lhota 

se sídlem:  Smetanova Lhota 85, 398 04 Čimelice 
IČ, DIČ: 002 50 121, CZ00250121 
právní forma:             obec (kód: 801) 

statutární orgán: Slavomír Harbáček, starosta obce 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu 0640025329/0800 

T, F:                          +420 382 229 241 
 E, id DS:                    smetanovalhota@centrum.cz, 4wzbwfg 

profil zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/36a91bca-3c90-47bc-8cb1-ed13acb54010 

evidenční číslo zakázky ve VVZ Z2023-019545 

 

osoba pověřená  

zadavatelskou činností: 

                                 INGENIRING KRKONOŠE a.s. 
sídlo:   Horská 634, 541 01 Trutnov 
IČ:   274 724 93 
osoba oprávněná:   Ing. Ludvík Blažek, člen představenstva 
T, E, id DS:               +420 499 828 023, info@ingeniring.cz, 3kkeizk 

Pověřená osoba zadavatele není ve střetu zájmů, splňuje požadavek 
nepodjatosti a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení neúčastní 

 

V zadávacím řízení byla podána následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace 3/1: 

 
V rámci objektu SO-01 Vodovodní řady není v soupisu prací řešen vodorovný přesun a skládkovné 
přebytečné zeminy z výkopu (obsyp + lože). Konkrétně u SO-01 se jedná o výměru 1 363,65 m³ - viz 
pol. 40_171251101, ale ta specifikuje pouze složení zmíněného materiálu. 

U ostatních vodovodních řadů A-K je uveden přesun přebytečné zeminy do 2 km se složením, ale 

opět chybí skládkovné, resp. poplatek za skládku. 

Dotaz zní: 

Jak zadavatel uvažoval s likvidací přebytečné zeminy z výkopu, resp. zda doplní příslušné položky             

a výměry soupisu prací. 
 

Vysvětlení zadávací dokumentace 3/1: 

Přebytečná zemina bude rozprostřena v rámci manipulačního pruhu. 

 

Vysvětlení bylo zpracováno na základě stanoviska vydaného zpracovatelem projektových podkladů pro 
objekt SO01 Ing. Jaroslavem Valečkem - AQUATIS a.s. 
 
 

 
Smetanova Lhota / Trutnov, 30. 5. 2023 
 
 
 
 
 

 
 

 
Slavomír Harbáček, starosta obce v.r.                            administrátor  
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