
Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 3 

k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku s názvem 

„Intenzifikace a rozšíření ČOV Tišnov, Březina" 

Vážená paní / Vážený pane,  

na základě zmocnění zadavatele – Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, nám. Míru 111, 666 01 

Tišnov, IČO: 49457004 - Vám v souladu s § 98 a 99 zákona č, 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

poskytujeme vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „ČOV Tišnov, 

Březina – intenzifikace a rozšíření". 

 

Dotaz č. 1: 

V části dokumentace DPS 05.2.1 Kotelna jsme zjistili, že byla ukončena výroba teplovodního kotle Buderus 

Ecostream Logano GE315 o výkonu 2 x 230 kW s kombinovanými hořáky na bioplyn/zemní plyn typ 

Weishaupt. Požadavek na tento typ kotle je uveden na str.3 v Technické zprávě DPS 05.2. Kotelna. 

Žádáme zadavatele o vyjádření. 

Odpověď zadavatele: 

Je akceptována srovnatelná alternativa výrobku při zachování klíčových parametru a návazností na 

ostatní výrobky (hořáky, kotle…). 

 

Dotaz č. 2: 

U objektu SO 1.3 položky 30,31 a objektu SO 2.4 položky 26,27 - nerozumíme, jak ocenit velikost profilu 

dle zvolené technologie a co přesně znamená 26 m nebo 38,68 m kotvy (položky 26,27,30 a 31)? Pokud 

se jedná o ks, pak nemohou být v jednotce „m”. 

Žádáme zadavatele o upřesnění. 

Odpověď zadavatele: 

Návrh je popsaný v příloze  D.1.1.9-09-Piskova_linka-Staticky_vypocet.pdf . 

D.1.2.4-19-Nova_AN-Staticky_vypocet.pdf 

Přílohou tohoto vysvětlení je opravený výkaz výměr s dopřesněním položek SO 1.3 položky 30,31, SO 2.4 

položky 26,27 

 

 

S ohledem na povahu výše uvedeného vysvětlení/změny zadávací dokumentace a s ohledem souběh 

lhůty se státními svátky oznamuje zadavatel, že přistupuje k přiměřenému prodloužení lhůty pro podání 

nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku. Lhůta pro podání nabídek tak nově běží do 24. 7. 2022 do 

9:00 hodin. 

 

Seznam příloh: 

- 03.1-TIŠ-ZDS-Souhrn+VRN oprava 4.7.2023.xlsx 


