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A.1. Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice 

b) Místo stavby 

adresa – č. p. 84, 588 34 Dlouhá Brtnice 

místo stavby ‐ p.č. 1895/1, 12/2  

katastrální území – Dlouhá Brtnice 

kraj – Vysočina 

okres ‐ Jihlava 

c) Předmět projektové dokumentace 

Jedná se o návrh výstavby nového objektu mateřské školy se školní jídelnou vedle stávajícího objektu 

základní školy. Jedná se o trvalou stavbu. Navrhovaný objekt bude sloužit jako mateřská škola a školní 

jídelna s kuchyní. Místem stavby je zahrada stávající školy v obci Dlouhá Brtnice.  

1.2 Údaje o stavebníkovi 

Investorem je Obec Dlouhá Brtnice, Dlouhá Brtnice 57, 588 34 Dlouhá Brtnice 

1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

a) Projekční firma:   Artprojekt  Jihlava spol. s r.o., Minoritské náměstí 11, Jihlava 586 01 

    IČ: 25558692 

b) Vedoucí projektant:   Ing. Arch. Petr Holub, autorizovaný architekt pro obor pozemní 

stavby ‐ evidenční číslo 00949 

c) Zpracovatelé projektové dokumentace pro stavební povolení: 

‐ architektonická a stavební část: Ing. Jakub Fraj ‐ ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o. 

‐ stavebně konstrukční řešení: Ing. Radovan Sojka, firma SPA Jihlava 

‐ elektroinstalace silnoproud: firma Falco computer, s.r.o. 

‐ elektroinstalace slaboproud: firma Falco computer, s.r.o. 

‐ měření a regulace: firma Falco computer, s.r.o. 

‐ EPS: firma Falco computer, s.r.o. 

‐ zdravotně technické instalace: Jindřich Hintenaus ‐ ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o. 

‐ ústřední vytápění: Ing. František Fuk 

‐ vzduchotechnika: Ing. František Fuk 



 

‐ venkovní úpravy a přípojky inž. sítí: Jindřich Hintenaus‐ ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o. 

‐ požárně bezpečnostní řešení: Alena Kuropatová – autorizovaný technik pro požární 

bezpečnost staveb – evidenční číslo 1400007 

‐ technologie stravování: Daniel Máša 

‐ Hluková studie: RNDr. Zuzana Flegrová, Ph.D., firma Amec Foster Wheeler s.r.o. 

‐ Hydrogeologie: RNDr. Vilém Fürych, Ing. Jan Lauerman 

 

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO 01 – Objekt mateřské školy 

SO 02 – Přípojka splaškové kanalizace 

SO 03 – přípojka dešťová kanalizace 

SO 04 – Přípojka vodovodu 

SO 05 – Přípojka NN 

SO 06 – Přípojka telekomunikační 

SO 07 – Přípojka plynovodu 

SO 08 – Venkovní a sadové úpravy 

 

A.3. Seznam vstupních podkladů 

‐ Projekt pro stavební povolení 

‐ snímek z katastrální mapy 

‐ výpis z katastru nemovitostí 

‐ Zadání a konzultace s investorem. 

‐ výškopis a polohopis pozemku, firma Progeo 

‐hydrogeologický průzkum, RNDr. Vilém Fürych, Ing. Jan Lauerman 

 


