: PROJEKT

JHLAVA Spol.S o Minoritske narnest 11, 586 O Jinlavo, Czech Repudlic % 567 310 7223 = projekes@artprojektez @& wwwiarprojekicez

Pfipojka vodovodu

Nazev akce: VYSTAVBA NOVE MATERSKE SKOLY V OBCI DLOUHA BRTNICE

Zak.Cislo: 20-19-RP
Investor: Obec Dlouhad Brtnice, Dlouha Brtnice 57, 588 34 Dlouha Brtnice

Stupen PD:  Projektovad dokumentace pro realizaci stavby

PODPORUIJE

: . OBNOVU
Krajvysocina | verme,

lihlava, 11/2020 Vypracoval: Jindfich Hintenaus



: PROJEKT

JHLAVA SpOL.S O
Stavba:
Stupen:
Misto:
Kraj:

Investor:

Minortske ndrnest 11, 586 1 Jinlavo, CZech Repuclic % 5473107223 [ projekce@artarolekiez & wwwairtorokekicz

VYSTAVBA NOVE MATERSKE SKOLY V OBCI DLOUHA BRTNICE
Projektovad dokumentace pro realizaci stavby

Dlouha Brtnice

Vysocina

Obec Dlouha Brtnice, Dlouha Brtnice 57, 588 34 Dlouha Brtnice

Zakladni udaje o stavbé

Strucny popis stavby

Projekt Fedi novostavbu objektu $kolky a kuchyné vedle stavajiciho objektu $koly. Redeny objekt bude
napojen na vodovodni fad PE63 vedeni na zahradé stavajiciho objektu Skoly.

Prehled vychozich podkladu

Vychozimi podklady pro zhotoveni projektu byly :

e Snimek z pozemkové mapy

e Vypis z katastru nemovitosti

e Polohopisné a vyskopisné zaméreni stavenisté v mér. 1:500

e Situace vypracovana vedoucim projektantem akce v mér 1:500

e Stanoviska dot¢enych organ( k projektu pro UR

e (SN 755411 - Vodovodni p¥ipojky

e Vyhlaska ¢. 499/2006 o dokumentaci staveb, kterou se provadi zakon ¢. 183/2006 Sb. o
Uuzemnim planovani a stavebnim radu

e Zakon €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich v platné znéni

e Vyhlaska ¢.428 Ministerstva zemédélstvi ze dne 16.11.2001, kterou se provadi zdkon ¢.
274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacich, ve znéni vyhl.¢146/2004 Sb.a vyhl.¢.515/2006 Sb.

e (SN 755401 — Navrhovani vodovodniho potrubi

e (SN 733050 - Zemni prace

e (SN 736005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni
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Navrhované reseni

NavrZeny objekt bude zasobovan novou pfipojkou PE 50 (DN40) napojenou na vodovodni fad PE 63
vedeny na zahradé sousedniho objektu Skoly. Pfipojka vody bude ukoncena ve vodomérné Sachté ve
zpevnénych plochach na zahradé pred resenym objektem.

Ptipojka vody PE 50 v délce cca 14,5 do vodomérné Sachty. Za vodomérnou Sachtou bude potrubi
pokracovat jesté 1,2m do objektu a dale veden vnitini rozvod vody v objektu.

Spotreby vody:

UvaZovano s 4 zaméstnanci a 24ti Zacky skolky. V kuchyni se uvaZuje se 100 jidly za den (budou zde
pripravovany jidla i pro sousedni skolu).

Primérna specificka spotfeba vody ¢ini 60 |/zaméstnance/den a 60 |/zacka Skolky/den, dale 25
I/1jidlo z varny.

Qp pramérna denni spotfeba vody 4x60 + 24x60 + 25x100 = 4180 |/den
am maximalni denni spotfeba vody 4180x1,22 = 5 099,6 |/den

1,22 soucinitel denni nerovhomeérnosti

Qh maximalni hodinova spotfeba vody (5099,6x2,3) : 8,5 =1379,9 I/hod
2,3 soucinitel hodinové nerovhomérnosti

Qsec sekundova spotreba vody 1379,9 : 3 600 = 0,383 I/sec

Priimérna roc¢ni spotfeba vody 4,18 x 230 =961,4 m3/rok

Maximalni ro¢ni spotfeba vody 5,10 x 230 = 1173 m3/rok

Vodovodni pFipojky navrzeny a provadény dle CSN 755411 Vodovodni ptipojky.

Ptipojky budou v souladu se standardy obce Dlouha Brtnice pro vodovodni sit.

Zemni prace:
Vykopy budou provadény béznym zplsobem.

Vykop bude viditelné oznaden a zajistén s ohledem na bezpecnost chodcll a provozu na mistni
komunikaci.

Vykop bude zapaZen pazenim pfiloznym. Zemni prace v blizkosti jinych inZenyrskych siti budou
provadény dle pozadavk( spravcu jednotlivych siti.

Soubéhy a kfizeni s ostatnimi inZenyrskymi sitémi bude provedeno dle
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CSN 736005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni. Dale je nutné dodriet podminky
spravcl siti. Pfi provadéni stavby nesmi byt zasaZeny stavebnimi pracemi sousedici pozemky a nesmi
byt ohroZen provoz na mistni komunikaci, ani bezpeénost chodc(.

Zakres vSech znamych inZ.siti v situaci je pouze orientacni, pred zahajenim zemnich praci musi byt
veskeré podzemni sité vytyCeny a nutno postupovat dle podminek a vyjadreni provozovatelu
dotéenych siti. O prabéhu jinych podzemnich inZ.siti nebyl projektant informovan.

Vykop pro vodovod bude uveden do plvodniho stavu.

Zavér:

Pfed zahajenim zemnich praci zajisti investor vytyceni vSech inZenyrskych siti detektorem, nebo
z dokumentace sprdvc( za jejich Ucasti. BEhem stavby budou tyto sité chranény tak, aby nedoslo
k jejich poSkozeni popf. k Uraziim. K vytyceni nesmi byt pouZito kot odmérenych z tohoto dila.

Péce o bezpecnost prace:

Po dobu vystavby je nutné dodrzovat predpisy a vyhlasky tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi
pracujicich pfi stavebnich pracich a pracich, které s nimi bezprostifedné souvisi. Dale je nutné
dodrzovat predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi prdci, které vyplyva ji ze zakoniku prace a
dalSich zdkonnych ustanoveni.



