: PROJEKT

JHLAVA Spol.S o Minoritske narnest 11, 586 O Jinlavo, Czech Repudlic % 567 310 7223 = projekes@artprojektez @& wwwiarprojekicez

Pfipojka plynu
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Pripojka plynovodu

Tato cast projektu se zabyva napojenim nového objektu na obecni plynovodni fad. Bude vybudovana
nova plynovodni STL ptipojka plynu. Plynovodni fad se nachazi cca 1,2m od uvazovaného objektu,
HUP, reguldtor tlaku a obchodni méreni budou umistény v nice na fasadé objektu. HUP a méreni
budou pfistupné z vefejného pozemku. Dvitka HUP budou uzaviratelna a odvétrana.

Pfipojka plynu bude napojena na obecni plynovod navrtavkou v zelenych plochach vedle chodniku.

- Pfipojka bude z PE 100 s ochrannym plastém DN 25, kterd bude ukonéena v nice na fasadé objektu
HUP.

- Pfipojka od hl.fddu po HUP v délce cca 1,2m vodorovna ¢ast a 2m svisla ¢ast az k HUP.

- Pfipojka napojena na obecni fad na pozemku ¢.1895/1 v zelenych plochach, trasa pfipojky po tomto
pozemku bude v délce 1,2m. Pfesné vzdalenosti budou ovéreny a upresnény dle skute¢ného ulozeni
stavajiciho plynovodniho fadu pfi realizaci a doplnény do zpravy revize.

- Za HUP bude osazeno obchodni méfeni v navrhované nice na fasadé objektu tak, aby bylo pfistupné
z vefejného pozemku pro moznou kontrolu. Dale pokracovat rozvod plynu do objektu.

NavrZena STL pfipojka PE 32 (DN25). Délka pfipojky cce 1,2m. Pfipojka nebude kFizit Zadna vedeni
inzenyrskych siti. V objektu je uvazovano s 1 plynovym kotel o vykonu 24kW. Objekt bude mit
osazeno 1 fakturaéni méfeni.

Potfeba zemniho plynu pro vytdpéni a ohrev vody:

Maximalni hodinova potteba: 2,28 m3/h

Roéni potfeba plynu: 3 300 m3/rok

Plynové spotrebice v objektu: 1x plynovy kotel o vykonu 24kW/kus

STL p¥ipojka musi byt provedena v souladu s €SN EN 12 007 — 2, TPG 702 01, TPG 702 03 a TPG 921
01.
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UloZeni potrubi:

- Na vrchni povrch potrubi bude poloZen signalizacni vodi¢ CYY 2,5 mm2 2 x oplastény. Vodic bude
uchycen paskou RAYCHEM ve vzdalenosti po dvou az tfech metrech. Signaliza¢ni vodic bude
propojen na stdvajici STL plynovod vodivym spojem tak, aby odpovidal predpokladané zZivotnosti
plynovodu. Tepelna aplikace spoje nesmi ohrozit PE potrubi.

Ukonceni signalizac¢niho vodice plynovodni pfipojky - konec signalizacniho vodice u plynovodni
pfipojky bude ukonéen v objektu HUP. Konec signaliza¢niho vodice ve skfini HUP bude odizolovan a
uchycen ,,Bernard” svorkou (signalizacni vodi¢ musi byt "volny-nenapnuty"), tak aby signalizaéni
vodi¢ nebyl vodivé propojen na OPZ. Pod dotahovacim paskem bude podlozka po celém obvodu tak,
aby nedoslo k poskozeni PE potrubi.

Potrubi bude polozeno ve vykopu na loze z pisku tl. 150 mm a obsypdno piskem ve vrstvé 300 mm
nad vrch potrubi.

- pro podsyp a obsyp potrubi a tvarovek vyuzit tézeny Stérkopisek frakce 0-8 mm dle TPG 702 01.
- $ife vykopu min. 0,8 m (Sife vykopu viz. nafizeni vlady 591/2006 Sb.).
Na obsyp a dale cca 500 mm pod povrch budou poloZeny vystrazné félie.

Plynofikace bude provedena v souladu s G702 01 Plynovody a pfipojky z polyethylenu, CSN 733050
Zemni prace, CSN 736005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni a normami a vyhlagkami
souvisejicimi.

Hlavni tlakova zkouska:

Dodavatel plynovodu musi zajistit, aby zatizeni bylo pred uvedenim do provozu podrobeno tlakovym
zkouskam. Zkusebni tlak a postup tlakovych zkousek plynovodniho potrubi a pfipojek musi volit
revizni technik uréeny stavbou plynovodni pfipojky podle EN 12327 s ohledem na priimér a objem
zkouseného potrubi, material, z néhoz je vyroben a nejvyssi provozni tlak (MOP).

Zkouska pevnosti a zkouska tésnosti mohou byt provedeny jako zkouska kombinovana zkuSebnim
tlakem (CTP) rovnajicim se zkusebnimu tlaku pfi zkousce pevnosti (STP).

Tlakové zkousky mohou byt provadény pouze odbornym orgdnem. Pokud je zkuSebnim médiem
vzduch nebo interni plyn, musi byt zvaZzena nutnost ucinéni zvlastnich opatfeni k zajisténi bezpecnosti
osob a majetku. V pfipadé vzduchu musi byt zabrdnéno pronikani oleje z kompresoru do potrubi a
teplota vzduchu nesmi byt vyssi nez 40°C, aby nedoslo k poskozeni trubek nebo tvarovek. Jestlize
tlakové zkousky provadi nebo se jich ucastni treti strana, musi byt vystaveno potvrzeni, Ze dana ¢ast
zatizeni pro zasobovani plynem byla postavena v souladu s pfisluSnymi normami nebo pravidly pro
praxi. V protokolu o tlakovych zkouskach musi byt uvedeno datum jejich provedeni a jejich vysledek.

Tlakova zkouska prelakovavaného potrubi musi byt nejméné 1,5 nasobek provozniho tlaku. Tlakova
zkougka bude provedena v souladu s TPG 70201 a CSN EN 1207-2.
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Zemni prace:
Vykopy budou provadény béznym zplsobem.

Vykop bude viditeIné oznacen a zajistén s ohledem na bezpecnost chodcl a provozu na mistni
komunikaci.

Vykop bude zapazen pazenim pfiloZznym. Zemni prace v blizkosti jinych inZenyrskych siti budou
provadény dle pozadavk( spravcd jednotlivych siti.

Soubéhy a kfizeni s ostatnimi inZenyrskymi sitémi bude provedeno dle

CSN 736005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni. Déle je nutné dodrzet podminky
spravcU siti.PFi provadéni stavby nesmi byt zasaZeny stavebnimi pracemi sousedici pozemky a nesmi
byt ohroZen provoz na mistni komunikaci, ani bezpeénost chodcl.

Zakres vSech znamych inZ.siti v situaci je pouze orientacni, pred zahajenim zemnich praci musi byt
veskeré podzemni sité vytycéeny a nutno postupovat dle podminek a vyjadreni provozovatell
dotcenych siti. O pribéhu jinych podzemnich inZ.siti nebyl projektant informovan.

Vykop pro plynovod bude uveden do plvodniho stavu.

Zavér:

- VeSkeré montazni prace a propojovaci prace na mistnich sitich smi provadét vyhradné organizace
certifikované dle TPG 923 01. Kvalifikace musi odpovidat typu PZ dle certifikacniho rozsahu (ocel,
plast, dimenze) a provadéné cinnosti.

- Pfed zahdjenim zemnich praci zajisti investor vytyceni vSech inZzenyrskych siti detektorem, nebo
z dokumentace spravcl za jejich ucasti. BEhem stavby budou tyto sité chranény tak, aby nedoslo
k jejich poSkozeni popf. k Uraziim. K vytyceni nesmi byt pouzito kot odmérenych z tohoto dila.

Péce o bezpecnost prace:

Po dobu vystavby je nutné dodrzovat predpisy a vyhlasky tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi
pracujicich pti stavebnich pracich a pracich, které s nimi bezprostfedné souvisi. Dale je nutné
dodrZovat predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, které vyplyva ji ze zakoniku préace a
dalSich zakonnych ustanoveni.



