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E.4.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
1.1 ÚDAJE O STAVBĚ: 
 
NÁZEV STAVBY: REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE 

SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU 
 
KRAJ: VYSOČINA 
 
OKRES: HAVLÍČKŮV BROD 
 
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU (760510) 
 
DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO 

POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
 (DSP + PDPS) 
 
DRUH STAVBY:  Kompletní rekonstrukce veřejného prostranství a uličního 

prostoru v rozsahu náměstí Trčků z Lípy a ulice Pěšinky 
ve Světlé nad Sázavou, včetně vegetačních úprav, osazení 
uličního mobiliáře, přeložek a ochrany všech dotčených 
sítí a zařízení dopravní a technické infrastruktury. 

 
1.2 ÚDAJE O ŽADATELI: 

 
NÁZEV A SÍDLO INVESTORA: Město Světlá nad Sázavou 

Náměstí Trčků z Lípy 18 
582 91 Světlá nad Sázavou 

IČ: 00268321 
 
1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE: 
 
NÁZEV A ADRESA: TRANSCONSULT s. r. o. 

Nerudova 37 
500 02, Hradec Králové 

IČ: 47455292 
 

        vedoucí projektu Ing.Pavel Hodek ČKAIT: 0601666 
 Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 
 

     zpracovatel geodetické dokumentace:      Ing. Petr Bednář  ÚOZI č.2367/07, písmeno a),c) 
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2.  ÚVOD 
 
Zaměření  pro připravovanou navrhovanou stavbu vychází z více geodetických zaměření: 

 
- Geodetická dokumentace (náměstí Trčků z Lípy 04/2008) – Geodezie Ledeč nad Sázavou s r.o. 

 
- Geodetická dokumentace (náměstí Trčků z Lípy 02/2015) – Geodezie Ledeč nad Sázavou s r.o. 

 
- Geodetická dokumentace (zahrada kostela sv. Václava a ulice Pěšinky 02/2015) – Geodezie 

Ledeč nad Sázavou s r.o. 
 

- Geodetická dokumentace (ulice Pěšinky) – Geoperfect, s.r.o. – 08/2017 
 

Výsledné zaměření vzniklo spojeních těchto zaměření je jednoho souboru (účelové mapy 
v měřítku 1:250), které bylo aktualizováno dle v terénu zjištěných změn a dle inventarizace zeleně. 

 
Pro tuto geodetickou dokumentaci slouží toto zaměření jako podklad pro zobrazení průběhu 

inženýrských sítí a vygenerovaných vrstevnic (oboje sestavil Transconsult s.r.o., odpovědný 
projektant: Ing. Bednář Petr). Zaměření bylo převedeno od 3D a následně z něho byl vyhotoven 
digitální model terénu v prostředí Microstation Inroads. 

 
V zájmovém území stavby nebylo nutné doměřovat žádný dílčí úsek. 

  
 
3.  VSTUPNÍ PODKLADY PRO ELABORÁT INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
  

Data inženýrských sítí byla pouze orientační, neověřená. Proto byly obesláni správci 
inženýrských sítí žádostmi o vyjádření o existenci inženýrských sítí. Seznam správců byl vytvořen na 
základě předchozích zakázek v okolí, případně konzultován s místními podmínkami, tj.23 správců 
nebo organizací (i vlastníků) spravujících inženýrské sítě. V rámci žádosti byly správci požádáni i o 
poskytnutí dat jejich sítí i v digitální podobě.  

 
V žádostech byla přiložena situace zájmového území širší než vlastní rozsah řešeného území.  

  
 
Seznam oslovených správců inženýrských sítí: 

1) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

2) Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 

3) České Radiokomunikace, a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov 

4) Vodafone Czech Republic a.s., Technická 23, 602 Brno 

5) Metropolitní s.r.o., Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod 

6) T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 

7) CETIN a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle 

8) ČEZ Energo, s.r.o., Karolínská 661/4, 186 00 Praha 8 

9) GasNet, s.r.o., v zastoupení GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno  

10) Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Vrchlického 46, 587 24 Jihlava 

11) Nej.cz, s.r.o., Jana Žižky 627, 504 01 Nový Bydžov 
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12) PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s., Divadelní 4, 58601 Jihlava 

13) SŽDC, s.o., oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/56, 611 43 Brno 

14) Tlapnet, s.r.o., U Schodů 122/5, 190 00 Praha 9 

15) ČD Telamatika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 

16) Město Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou 

17) Ministerstvo obrany ČR – Sekce ekonomická a majetková – Oddělení ochrany územních 
zájmů, Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice 

18) TBS Světlá nad Sázavou, p.o., Rozkoš 749, 582 91 Světlá nad Sázavou 

19) Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod 

20) Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Sokolovská 3064/2, 586 01 Jihlava 

21) Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 

22) Wave-Net (PRO-ISP s.r.o.), Nádražní 1114, 582 91 Světlá nad Sázavou 

23) COPROSYS a.s., Na Kopci 239, 537 05 Chrudim IV 

 
 
4.  SESTAVENÍ ELABORÁTU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
 

Elaborát inženýrských sítí je sestaven z vyjádření a podkladů získaných od správců 
inženýrských sítí v průběhu léto 2017 a dále pak aktualizovány dle potřeb správního jednání a pro 
další stupeň projektové dokumentace v dubnu 2020. 

 
Výsledný elaborát inženýrských sítí je geodetickým podkladem pro projekt stavby. 
 
Inženýrské sítě byly zakresleny na základě vyjádření správců o existenci inženýrských sítí. Pro 

zákres inženýrských sítí (do vlastního grafického souboru) bylo použito digitálních dat o průbězích 
inženýrských sítí, které poskytli jednotliví správci. Data v digitální podobě byla vždy zkontrolována 
s tištěnou podobou vyjádření, tj. s grafickými přílohami zobrazující průběh inženýrských sítí do 
podkladní situace (polohopis správce v jeho vlastnictví). V případě, že správce nevlastní data o 
průběhu inženýrských sítí  v digitální podobě, byl v terénu vytyčen průběh sítí a následně geodeticky 
zaměřeny vytyčené průběhy. 

 
Varianty vyjádření správců inženýrských sítí: 
-    v zájmovém  území nemají sítě  
- v zájmovém území mají sítě, data poskytli digitálně, kvalita dat je dostatečná (tj.jsou 

zaměřené přímo při stavbě, nebo byly dodatečně vytýčeny v terénu a geodeticky 
zaměřeny 

- v zájmovém území mají sítě, data poskytli digitálně, kvalita dat ale nebyla dostatečná (tj. 
všechna nebo část dat byla převedena do digitální podoby pouze překreslením 
předchozích podkladů s nízkou přesností) – tyto sítě byly v terénu vytyčeny a následně 
geodeticky zaměřeny  

- sítě nadzemní – zakresleny dle průběhu v terénu 
 
Doklady a vyjádření správců inženýrských sítí  jsou v dokladové části projektové 

dokumentace ve stupni DUR i ve stupni DSP + PDPS (viz část E.1.).  
 

Vlastní tiskový výstup v měřítku 1:500 tvoří soutisk mapy polohopisu doplněný o účelovou 
mapu inženýrských sítí. Vrstevnice nebyly generovány – výkres by byl nepřehlédný. 
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5.  DOTČENÍ SPRÁVCI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ                  
 

V zájmovém území navrhované stavby se nachází inženýrské sítě těchto správců: (řazení 
odpovídá pořadí v seznamu správců inženýrských sítí) 
 

V řešeném území se nacházejí inženýrské sítě těchto správců: 
 
- ČEZ Distribuce, a.s.  
                - podzemní vedení vysokého napětí (vn) (správce poskytl trasy v digitální podobě) 
                - podzemní vedení nízkého napětí (nn) (správce poskytl trasy v digitální podobě) 
                - podzemní přípojky (nn) – soukromých vlastníků – orientačně dle podkladů ČEZ 
 
- Metropolitní s.r.o.  
                   - podzemní optické sdělovací vedení ( správce poskytl trasy  
                         v digitální podobě)  
 
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN) 
                   - podzemní metalické a optické sdělovací vedení ( správce poskytl trasy  
                         v digitální podobě)  
                   - nadzemní vedení – zákres dle průběhu v terénu 
 
- ČEZ Energo, s.r.o.  
                - podzemní teplovod s ovládacím kabelem (správce poskytl trasu v papírové 
                  Podobě s nízkou přesností) 
 
- Gasnet, s.r.o.  
                - středotlaký plynovod včetně přípojek (správce poskytl trasy v digitální podobě) 
                - nízkotlaký plynovod včetně přípojek (správce poskytl trasy v digitální podobě) 
 
- Nej.cz, s.r.o.  
                   - podzemní optické sdělovací vedení ( správce poskytl trasy  
                         v digitální podobě)  
 
- PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s..  
                   - podzemní optické sdělovací vedení ( správce poskytl trasy  
                         v digitální podobě)  
 
- Tlapnet, s.r.o..  
                   - podzemní optické sdělovací vedení ( správce poskytl trasy  
                         v digitální podobě)  
                   - nadzemní sdělovací – zakresleno dle průběhu v terénu 

 
- Město Světlá nad Sázavou 
                     - dešťová kanalizace (zákres dle šachet) 
                     - přípojky kanalizace, uličních vpustí a svodů dešťové vody (orientačně) 
                     - chránička (správce poskytl trasy v digitální podobě – v ní trasa Metropolitní  
                                         s.r.o.) 
                     - podzemní optické sdělovací vedení ( umístěno v šachtě teplovodu – orientačně) 

 
- TBS Světlá nad Sázavou, p.o. (Technické a bytové služby města Světlá n/S.) 
                     - podzemní vedení  veřejného osvětlení  (zakresleno dle schématu správce, 
                                orientačně, včetně čísla stožáru ) 
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- Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.    
                     - kanalizace stoková a dešťová (správce poskytl trasy v digitální  
                                podobě) 
                     - přípojky kanalizace a uličních vpustí ( správce poskytl trasy v digitální podobě,  
                                 ale s upozorněním na orientační charakter zákresu přípojek) 
                     - vodovod (správce poskytl trasy v digitální podobě) 
                     - přípojky vodovodu ( správce poskytl trasy v digitální podobě, ale   

                                                         s upozorněním na orientační charakter zákresu přípojek )  
 
 

 
 
 
 
V zákresu kabelových tras není uveden skutečný počet kabelů. 
 
Napojení svodů dešťové vody je orientační, nebo není známo. 
 
V prostoru stavby se mohou nacházet i staré neznámé inženýrské sítě. 
 

 
Před zahájením stavebních prací je nutné polohu inženýrských sítí aktualizovat a 

protokolárně vytyčit. Stav inženýrských sítí  - květen 2020.  
 
 

 
 
 
 
V Hradci Králové, 10/2020                                       Ing. Petr Bednář 
 
 
 
  


