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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi

Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku — stavba se nachazi na Uuzemi obce Zvole v mistni
Casti BraniSov. Novy chodnik spojuje BraniSov s odlehlou stavajici zastavbou, pfechod pro chodce je
navrzen pfed mistnim kulturnim domem pfes frekventovanou krajskou silnici 11/385 z duvodu
zajisténi bezpecénosti chodcu.

Zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi — stavba se nachazi v nezastavéném uzemi.

Soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi — s ohledem na charakter stavby Ize konstatovat
soulad s charakterem uzemi.

Dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi — v prostoru uréeném pro stavbu se v souCasném stavu
nachazeji zelené plochy, jsou zde vedeny podzemni inZenyrské sité — sité elektronickych
komunikaci, elektrické vedeni nizkého a vysokého napéti a vodovod.

b) ddaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly Uzemniho planovani, véetné
informace o vydané Uzemné planovaci dokumentaci

Stavba respektuje Uzemni plan obce Zvole.

c) geologickd, geomorfologickd a hydrogeologickd charakteristika, véetné zdrojl nerostl a
podzemnich vod

S ohledem na charakter a rozsah stavby neni feSeno.

d) vycCet a zavéry provedenych prizkuml a méreni — geotechnicky prizkum, hydrogeologicky
pruzkum, korozni prizkum, geotechnicky prizkum materidlovych nalezist (zemniku), stavebné
historicky prizkum apod.

Zadné prizkumné prace nebyly stavebnikem pozadovany.

e) ochrana Uzemni podle jinych pravnich predpisu
Neni znama.

f) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému uzemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém, ani poddolovaném Uzemi, nejsou znama ani jina omezeni.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v lzemi

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli — technické FeSeni stavby a jeji provozovani
nema negativni vliv na okolni stavby a pozemky, stavba je navrzena ze standardnich materialt
s provedenim ovéfenymi technologiemi, ochrana okoli neni nutna.

Vliv stavby na odtokové poméry v uzemi — s ohledem na charakter a rozsah nema stavba vliv na
odtokové poméry v Uzemi.

h) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Nejsou pozadavky na asanace, demolice, ani kaceni dfevin.

i) pozadavky na maximalni doasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu (ZPF) nebo
pozemkul uréenych k plnéni funkce lesa (PUPFL)

Pozemky pod ochranou ZPF budou z této ochrany vyjmuty, nejsou zasazeny PUPFL.

i) uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Napojeni na dopravni infrastrukturu — vyuziva se stavajici silnice 11/385 a mistnich komunikaci.

Napojeni na technickou infrastrukturu —_Nova kabelova trasa VO bude napojena ze stavajiciho
nadzemniho vedeni VO osazeného na PB NN. Na stavajici sloupy NN budou osazeny pojistkové
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skfiné, pres které budou provedeny kabelové svody do terénu.

Napajeci kabel CYKY 4 x10 mm? VO bude v celé trase uloZen v trubce. Trubka s kabelem bude
ulozena samostatného vykopu v délce cca 230,0 m. Trasa ulozeni kabelu a osazeni osvétlovacich
stozaru je zakreslena na vykrese situace elektrickych rozvod( VO.

Kabel bude uloZzen do zeleného pasu a pod chodnikem.

UloZeni kabelu musi odpovidat CSN33 2000-5-52ed.2 a CSN 736005. V prostoru ochranného
pasma inzenyrskych siti musi byt provedeno ulozeni kabelu dle pozadavku spravce jednotlivych siti.

MozZnost bezbariérového pfistupu — stavba je bezbariérové napojena na stavajici mistni komunikace.

k) vécné a dasové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Vécné a Casové vazby stavby — dle moznosti objednatele stavby se pfedpoklada zahajeni vystavby
v roce 2018 / 2019, dokonceni stavby se pfedpoklada ve Ihuté 6 mésicu od zahajeni vystavby.

Podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice — nejsou znamé zadné souvisejici investice.

I) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi
Dle dostupnych udajl (aplikace ,Nahlizeni do KN*) jsou zasazeny nasledujici pozemky:

Kat’astré,lni Pa}r’celni Cislo Zpusob vyuziti Druh pozemku Vlastnické pravo Poznamka
uzemi Cislo Lv
185/1 1 -—- Trvaly travni porost Obec Zvole ZPF
186/1 1 -—- Trvaly travni porost Obec Zvole ZPF
340/3 1 Silnice Ostatni plocha Obec Zvole -
340/5 376 Silnice Ostatni plocha Kraj Vysocina KSUS Vysoginy
BraniSov nad | 340721 1 Silnice Ostatni plocha Obec Zvole ---
Pernstejnem
(794066) 340/1 1 Silnice Ostatni plocha Obec Zvole ---
340/22 93 Silnice Ostatni plocha Stary Miroslav -—-
1032 1 Jina plocha Ostatni plocha Obec Zvole -
57/3 1 Ostatni komunikace Ostatni plocha Obec Zvole -
340/20 376 Silnice Ostatni plocha Kraj Vysocina KSUS Vysoginy

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo
S ohledem na charakter a rozsah stavby neni feSeno.

n) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni
Nejsou znamé.

0) moznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technikou infrastrukturu
Viz B.1, odstavec j).

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce ifeSeni stavby

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby: u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném stavu,
zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického

posouzeni nosnych konstrukci; udaje o dot€ené komunikaci
Nova stavba nebo zména dokoncéené stavby — nova stavba.
Udaje o dotéené komunikaci — statni silnice 11/385.

b) ucel uzivani stavby
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Ugel uzivani stavby — chodniky — plochy pro pé&si.
c) trvalda nebo doasna stavba
Trvala nebo dodasna stavba — trvala stavba.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavku na stavby a
technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym
feSenim z platnych predpist a norem

Nebyla vydana zadna rozhodnuti o povoleni vyjimek, ani souhlasy s odchylnym feSenim.

e) informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organu

Podminky zavaznych stanovisek dotenych organa byly zohlednény pfi zpracovani dokumentace.

f)  celkovy popis koncepce feSeni stavby véetné zakladnich parametrd stavby — ndvrhova rychlost,
provozni_staniéeni, Sirkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zarizeni, nova ochranna
pasma a chranéna uzemi apod.

Popis koncepce feSeni stavby — propojeni obce BraniSov s odlehlou zastavbou a mistnim kulturnim
domem pomoci pfechodu pro chodce pres frekventovanou silnici 11/385. Dokumentace fesi v ramci
stavebniho objektu SO 101 vybudovani nového chodniku v misté stavajici zelené plochy umisténé
mimo obec, soubézné se silnici 11/385. Soucasti praci je dale provedeni verfejného osvétleni. Celkova
délka nového chodniku je 197,95 m.

d) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisl
Neuvazuje se.

h) zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpad( a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.

Provozovanim stavby nevznikaji zadné odpady, ostatni neni s ohledem na charakter a rozsah stavby
feSeno.

i) zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Dle moznosti objednatele stavby se predpoklada zahajeni vystavby v roce 2018 / 2019, dokon&eni
stavby se prfedpoklada ve Ihité 6 mésicl od zahajeni vystavby. Nepfedpoklada se ¢lenéni na etapy.

i) zakladni pozadavky na predéasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkuSebnimu
provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonéeni kolaudace a uzivani stavby (Udaje o postupném
predavani ¢asti stavby do uzivani, které budou samostatné uvadény do zkuSebniho provozu)

S ohledem na charakter a rozsah stavby se nepfedpoklada pred¢asné uzivani, ani zkuSebni provoz.

k) orientaéni naklady stavby
Naklady stavby jsou uvedeny v samostatné dokumentaci.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového reSeni

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné reseni
S ohledem na charakter a rozsah stavby neni feSeno.

B.2.3 Celkové technické reSeni

a) popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objektll nebo jednotlivych objektech
véetné udaju o statickych vypodtech prokazujicich, Ze stavba je navrzena tak, aby navrhové zatizeni
na ni pusobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti nebo nepfipustné pretvoreni

SO 101 Novostavba chodniku

Celkovy projektovany rozsah
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Novy chodnik — délka 197,95 m, zakladni Sitka 2,00 m + 1 x pfechod pro chodce.
Kabel vefejného osvétleni — délka cca 230 m, 9 novych stozar(.
Dopravni freseni

Stavbou nového chodniku nedojde k ovlivnéni dopravniho fesSeni v této ¢asti.

Zakladni technické parametry, dispozi¢ni a stavebni reseni

- Stavba se nachazi na izemi obce Zvole v mistni ¢asti BraniSov, na okraji obce, pfiCemz

v dotéené Casti neni obytna zastavba . Chodnik navazuje na stavajici mistni komunikaci v odlehlé
Casti obce a konci pfechodem pro chodce na chodnik pfed kulturnim domem a pfed stavajici mistni
komunikaci.

- Smérové a vyskové usporadani obou Useki je dano silnici 11/385, kterou chodnik kopiruje.
- Zakladni Sitka chodniku je 2,00 m, ktera je dodrzena v celé délce.
- Zakladni pfiény sklon chodniku je 1,50 % smérem do vozovky silnice 11/385.

- Rozhrani chodniku a silnice je feSeno betonovym silni€nim obrubnikem (pfevySenym +0,12
m), rozhrani chodniku a zeleného pasu feSeno betonovym parkovym, pfipadné chodnikovym
obrubnikem (pfevySenym min. +0,06 m).

- Odvodnéni chodniku je z ¢asti feSeno pficnym sklonem na vozovku silnice 11/385 a z Casti do
stavajicich zelenych ploch podél chodniku.

- Pod drovni plané chodniku je navrzena podélna drenaz, ktera bude vyusténa na svahy
stavajici louky.
- Je navrzen 1 x pfechod pro chodce.

- Zasazené plochy podél chodniku budou vramci vegetaCnich Uprav ohumusovany a
zatravnény.

- Soucasti praci je provedeni pfislusného vodorovného dopravniho znaceni.
- Dle pozadavku spravcu siti bude dale provedena ochrana nebo Uprava stavajicich siti.

Technologie a zarizeni
Stavba neobsahuje zadné technologie a zafizeni.

b) celkova bilance narokl vSech druhl energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky zvySeného
odbéru elektrické energie, podminky pro zvysSeni technického maxima)

Bez narokd.

c) celkova spotifeba vody
Bez naroku.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy opadt( a emisi, zptsob nakladani s vyziskanym materidlem

Provozovanim stavby nevznikaji Zadné odpady a emise, ostatni neni s ohledem na charakter a
rozsah stavby feSeno.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikaéniho
zarizeni verejné komunikacéni sité
Bez pozadavku.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba je navrzena v souladu s pozadavky vyhlasky ¢.398/2009 Sb. O obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb. S ohledem na charakter stavby se jedna
zejména pozadavky stanovené v pfiloze 1 a v pfiloze 2 uvedené vyhlasky.

Detailné je popis navrzeného resSeni bezbariérového uzivani stavby uveden v technické zpraveé a
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na vykresu bezbariérového usporadani.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba je s ohledem na ucel uzivani navrzena bezpecné. Spinény jsou pozadavky CSN 736110,
CSN 73 6056 a vyhlasky €. 398/2009 Sb. zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby. Soucasti
stavby je dopravni znaceni.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
SO 101 NOVOSTAVBA CHODNIKU

a) popis soucasného stavu
Viz B.1, odstavec a).

b) popis navrzeného reSeni
Viz B.2.1, odstavec f) a B.2.3, odstavec a).

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Stavba neobsahuje zadné technické a technologické zafizeni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho feseni

Z hlediska pozarné bezpecénostniho FeSeni neovliviiuje stavba negativné stavajici uspofadani
v feSené lokalité.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostiedi
S ohledem na charakter stavby neni feSeno.
B.2.11 Zasady ochrany stavby pired negativnimi u¢inky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podloZi
S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

b) ochrana pfed bludnymi proudy
S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

c) ochrana pred technickou seizmicitou
S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

d) ochrana pfed hlukem
Stavba neni zdrojem zvySeného hluku nad stavajici poméry.

e) protipovodiiova opatreni
S ohledem na polohu stavby neni feSeno.

f)  Ostatni u€inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
S ohledem na polohu stavby neni feSeno.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Novy chodnik a stavajici silnice 11/385 bude odvodnéna stejné jako do této doby a to do zelenych
ploch podél silnice a nového chodniku. Dale bude provedeno nové vefejné osvétleni (podzemni
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vedeni kabelu, 9 stozar( osvétleni) napojené na jeden stavajici bod vefejného osvétleni. DalSi
pozadavky na napojeni technické infrastruktury nejsou.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity, délky

Nova kabelova trasa VO bude napojena ze stavajiciho nadzemniho vedeni VO osazeného na PB
NN. Na stavajici sloupy NN budou osazeny pojistkové skfiné, pres které budou provedeny kabelové
svody do terénu.

Napajeci kabel CYKY 4 x 10mm? VO bude v celé trase uloZen v trubce. Trubka s kabelem bude
ulozena samostatného vykopu v délce cca 230 m. Trasa ulozeni kabelu a osazeni osvétlovacich
stozaru je zakreslena na vykrese situace elektrickych rozvod( VO.

Kabel bude uloZzen do zeleného pasu a pod chodnikem.

UloZeni kabelu musi odpovidat CSN33 2000-5-52ed.2 a CSN 736005. V prostoru ochranného
pasma inzenyrskych siti musi byt provedeno ulozeni kabelu dle poZzadavku spravce jednotlivych siti.
Kabel CYKY 4 x 10 mm?, pod zpevnénymi plochami v chranickach.

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace

Dopravni feSeni — Stavbou nového chodniku nedojde k ovlivnéni dopravniho feseni v této ¢asti obce.

Bezbariérové feSeni — stavba je navrzena v souladu s pozadavky vyhlasky ¢&.398/2009 Sb.
O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. S ohledem na
charakter stavby se jedna zejména pozadavky stanovené v pfiloze 1 a v pfiloze 2 uvedené vyhlasky.
Detailné je popis navrzeného reSeni bezbariérového uzivani stavby uveden v technické zpravé a
na vykresu bezbariérového usporadani.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Vyuziva se stavajici silnice 11/385.

c) doprava v klidu
Neni touto stavbou ovlivnéna.

d) péSi a cyklistické stezky

Je navrzen chodnik pro pési délky 197,95 m a Sitky 2,00 m. Nové navrzeny chodnik propojuje
stavajici mistni komunikace v obci Zvole — mistni ¢asti BraniSov.

B.5 ResSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni Upravy

Zemni prace zahrnuji hrubé terénni Upravy na uroven zemni plané chodniku, Upravu (urovnani a
zhutnéni) na finalni Uroven zemni plané vcetné pfipadnych nutnych uprav podlozi vozovky (aktivni
zony) a dokonc&ovaci prace (svahovani, uprava terénu v mistech zelenych ploch).

b) pouzité vegetaéni prvky
Konec&na uprava mimo zpevnéneé plochy bude provedena ohumusovanim a zatravnénim.

c) biotechnicka, protierozni opatreni
Nejsou navrzena.

B.6 Popis vlivil stavby na zZivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda
Technické FeSeni stavby a jeji provozovani nema negativni vliv na Zivotni prostfedi — stavba je
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navrzena ze standardnich materialt s provedenim ovéfenymi technologiemi.

b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a
zZivocicht, zachovani ekologickych funkci a staveb v krajiné apod.

S ohledem na charakter, rozsah a polohu stavby Ize konstatovat, ze stavba a jeji provozovani nema
negativni vliv na pfirodu a krajinu — stavba je navrzena ze standardnich materidli s provedenim
ovéfenymi technologiemi.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Nema vliv.

d) zplUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem

Podminky zavazného stanoviska byly zohlednény pfi zpracovani dokumentace.

e) v pripadé zamérll spadajicich do reZzimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpUsobu naplnéni zavéru o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Nespada do rezimu uvedeného zakona.

f) _navrhovana ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist

Nejsou navrzena.

B.7 Ochrana obyvatelstva

S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

B.8 Zasady organizace vystavby
(s ohledem na rozsah stavby jsou zasady organizace vystavby redukovany na technickou zpravu)
B.8.1 Technicka zprava

a) potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi.
S ohledem na rozsah stavby neni feseno.

b) odvodnéni stavenisté
Uvazuje se odvodnéni na okolni terén.

c) napojeni stavenisSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba je pFistupna ze stavajici silnice 11/385. Pokryti el. energii a vodou probéhne ze zdrojl
provadéci firmy (elektrocentraly, nadrze). Neni pozadavek na dalSi zdroje.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

S ohledem na charakter a rozsah stavby se nepfedpoklada negativni vliv na okolni stavby a
pozemky.

e) ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Zajisténi ochrany stavenisté proti neopravnénému pfistupu, zajidténi bezpecnosti prace na stavenisti
a zabezpeceni staveni$té je povinnosti zhotovitele stavby dle platnych predpist a jeho systému.
Vzhledem k rozsahu stavby v realité stavajici zastavby nelze pozadovat uplné uzavieni prostoru
stavenisté, povinnosti zhotovitele je v8ak pracovni mista fadné oznacit a zamezit neopravnénému
pfistupu (mobilni ocelové zabradli nebo oploceni).

Pfi realizaci stavby je nutné dodrZovat vdechny platné bezpeCnostni pfedpisy a respektovat vedkera
ochranna pasma inZenyrskych siti.
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f)  maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Pozemky zasazené stavbou — viz B.1, odstavec |). Stavba bude probihat na pozemcich objednatele,
pfipadny do¢asny zabor ostatnich ploch v dobé provadéni stavby je podminén souhlasem vlastnikd
zasazenych pozemku (zasah na cizi pozemky feSi objednatel).

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

V pribéhu stavby je povinnosti zhotovitele zajistit prichod pési dopravy, a to uspofadanim
vyhovujicim rovnéz osobam s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Zabezpeceni
rozestavénych mist bude proti neopravnénému vstupu chodcu provedeno pouzitim mobilnich
zabran (navrhuje se napf. mobilni ocelové zabradli, oznaceni signalni paskou je nedostatec¢né).
Lavky pfes vykopy nebo rozestavéna mista musi byt Siroké nejméné 0,9 m s vyskovymi rozdily
do 0,02 m, po obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku ve vysce 0,1 m az 0,25 m nad
pochozi plochou nebo sokl s vy$kou nejméné 0,1 m. Pro oznaceni vykopu, okrajl lavek na nich
a stavenist celkové plati, Ze pochozi plochy musi byt feSeny tak, aby byla disledné dodrzena
vodici linie, do prichoziho prostoru podél vodici linie se neumistuji zadné prekazky, zasahuijici
konstrukce v mistech pochozich ploch musi mit ve vysi 0,1 m az 0,25 m nad pochozi plochou
pevnou zarazku pro bilou hul (spodni ty¢ zabradli, podstavec) a ve vysi 1,1 m pevnou ochranu
(ty¢ zabradli nebo horni dil oploceni) sledujici padorysny primét prekazky.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Pfi realizaci stavby musi byt dodrZzeny vedkeré normativy z oblasti ochrany Zivotniho prostiedi,

zejména pak zakon &. 185/2001 Sb. o odpadech. Odpady z pfedpokladaného zameéru je mozné
rozdélit do nasledujicich &asti:

A) Odpady vznikajici béhem vystavby (viz nize).

B) Odpady vznikajici pfi vlastnim provozu — provozem stavby nevznikaji zadné odpady.

C) Odpady vznikajici po ukonceni provozu — nejsou pfedmétem této dokumentace.

A) Odpady vznikajici pfi vystavbé. Pfi vystavbé budou vznikat druhy odpadi obvyklé pro stavebni
¢innost (kategorizace teoreticky moznych vzniklych odpadd byla provedena dle vyhlasky MZP
€.381/2001). Odpady budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii a
prfedavany opravnéné osobé ve smyslu zdkona o odpadech k vyuZiti nebo odstranéni.

Odpady, které jsou povazovany za stavebni a demoli¢ni odpady vhodné k upravé

(recyklaci):

Kod druhu . Predpokladané Kategorie odpadu
odpadu Nazev druhu odpadu mnozstvi Ostatni - O, nebezp. - N
17 01 01 Beton 0,25 m* 0]

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01* 0,5m? (0]

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod 17 05 03* 105 m® (0]

Odpady, které jsou podminéné vylou¢eny z upravy (recyklace) - nepredpoklada se jejich vyskyt.
Odpady, které jsou vylouceny z pfijimani do zafizeni k Upravé (recyklaci) - nepredpoklada se jejich vyskyt.
Odpady budou likvidovany na skladce, eventuelné recyklovany, v pfipadé vytéZenych zemin a
kameni (kod druhu odpadu 17 05 04) Ize tento material upotiebit v misté stavby pro zemni prace.

V souCasné fazi projektu neni zatim znam dodavatel stavby, proto se doporucuje ke skladovani a
recyklaci odpadl nejblizsi skladka. V ramci stavby pak bude mit zhotovitel stavby povinnost vést
evidenci odpadll a rovnéz budou dohodnuty i vhodné skladky s ohledem na druhy vzniklych odpadu
a vzdalenosti pro pfesuny hmot.

Ornice ziskana odhumusovanim bude fadné uloZzena na mezideponii a pouzije se zpétné pro
ohumusovani uréenych ploch.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zeminy
S ohledem na rozsah stavby neni feseno.
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i) ochrana zZivotniho prostredi pfi vystavbé

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi — stavba je navrzena ze standardnich materialt
s provedenim ovéfenymi technologiemi. Pfi realizaci stavby musi byt dodrZzeny veSkeré normativy
z oblasti ochrany zivotniho prostfedi, zejména pak zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech.

k) zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

V souladu s § 15, odst. 1, zakona €. 309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen dorudit oblastnimu
inspektoratu prace prislusnému podle mista staveni$té oznameni o zahajeni praci nejpozdéji do 8
dnll pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli.

VSichni pracovnici na stavbé absolvuji Skoleni, na némz budou seznameni s pfedpisy bezpelnosti
prace, s hygienickymi a pozarnimi pfedpisy, a budou pouéeni o pohybu po stavenisti, dopravé a
manipulaci s materialem.

Bezpecénostni predpisy

- Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace.

- NV 264/2006 Sb. zakon, kterym se méni nékteré zakony v souvislosti s pfijetim ZP.

- Zakon ¢&. 266/2006 Sb., kterym se provadi zakonik prace a nékteré dal$i zakony, ve znéni bezpecnosti prace a
technickych zafizeni.

- Vyhladka 309/2005 Sb., o zajiStovani technické bezpecénosti vybranych zafizeni.

- Z&kon 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi BOZP
pfi €innostech nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy.

- NV 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich a
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

- Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedku, mycich, &isticich a dezinfekénich prostfedk.

- Nafizeni vlady €. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zplisob evidence, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu, vzor
zaznamu o Urazu a okruh organd a instituci.

- Nafizeni vlady &. 168/2002Sb., kterym se stanovi zplUsob organizace prace a pracovnich postupl, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostredky.

- Nafizeni vlady ¢&. 339/2002 Sb., o postupech pfi poskytovani informacim v oblasti technickych predpist,
technickych dokumentl a technickych norem, ve znéni €. 178/2004 Sb.

- Nafizeni vliady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.

- Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci.

- Vyhladka ministerstva zdravotnictvi €. 288/2003 Sb., kterou se stanovi prace na stavenisti, které jsou zakazany
téhotnym Zenam, kojicim zenam, matkam do konce devatého mésice po porodu a mladistvym, a podminky, za
nichz mohou mladistvi vyjimeéné tyto prace konat z divodu pfipravy na povolani.

- Zakon 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni platnych predpisu.

- Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpe€ny provoz a pouzivani stroju,
technickych zafizeni, pfistroji a naradi.

- Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl, ve znéni
pozdéjSich predpist — Uplné znéni zakona 471/2005 Sb.

- NV 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci ve znéni pozdéjSich
predpisu.

- Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe€nostnich znacek a zavedeni signald, ve
znéni naf. vl. ¢. 405/2004 Sb.

- Vyhlagka CUBP a CBU &. 19/1979 Sb., kterou se urduji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k
zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni vyhlasky ¢. 552/1990 Sb., a zmény uvedené v nafizeni vliady ¢&. 352/2000
Sb., 394/2003 Sb.

- Zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozd. Pfedpisu (lUplné znéni zak. ¢. 67/2001 Sb.).

Prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi na
stavbé ve smyslu NV 591/2006 Sbh., priloha 5

- Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni, popfipadé zafizeni technického vybaveni.
Posouzeni potfeby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci

Stavebnik ma povinnost zajistit pfitomnost koordinatora BOZP na stavbé v prubéhu realizace dila,
pokud bude stavba realizovana vice nez jednim zhotovitelem (za zhotovitele se povazuje i
subdodavatel), pfipadné pokud délka stavby presahne 500 dni v pfepoctu na jednu osobu.
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Na stavenisti se budou provadét prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni
Zivota nebo poskozeni zdravi, je tedy nutné zpracovat plan BOZP na stavenisti.

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpecnostnich pfedpisech
pro v8echny prace, které pfichazeji do uvahy. Tato opatfeni musi byt fadné zajisténa a kontrolovana.
VSichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomicky. Na pracovisti musi byt dodrzovan
poradek a Cistota. Musi byt dbano ochrany proti pozaru a protipozarni pom(icky se musi udrzovat v
pohotovosti. Prace na elektrickych zafizenich smi provadét pouze k tomu urCeny pfezkouseny
elektrikar. Pripojeni elektrickych vedeni se mohou provadét jen za odborného dozoru spravce sité.

Od verejného prostoru musi byt jednotliva stavenis$té oddélena zabranami a oznacena vystraznymi
tabulkami oznacujicimi stavenisté se zdkazem vstupu, nebezpedi urazu a nebezpedi padu.

Prace na stavbé musi byt provadéné v souladu se zhotovitelem zpracovanymi technologickymi
postupy pro jednotlivé €innosti. Pfi pfipadném uUrazu musi byt poskytnuta nezbytna zdravotni péce,
vyrozuméno vedeni, pfipadné zavolana lékafska sluzba. Vzdy bude evidovany zaznam o Uraze a
protokol odeslany na pfislusna mista.

)  upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Nejsou nutné.

m) zasady pro dopravni inZzenyrska opatreni

Realizaci stavby nedojde k ovlivnéni dopravy, vyjma kratkodobého omezeni pfi budovani napojeni
na stavajici silnici 11/385. Mista budou fadné oznacena v souladu s TP 66.

Stavba je pfistupna ze stavajici silnice 11/385. Pfijezd ke stavenisti po stavajicich vefejnych
komunikacich je nutno udrzovat v Cistoté dle silni¢niho zakona.
Neklade se pozadavek na zfizovani objizdék a vyluk dopravy.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby — feSeni dopravy béhem vystavby,
napriklad prepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky, objizdky a
vyluky: opatfeni proti u¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

S ohledem na rozsah stavby nejsou stanoveny specialni podminky pro provadéni stavby.

0) zarizeni staveni$té s vyznaéenim vjezdu

Stavenisté bude zafizeno, uspofadano a vybaveno tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné
realizovat. Na uzemi stavby jsou kapacitné vyhovujici prostory potfebné pro zafizeni stavenisté —
objekty zafizeni budou doCasné umistény na pozemcich ve vlastnictvi objednatele nebo na zakladé
dohody na soukromych pozemcich. Stavebni vyrobky a materialy se budou na stavenisti fadné a
bezpecné uskladriovat a ukladat.

Predpoklada se vyklizeni stavenisté do 30 pracovnich dnl po odevzdani a pfevzeti posledni dodavky
stavby. Rozsah vyuziti ploch pro zafizeni stavenisté je na zakladé pozadavkl zhotovitele dan
dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem.

p) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Postup vystavby — z hlediska ¢asové posloupnosti a koordinovatelnosti se predpoklada nasledujici postup:

- Provedeni dopravné inzenyrskych opatfeni (DIO). Navrh DIO vEetné schvaleni pFisluSnymi organy
zajistuje zhotovitel stavby v navaznosti na harmonogram praci stanoveny pfed zahajenim stavby.

- Vybourani obrubnikd, v rozsahu zpevnénych ploch hrubé terénni prace na uroveri zemni plané.

- Provedeni odvodnéni (odvodriovaci drenaz).

- Provedeni nového vedeni vefejného osvétleni, pfipadné Upravy stavajicich inzenyrskych siti.

- Posouzeni materidlu v aktivni z6né chodniku, pfipadné uprava pro dosaZeni pozadovanych
parametrd v arovni zemni plané.

- Provedeni konstrukénich vrstev vchodniku, osazeni novych obrubnikl, provedeni asfaltovych
hutnénych vrstev a dlazdénych povrch(.
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- Dokoncovaci prace (dopravni znaceni, zatravnéni, pfipadné dalSi drobné Upravy).
Rozhodujici dil&i terminy — s ohledem na rozsah stavby nejsou stanoveny.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Odvodnéni silnice 11/385 je zajisténo na okolni terén.

Pod urovni zemni plané je navrzeno podpovrchové odvodnéni (drenaze PVC 125 mm, drenaz
vyusténa na svah stav. louky).
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