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1. IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY
AKCE: UPRAVY CENTRA OBCE MALY UJEZD
MISTO STAVBY: Maly Ujezd - naves

Parcela ¢.: 125/1, 129, 288/1, 97, 62,591, 127/1, 585, 618,
Katastralni Uzemi: Maly Ujezd [691437]

INVESTOR: Obec Maly Ujezd

Maly Ujezd 95
277 31 Velky Borek
IC: 00237043

& Ateliér zahradni a krajinafské
ZHOTOVITEL: Land 5 architektury !

Prvniho pluku 347/12a, 186 00Praha 8 — Karlin
tel: +420 603 365 158

email: info@land05.cz

www.land05.cz

AUTOR NAVRHU: Ing. Martina Forejtova

SPOLUPRACE: Ing. Marek Vrabec

Bc. Lucie Jindrova

STUPEN: Dokumentace pro provedeni stavby (DPS)
DATUM: 8/2025
2. PODKLADY

Geodetické zaméreni (Geodézie Mélnik s.r.o.)

Situace inZenyrskych siti

Vlastni terénni prizkum

Dendrologicky prizkum (Land05, 06/2024)

Studie Upravy centra obce Maly Ujezd (Land05, 07/2024)
Uzemni pldn obce Maly Ujezd (Ing. Arch. Zdenék Gottfried

3. ANOTACE PROJEKTU

Navrh Upravy navsi a prostoru pred hasi¢arnou v obci Maly Ujezd klade ddiraz na zachovani otevieného

a pfirodniho charakteru centralni ¢asti obce. Klicovym aspektem ndvrhu je zachovani stavajici zelené

a jeji

doplnéni o nové vysadby, ¢imz se zvysi biodiverzita a estetickd hodnota celého prostoru.
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Projekt navazuje na studii ,Upravy centra obce Maly Ujezd“ — Land05, 07/2024

4. VLASTNICKE VZTAHY

Parcelni ¢islo

Katastralni uzemi

Druh pozemku

Vlastnické pravo

Adresa

[(691437]

125/1 Maly Ujezd ostatni plocha | Obec Maly Ujezd Maly Ujezd 95
[691437] 277 31 Velky Bore
129 Maly Ujezd ostatni plocha | Obec Maly Ujezd Maly Ujezd 95
[691437] 277 31 Velky Bore
288/1 Maly Ujezd ostatni plocha | Obec Maly Ujezd Maly Ujezd 95
[691437] 277 31 Velky Bore
97 Maly Ujezd zastavéna Obec Maly Ujezd Maly Ujezd 95
[691437] plocha a 277 31 Velky Bore
nadvofi
62 Maly Ujezd zastavéna Obec Maly Ujezd Maly Ujezd 95
[691437] plocha a 277 31 Velky Bore
nadvori
591 Maly Ujezd ostatni plocha | Obec Maly Ujezd Maly Ujezd 95
[691437] 277 31 Velky Bore
127/1 Maly Ujezd ostatni plocha | Obec Maly Ujezd Maly Ujezd 95
[(691437] 277 31 Velky Bore
585 Maly Ujezd ostatni plocha | Obec Maly Ujezd Maly Ujezd 95
[(691437] 277 31 Velky Bore
618 Maly Ujezd ostatni plocha | Obec Maly Ujezd Maly Ujezd 95

277 31 Velky Bore

5. STAVAIJICIi STAV

Naves je v soucCasné dobé tvorena travnatou plochou. Na ploSe nalezneme kaplicku, nékolik lavicek,
houpacku. V blizkosti kaplicky je zdhon a pomnik obétem 1. svétové valky. V jizni ¢asti Gzemi blizkosti
hlavni komunikace je kfizek s jiz revitalizovanym zahonem. Ve vychodni ¢asti je nékolik vzrostlych lip.
V severozdpadni ¢asti je sad z okrasnych jabloni uzavirajici ndves. V severovychodni ¢asti v soucasné
dobé dochazi k parkovani na travniku. V centralni casti je také malé podium. Pohledovou dominantou
navsi je zrekonstruovana historickd budova. Tato budova je v soukromém vlastnictvi a cely pozemek
narusuje celistvost navsi. Naves je vymezena uli¢ni siti a pfilehlymi soukromimi pozemky.

5.1 Limity feseného Uzemi
Regenym Uzemim probihaji inZenyrské sité. P¥i provadéni praci je nutné dbat zvysené pozornosti na
pribéh inZzenyrskych siti.
V feseném Uzemi se nachazeji stavajici hodnotné dfeviny, v jejichZ kofenovém prostoru nesmi dojit ke

zhutnéni terénu, pohybu téZzké mechanizace, ani navyseni stavajiciho terénu. Viz kapitola 7.2 Ochranna
opatreni u stavajicich drevin.
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Aktuadlni fotografie — stav ke dni 29.5.2024
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6. NAVRH

Navrh Upravy navsi a prostoru pfed hasi¢arnou v obci Maly Ujezd klade déiraz na zachovan{ otevfeného
a prirodniho charakteru centralni ¢asti obce. Klicovym aspektem navrhu je zachovani stavajici zelené a
jeji doplnéni o nové vysadby, ¢imz se zvysi biodiverzita a esteticka hodnota celého prostoru.

Uprava vétdiny zpevnénych ploch je navriena ze zatravnéné kamenné dlazby se $irokou zatravnénou
sparou. Tento materiadl nejen vymezuje trasy pro pohodlny pohyb obyvatel, ale zarover minimalizuje
zpevnéné plochy, co? podporuje prirozené zasakovani destové vody. Tim se pfispiva k udrzitelnosti a
ekologické hodnoté prostoru. V predprostoru hasic¢arny je navrien novy parkovaci prostor s kapacitou
Sesti parkovacich mist, a jedno rezervni misto pod lipou. Nové navrzena lipa zdlraznuje historicky a
duchovni vyznam mista, jelikoZ se nachazi v blizkosti poutniho kfizku, ktery se tradi¢éné umistoval na
rozcesti. Plocha parkovisté je feSena kamennou dlazbou, kterd nejen Ze dobfe propousti vodu, ale také
esteticky harmonizuje s historickymi objekty v okoli. Toto feSeni zaroverni vymezuje nezbytné nutny
zpevnény prostor pred hasic¢arnou.

V severni ¢asti Uzemi se nachazi lipovy bosket, ktery poskytuje pfijemné misto pro odpocinek a relaxaci.
Jsou zde umistény piknikové stoly, které nabizeji mozZnost pfijemného posezeni ve stinu béhem letnich
dnq, kdy se na ndvsi konaji rlizné spolecenské akce. Zapadni ¢ast Uzemi je zakoncena rozsifenym sadem
okrasnych jabloni s kvétnatou loukou, coz pfispiva nejen k estetice, ale také k biodiverzité prostoru.
Kvétnata louka, kterd zde vznikne, podtrhuje vesnicky charakter obce a poskytuje domov pro mnoho
druhd hmyzu a ptak(. Sad pohledové ndves uzavird. Pfipadné jednoduché prosekané pésiny v louce
mohou respektovat potfebné trasy a prichody skrze ni, aniz by zde musela vzniknout zpevnéna cesta.
Louka je na prechodu s pravidelné udrzovanou travnatou plochou po obvodu vymezena pomoci
jednoduchych drevénych kald.

Na ovocny sad navazuje workoutova plocha, kterd je umisténa pod korunami nové vysazenych listnatych
strom(. Tato plocha je idedlni pro sportovni aktivity a cviceni. Workoutovad zéna je z jiho-zapadu
oddélena od zdhumenic pasem stromU (prevaziné briz) a travin, ktery skytd i jednoduché drevéné
posedové hranoly a tribuny, nabizejici klidné misto pro odpocinek ¢i zazemi pro pozorovani sportu.
Houpaci sité umisténé kousek dal poskytuji prostor pro relaxaci a setkdvani, zejména pro mladsi
generaci.

Pfed kapli je navrzen zpevnény kamenny placek s rekonstruovanym trvalkovym zdhonem kolem
pomniku. Tento prostor vytvari dlstojné a estetické misto pro sakrdlni stavbu a umoznuje poradani
mensich svateb a dalSich spoleCenskych uddlosti. Na placek navazuje velkorysd oteviend plocha
pobytového travniku s rozsifenym plvodnim pédiem o novou dfevénou stage, kterd zvysuje funkénost
tohoto prostoru pro kulturni a spolecenské akce, ¢imz se stavad centrem komunitniho Zivota obce.

V prostoru byvalé nadrZze je navrzeno nové détské hristé, které obsahuje rlizné herni prvky jako
domecky, skluzavky, vahadla nebo houpaci koniky. Détské hristé je vizudlné oddéleno linii pInokvétych
tresni, které neplodi, zaroven ale z jara krasné kvetou, coZ vytvaFi esteticky pfijemné prostfedi pro déti
i jiné navstévniky. V navaznosti na pdvodni bfehy nadrze vznika terénni modelace ,, Bobovaci kopecek”,
ktera vymezuje zonu hristé a zaroven slouzi v zimé pro sankovani i jako opticka clona za kapli. Zaroven
vyziva déti ke hie. Dopadova plocha détského hfisté je tvofena piskem, ktery zajistuje bezpecnost déti
pfi hfe a umoznuje jim stavét piskové hrady. Pro povalovani se a odpocinek je hristé doplnéno i o
houpajici se hnizdo a mobiliar, ktery je umistén pod stromy poskytuji stin pro déti a jejich doprovod.

Cely prostor je doplnén o nové stromy a mobilidf. Stromy jsou peclivé vybrany a rozmistény tak, aby
poskytovaly dostatecny stin béhem horkych letnich dnl. Lavi¢ky jsou umisténé v rlznych castech
prostoru a umoznuji navstévnikdm pohodiné si odpocinout a uZit si okolni prirodu. Stavajici stromy jsou
zachovany a doplnény o nové vysadby, coz pfispiva k ekologické stabilité a zaroven kompozi¢né naves
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doplriovaly. Dale jsou nové vysadby navrzeny tak, aby harmonizovaly s jiz existujici zeleni a prispivaly k

vvvvv

a dalsi okrasné druhy.

Navrzené Upravy prostoru podporuji poradani spolecenskych a kulturnich akci na ndvsi. Rozsifeni pddia
a vytvoreni nového zpevnéného placku pred kapli poskytuje idealni misto pro rizné udalosti, jako jsou
svatby, koncerty a komunitni setkani. Piknikové stoly pod lipovym bosketem zase nabizeji prostor pro
rodinné a pratelské pikniky a mensi oslavy.

Navrh Uprav navsi a prostoru pied hasi¢arnou v obci Maly Ujezd predstavuje harmonické spojeni
estetiky, funkénosti a udrzitelnosti. Zachovava a rozsifuje zelené plochy, podporuje biodiverzitu a vytvari
pfijemné prostfedi pro obyvatele vsech vékovych kategorii. Celkovy design respektuje historicky raz
obce a pfispiva k jeji estetické a kulturni hodnoté. Tento navrh vytvari prostor, ktery je nejen krasny, ale
také funkéni a udrzitelny, ¢imz zajistuje dlouhodoby pfinos pro komunitu obce.

7. ROZHRANI DODAVEK, POZADAVKY NA STAVEBNi PRIPRAVENOST

7.1 Pripravné prace pred zahajenim stavby

Hrubé terénni Upravy (HTU) budou realizovany z podorniéi. Pouzité podorni¢i by mélo byt stiedné tézké
(hlinité) a nesmi obsahovat organickou slozku.

HTU pro Gcely vytvoreni terénnich modelaci na détském hfisti budou realizovény takté? z podorniéi.
Pouzité podornici bude ze stredné tézké (hlinité) a nesmi obsahovat organickou slozku. Prilis jilovité
podornici nebude pouZzito. Tvar terénnich modelaci bude odsouhlasen AD na misté.

Zemina pro horn{ zasyp HTU nebude obsahovat kameny vét$i 5 cm a stavebni sut. V hlubsich vrstvach
bude pouzito podorni¢i bez organické slozky. V ramci HTU musi dojit k napraveni zhutnéni zeminy vlivem
pohybu stavebni mechanizace. Je nutné zabranit nezddoucimu zhutnéni v hlubsich vrstvach pddy. Rostly
terén musi byt tedy nakypren/zdrsnén vhodnou formou tak, aby doslo k propojeni podloZi a dosypavané
vrstvy. HTU budou staticky (nevibra¢né) hutnény po 15 cm. Veskery odpad bude odvezen na skladku
mimo fesené Uzemi dle zdkona o odpadech (Zdkon ¢. 541/2020 Sb.)

HTU budou koordinovany s AD, investorem a dodavatelem stavby tak, aby byla zajisténa odpovidajici
kvalita podorni¢i a byly zlepdeny podminky v hornich vrstvach pddniho horizontu. CTU budou probihat
nasledné v rdmci realizace zahradnich Uprav.

7.2 Ochranna opatfeni u ponechanych drevin

Pfed zahdjenim stavebnich praci bude vymezena chrdnénd kofenova zéna a chranéna koruna stromu.
V kofenové zoné ponechavanych stroml nebude skladovan Zadny stavebni material, zemina ani jiné
latky. Kofenova zéna bude chrédnéna pred hutnénim (pojezdem, parkovanim) mechanizace a stroju.

Kofenovou zénou je myslena plocha plady pod korunou stromd, ohrani¢end okapovou linii koruny
a zvétSena o 1,5 m po celém obvodu koruny, u sloupovitych tvarli o 5 m.

V pfipadé nemozZnosti pohybu mechanizace po jiné trase, budou v kofenovém prostoru polozeny
roznaseci desky.

Vymezeni chranéného kofenového prostoru — kofenovd zéna bude pred realizaci stavebni ¢innosti
vymezena mobilnim oplocenim s vyskou alespon 1,5 m.

Ochrana kmen( drevin — kmeny drevin v bezprostredni blizkosti vykopl a v manipulaénim prostoru
mechanizace je nutno obednit do vysky alespon 2 m. Bednéni se musi vic¢i kmenu vypodloZit a nesmi
byt nasazeno bezprostfedné na korenové nabéhy.
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Ochrana koruny — v mistech pohybu mechanizace nebo stavby se musi vétve prekazejici pohybu
mechanizace vyvazat nahoru. Mista Uvazk( je nutno vypodloZit vhodnym materidlem napf. jutovou
bandazi.

Pfipadné nutné zdsahy v koruné — odstranéni vétvi — smi byt provedeno pouze arboristou s certifikdtem
ETW nebo CCA — stromolezec, a po schvéleni investorem a AD. Certifikit bude predlozen pred
zahajenim praci.

Ochrannd opatreni plati pro vSechny stavajici dreviny.

Ochrana vegetaéni vrstvy pldy — v pfipadé nezbytného pohybu osob ¢i zafizeni nebo uskladrovani
materiadlu v korfenové zéné, musi dojit k ochrané pldy proti zhutnéni.

Ochrana probihd podle pfedpoklddaného zatizeni napf.:

e rozlozenivéahy 20 cm vrstvou $tépky/stérku — pési provoz,

e 20 cm $tépky/stérku + geotextilie 200 g/m? — zatizeni do 3,5 t,

e 20 cm 3tépky/Stérku + geotextilie 200 g/m? + roznaseci desky (dfevéné desky, preklizky,
betonové panely apod.) - zatizeni nad 3,5 t.

Ochrana kofenového prostoru — hloubeni vykopl v kofenovém prostoru je tfeba provadét zasadné
ru¢né. Doporucenou alternativou je vyfoukani staré vrstvy zeminy mezi kofeny stromu nedestruktivnim
zplsobem ptistrojem AIR-SPADE’, kdy proud vzduchu vyfukuje substrat ve vrstvé od 5 do 30 cm, aniz by
doslo k poskozeni korenl (kromé vldsecnic). Nasledné bude korenovy prostor vyplnén substratem, viz
dale.

Pfi hloubenivykopl nesmi byt pferuseny kofeny o prliméru vétsim nez 3 cm. Pfipadnd poranénije nutno
neprodlené osetfit a zafiznout hladkym fezem. Konce kofenl o prliméru mensim nez 2 cm je nutno
oSetfit rdstovymi stimuldtory, kofeny o priméru vétsim neZ 2 cm je nutno oSetfit prostredky k osetreni
ran.

Nejvhodnéjsi termin pro provadéni vykopovych praci vzhledem k vegetacnim narokim drevin je po
opadu listl do prichodu mrazd neklesajicich pod -5 °C a na jare po skonceni mrazového obdobi max. do
poloviny dubna. V pfipadé provadéni vykopovych praci vterminu od 1. 11. do 31. 3. je nutno kofeny
chranit pred promrznutim napf. silnou vrstvou geotextilie.

PFi vykopech je nutno maximalné zkratit dobu otevieni padniho profilu. V pfipadé, Ze dojde k ¢asové
prodlevé mezi zemnimi pracemi a stavebni ¢innosti, je nutné obnaZené koreny chranit pred vysychanim
(napf. silnou vrstvou geotextilie 200 g/m?, kterd bude pravidelné vihéena v zdvislosti na povétrnostnich
podminkdch) do doby, nez se zapocne se samotnou stavbou. Konstrukéni vrstvy budou kladeny Setrné
s ohledem na korenovy systém.

Doplnéni substratu v kofenové zéné

Po odstranéni stavajicich povrchl a zeminy z mezikorenovych prostord bude doplnén novy substrat.
Nové dopliiovany substrat bude o sloZeni: kompost 40 %, kamenivo fr. 4-16 mm 20 %, liapor 20 %, pisek
10 %, raselina 10 %. Substrat bude pred zasypanim odsouhlasen AD.

7.3 Péce o dfeviny béhem stavby

V pribéhu stavebni ¢innosti bude provedena doplrikova zdvlaha u stavajicich drevin. V dobé suchych
dnd v mnozstvi 150-200 |/ strom, nejlépe v rannich ¢i vecernich hodinach. Kontrola drevin a pfipadna
péce o né bude probihat min. 1x tydné. Pokud nastane takova situace, kdy je usazeno vétsi mnozstvi
prachu v pribéhu vystavby na listech strom(, bude prach splachnut vodou v dobé nizké slunecni
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intenzity a to tak, aby proudem nebyly listy poskozeny. Do péce o dreviny béhem stavby se pocita
i pfipadna ochrana proti sklidcm a chorobam.

Ostatni nespecifikovand opatfeni pfi provadéni stavby se budou fidit podle:

Pravni predpisy:

Zakon €.114/1992 Sb. O ochrané pfirody a krajiny
Zakon ¢. 17/1992 Sb. O Zivotnim prostiedi
Vyhlaska ¢. 137/1998 Sb. O obecnych technickych poZadavcich na vystavbu

Ceské technické normy:

CSN 839011 Préce s ptdou
CSN 839061 Ochrana stromu, porostd a vegetacnich ploch pFi stavebnich ¢innostech
CSN 839041 Technologie vegeta&nich Uprav v krajiné — Technicko-biologické zp(isoby stabilizace terénu

Standardy AOPK:

SPPK A01 002:2017 Ochrana drevin pfi stavebni ¢innosti

8. LIKVIDACE ODPADU

Pfi stavbé vzniknou odpady ve formé demolovanych casti dlazeb, zakladl vykop( a odpady souvisejici

se stavebni C¢innosti. Dodavatel bude se vzniklymi odpady naklddat dle zdkona ¢. 541/2020 Sb.
o odpadech v platném znéni a predpisl s nim souvisejicimi.

Zhotovitel stavby (plvodce odpad(l) je povinen zarfazovat podle druh( a kategorii, shromazdovat je
utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii, kontrolovat jejich nebezpecné vlastnosti, vést jejich
evidenci, zabezpedit je pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem, ohrozujicim Zivotni
prostfedi, a pokud je nemdze sdm vyuzit, musi zajistit jejich zneskodnéni opravnénou osobou. Od tridéni
a oddéleného shromazdovani odpadd Ize upustit pouze se souhlasem prislusného krajského uradu.
Zhotovitel stavby jako plvodce odpad( je povinen umoznit kontrolnim orgdndm pristup do objektd,
prostorl a zafizeni a na vyzadani predlozZit dokumentaci a poskytnout pravdivé a Uplné informace
souvisejici s nakladanim s odpady. Plvodce je rovnéz odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich
vyuziti nebo zneSkodnéni, pokud toto zajistuje sam jako opravnéna osoba, nebo do doby jejich predani
k vyuZiti nebo zneskodnéni opravnéné osobé.

Odpady nebudou dlouhodobé skladovany ve vétdich mnozstvich, ale v pravidelnych intervalech budou
co nejdfive predavany ke zneskodnéni, ato pouze opravnénym firmam. Pokud dojde ke vzniku
nebezpecného odpadu, bude jeho odvoz resen okamzité na zvlastni objednani svozu. Nakladani
s odpady bude reseno ve spolupraci s opravnénymi prijemci odpad(. Pfitom se bude fidit povinnostmi
dle platné pravni Upravy zdkon o odpadech ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a o0 zméné nékterych dalsich
zakon( ve znéni zakond ¢. 477/2001 Sb., ¢. 76/2002 Sb., ¢. 275/2002 Sb., ¢. 320/2002 Sh., ¢. 440/2008
Sb., ¢. 167/2004 Sb., ¢. 188/2004 Sb.,¢. 317/2004 Sb., ¢. 7/2005 Sb., ¢. 444/2005 Sb., ¢. 186/2006 Sb.,
222/2006 Sh.,¢. 230/2006 Sb., ¢. 314/2006 Sh., ¢. 296/2007 Sb., ¢. 25/2008 Sbh., ¢. 34/2008 Sh.,
383/2008 Sb., ¢. 9/2009 Sb., ¢. 157/2009 Sh., ¢. 223/2009 Sh., ¢. 227/2009 Sb., ¢. 281/2009 Sb., ¢.
291/2009 Sb., ¢. 297/2009 Sb., ¢. 326/2009 Sb., ¢. 154/2010 Sbh., ¢. 31/2011 Sb., ¢ 77/2011 Sb., ¢.
264/2011 Sh., ¢. 457/2011 Sb., ¢. 18/2012 Sbh., ¢. 85/2012 Sb., ¢. 165/2012 Sb., ¢. 167/2012 Sb., ¢.
69/2013 Sb., ¢. 169/2013 Sh., Zakonného opatreni ¢. 344/2013 Sbh. a Zakona ¢. 64/2014 Sb. ajeho
provadécich predpisi — predevéim Vyhlasky MZP, kterou se stanovi Katalog odpadd, Seznam
nebezpecnych odpadl a seznamy odpadl a statl pro Gcely vyvozu, dovozu a tranzitu odpad( a postup
pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd (Katalog odpadd).
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V radmci stavebni aktivity vznikne fada odpadd, které byly v minulosti charakterizovany jako stavebni sut.
Veskery odpad vznikly pfi jakékoliv stavebni ¢innosti bude separovan pfimo u zdroje a bude tfidén dle
prislusnych katalogovych Cisel. Takto vytridény bude predan k recyklaci. Konkrétni druhy odpadd, které
budou pfi realizaci uvedeného zaméru vznikat, musi byt rozliSeny a podle své nebezpelnosti zarazeny
do kategorif (Katalog odpadt — Vyhlaska MZP CR, kategorie O nebo N). Na zékladé zjisténych kategorii
je nutné hledat pro jednotlivé druhy odpad( vhodny zpUsob vyuZiti, popf. odstranéni, ktery neni
vV rozporu s predpisy upravujicimi odpadové hospodarstvi.

9. ODSTRANOVANE A PRESOUVANE STAVAJICi PRVKY

Vramci likvidace soucasnych prvk( dojde k odstranéni stavajici Stérkové parkovaci ploch v pred
prostoru hasicarny, dale bude odstranéna textilie (plachta) z plochy zdhone u pamatniku. Viz. Vykres 1.4
Kaceni a demolice.

10.VYTYCENI

VytyCeni vSech prvkd bude provedeno geodeticky, nebo na zdkladé zpracovanych vykrest, dle
odpovidajicich prvka.

Veskeré vytyceni (terénni modelace, navrhované stavebni prvky (povrchy, obruby, herni prvky, mobiliar,
drobna architektura, oploceni abranky), vegetacni Upravy — zahony avysadba drevin musi byt
odsouhlaseno AD a investorem pred zahdjenim dalSich praci. VeSkeré dfeviny budou v terénu vytyceny
barevnym difevénym kolikem a budou prebrany AD.

UPRAVY CENTRA OBCE MALY UJEZD
Dokumentace pro provedeni stavby (DPS) 12/52



11.POZADAVKY NA KVALITU HTU — HRUBE TERENNi UPRAVY

HTU uréuji kone&nou terénni konfiguraci. Findlni vy$ka terénu dle mocnosti uvedenych v kapitole CTU
jsou odvislé od navrzené vygky HTU.

Predkladana dokumentace predepisuje pozadavky na kvalitu provedenych praci.

PFed realizaci HTU dojde ke strhnuti travniho drnu o mocnosti 10 cm v ploe vymezené viz vykres 1.03
Koordinacni situace, plochach dopadovych ploch, terénni modelace a parkovaciho stani se stérkovym
travnikem v severni ¢asti feSeného Uzemi pod lipami - travni drn bude odvezen na sklddku a ulozen.

HTU budou ukonéeny nasledovné:
- 10 cm u travnatych ploch pod finalni vy$ku (CTU) (10 cm substrat)
- 3 cm u travnaté plochy na terénni modelaci (3 cm substratu)

- 30 cm pod finalni vysku terénu v misté trvalkovo-travinovych zahond (25 cm substrat, 5 cm
vrstva mulce pisku zarovnaného zaroven s lemem zpevnéné plochy)

- 50 cm pod findIni vysku terénu v misté dopadovych ploch z kacirku (30 cm kacirek fr. 4/8, 20
cm Stérkodrt fr. 16/32)

- 50 cm pod finalni vysku terénu v misté dopadovych ploch z pisku (25 cm piskové/kacirkova
dopadova plocha, 20 cm stérkodrt fr. 16/32)

- 47 cm pod findInf vysku terénu v misté pryZzovych povrchd (1 cm EPDM povrch, 2,5 cm zakladni
vrstva SBR, 3 cm stérkodrt fr. 0/4, 40 cm Stérkodrt fr. 0/32 ) — jaky povrch je u workout hristé?

- 50 cm pod findIni vysku terénu v misté stérkového travniku (20 cm nosné vrstvy 10-20% zeminy
a 80-90% stérku fr.0/32, 30 cm Stérkodrt 0/64)

- 25 cm pod finalni vysku terénu v misté kamenné dlazby pro pochozi plochy (6 cm dlazba, 4 cm
Stérkodrt fr. 0/4, 15 cm Stérkodrt fr. 16/63)

- 25 c¢cm pod findlni vysku terénu v misté kamenné podesty pod lavickou (6-10 cm dlazba, 4 cm
Stérkodrt fr. 0/4, 15 cm Stérkodrt fr. 16/63)

- 42 cm pod findIni vysku terénu v misté dlazby pojezdovych ploch a parkovani (8 cm dlazba,
4cm Stérkodrt fr. 4/8, 10 cm Sterkodrt fr. 8/16, 20 cm Stérkodrt fr. 16/32)

HTU budou realizovény z podorni¢i — zemina nesmi obsahovat organickou slozku. Zemina pro horni
zasyp HTU nebude obsahovat kameny vétsi 5 cm a stavebni sut. V hlubgich vrstvach bude pouZito
podornici bez organické slozky. Zemina bude bezplevelna.

V rdmci HTU musi dojit k napraveni zhutnéni zeminy vlivem pohybu stavebni mechanizace. Je nutné
zabranit nezadoucimu zhutnéni v hlubsich vrstvach pldy. Rostly terén musi byt tedy nakypren/zdrsnén
vhodnou formou tak, aby doslo k propojeni podloZi a dosypdvané vrstvy. Dodavatel zajisti dobré
odtokové podminky pfipadnou drendzi.

Plochy po vykopech (kotveni hernich prvk{, prichodky atp.) budou zasypdny a hutnény postupné tak,
aby pozdéji nedoslo k propadu navrstvené pldy! Na trasu inZenyrské sité bude umisténa vystrazna folie.

Souc&asti HTU bude realizovana Uprava terénni modelace viz kap. D.1.2.6 DETAIL - Vymezeni herniho
hristé.

Pted zapocetim CTU dojde k prebirce HTU autorskym dozorem!
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11.1 Uprava terénni modelace

Na Uzemi se nachazi terénni modelace, modelace vede podél hasic¢arny a dale podél cesty vedouci od
hasi¢arny severovychodné viz vykres 02 Koordinacni situace. Na tuto terénni modelaci navazuje nové
navrzena modelace — bobovaci kopecek, ktery bude soucasti détského hristé. Dle vykresu ¢. D.1.2.6
DETAIL - Vymezeni herniho hfisté, probéhne Uprava této terénni modelace.

Novd terénni modelace bude mit vysku 1,75 m odvislou od vy$ky okolniho terénu a objem 16 m®.
K modelaci bude pouzita zemina z vykopovych praci.

HTU terénni modelace budou ukon&eny -3 cm, které budou nasledné v ramci CTU dopInény travnikovym
substratem.

Pfebytecny materidl bude po findlnim odsouhlaseni AD odvezen na deponii dle pokynd obce nebo
odvezen na skladku.

Vysledna podoba terénni modelace bude odsouhlasena autorskym dozorem a investorem. Zhotovitel je
zodpovédny pfi tvarovani modelace za dodrZeni viech dopadovych a ochrannych ploch navrzenych prvki
v jejim okolli.

12.POZADAVKY NA KVALITU €TU - CISTE TERENNiI UPRAVY

Cisté terénni Upravy budou provedeny na plose, kde bude zakldddn travo-bylinny porost. Pred
zapocetim CTU dojde k prebirce HTU AD. A? po finalnim schvaleni HTU budou préace na CTU zahéjeny.

Pfed rozprostfenim vegetacni vrstvy pldy je nutno podklad po celé ploSe odplevelit (ref. Roundup),
nasledné rozrusit. Plan podkladu nema pred rozrusenim pldy vykazovat na méfici linii v délce 4 m
prohlubné vétsi nez 5 cm od poZadované roviny.

Kypfeni musi byt stejnomérné, musi dosahovat nejméné do hloubky 15 cm, aby bylo zajisténo
dostatecné spojeni podkladu s rozprostiranou vegetacni vrstvou pady, a musi napravit také zhutnéni
zpUsobené pouzitim naradi a strojl. Je nutné zabranit nezadoucimu zhutnéni v hlubsich vrstvach pady.

Terén bude nasledné urovnan, odstranény budou kameny nad 3 cm a jiné organické zbytky. Je tfeba
provérit propustnost podlozi; v pfipadé zhorSené propustnosti je tfeba navrhnout lokalné nebo
celoplosné takova opatreni, aby byl pozemek pfipraven pro vysadbu nasledny kvalitni rist travniku.

Veskery odpad bude odvezen na skladku mimo resené Gzemi dle zdkona o odpadech (zdkon ¢. 541/2020
Sh.).

Povrch bude urovnan hrabanim, u zpevnénych ploch bude vyspadovan smérem od obrubnik( tak, aby
se nesplavoval. V bezplevelném stavu bude pfipraven pro rozprostfeni bezplevelnych péstebnich
substratd (viz dale).

12.1 Pfiprava plané
Pfiprava plané bude provedena na vsech plochdch, na kterych budou provadény krajindfské Upravy.

Pfed zahdjenim terénnich Uprav a pfipravy plané pro travobylinny porost dojde ke strZzeni stavajiciho
travniho drnu.

Plochy je nutno pred zpracovanim pady vycistit od vSech nezadoucich materiald, zejména od stavebnich

zbytkd, oball a tézko rozlozitelnych rostlinnych ¢asti. PGdu znecisténou tuky, oleji, barvami a dalsimi

UPRAVY CENTRA OBCE MALY UJEZD
Dokumentace pro provedeni stavby (DPS) 14 /52



latkami ohrozujicimi rostliny je nutno vyménit. Je treba provérit, Ze pdda neni znecisténa i do hlubsich
vrstev.

Pred rozprostfenim vegetacni vrstvy pldy je nutno podklad po celé plose rozrusit. Kypreni musi byt
stejnomérné, musi dosahovat nejméné do hloubky 15 cm a musi napravit také zhutnéni zpUsobené
pouzitim naradi a strojd. Terén bude nasledné urovnan a odplevelen, odstranény budou kameny a jiné
organické zbytky. Povrch bude urovnan a v bezplevelném stavu bude pfipraven pro vysadbu pfipadné
vysev.

Dodavatel zajisti dobré odtokové podminky pripadnou drendzi. Pfed vlastni vysadbou nebo zaloZenim
travniku budou upravené plochy prebrany AD.

Na povrch ptipraveny dle kapitoly CTU pro zaloZeni travobylinnych smési bude dle typu zaloZeni
vegetacniho pokryvu rozprostreno odpovidajici mnoZstvi substratu.

12.2 Péstebni substraty

Na plochy uréené pro nové zalozeny travnik bude rozprostfen bezplevelny substrat vegetacni vrstvy
(mocnost 5 cm): Katrovana zemina s kompostem zbavena pleveld, cizich primési a hrud vétsich nez 2
cm smichana s piskem v poméru 3:2. (zeminy s kompostem / pisek)

Substrat bude tvoren:

= novad stfedné tézkd ornice 30 % objemu
=  kompost 20 % objemu
= Stérk 816 mm s drcenym Liaporem 20 % objemu
= Stérk 3-8 mm 10 % objemu
= pisek 0-3 mm 20 % objemu

Substrat bude doplnén padnim kondicionérem — davkovéni 1,5kg/m? substratu.
Vzorky viech substratl budou pred navezenim na misto predlozeny k odsouhlaseni AD.

Smés bude promisena mimo travnik ¢i rabata a na misto dovezena v bezplevelném stavu. Po navezeni
bude povrch travniku ¢i rabat urovnan. Takto uloZeny a rozprostieny substrat bude ponechan do doby
vzejiti pleveld. Nasledné bude plocha 1x celoplosné odplevelena. Nasleduje celkové urovnani povrchu,
odstranéni zbytk( plevell, korenl a kamend nad 3 cm. Dodavatel zajisti dobré odtokové podminky
pripadnou drendzi.

Povrch substratl bude urovnan hrabanim, u zpevnénych ploch bude vyspadovan smérem od obrubnik(
tak, aby se nesplavoval. Takto oSetfeny povrch je pripraven k zaloZzeni vegetacénich prvkd.

Pfed vlastni vysadbou budou upravené plochy pfebrany AD.

Zdroj a kvalita pouZité ornice a katrované zeminy bude pred realizaci ovérena agrochemickym rozborem
a bude nasledné odsouhlasena AD. Zemina bude pred pouZitim pfipadné vhodné upravena dle vysledk
rozboru. Parametry péstebnich substratd a zemin dle CSN 83 9011. Zrnitostni sloZeni — jilovita frakce
(0,002mm) 3 %, prachovita frakce (0,002-0,063mm) 18 %, pisCitd frakce (0,063-2,0mm) 36 %,
Stérkovitd frakce (2,0 - 63,0mm) 43 %. Vrchni vrstva substratu musi obsahovat 5 % organickych latek.
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Bezplevelnd a katrovana ornice bude dovazena po vrstvach, které budou postupné dostatecné zhutnény
(minimalni hutnéna vrstva 15 cm).

Dal$i parametry péstebnich substratd a zemin budou dle CSN 83 9011. Veskery odpad bude odvezen na
skladku mimo resené Uzemi dle zakona o odpadech (zdkon ¢. 541/2020 Sb.).

Strukturdlni a vysadbové substraty viz nasledujici kapitoly.

13.ZALOZEN{ PROKORENITELNEHO PROSTORU

Bude vyhloubena ryha o rozmérech 1,34 x 5 x 5 m (hl. x $ x d), kterd bude do vysky 0,25 m vysypana
strukturalnim substratem a postupné hutnéna po 20 cm statickym zatiZzenim (nesmf byt pouZzito vibracni
hutnéni). Hutnéni mimo stromovou misu bude provedeno dle pozadavku skladby zpevnénych ploch,
které jsou soucasti dopravniho feseni.

Vytyceni a vysadba strom( viz kapitola 10. Technologie zaloZeni vegetacnich uprav a pfilozena vykresova
Cast.

Nasledné dojde k zapazZeni vysadbové jamy (napf. OSB deskami) a dosypani prokorenitelného prostoru
strukturalnim substratem do vysky - 0,25 m pod findlni terén.

Strukturalni substrat (mimo vysadbovou jdmu):

- kamenivo 32/64 85 % objemu
- kompost 7,5 % objemu
- biouhel 7,5 % objemu
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14.STAVEBNIi PRVKY

14.1 Povrchy
PRESNE ROZMERY PLOCH JE NUTNE OVERIT ZAMERENIM PRED ZAPOCETIM PRACI ZHOTOVITELEM

ZHOTOVITEL JE POVINEN NA ZAKLADE DOPORUCENI VYROBCE OBJEDNAT MNOZSTVI DLAZBY
| S PROREZY.

PRED POKLADKOU DLAZEB JE NUTNE PLAN NECHAT POSOUDIT GEOTECHNIKEM, PREDEVSIM
U JILOVITYCH PUD A NA STANOVISTICH S VYRAZNYM PODMACENIM. V PRIPADE POTREBY BUDE NA
PLAN POLOZENA GEOMRIZ/GEOTEXTILIE (min. 200 g/m2).

14.1.1 Dopadové plochy z pisku a z kacirku
Dopadové plochy budou vytyceny dle vykresu €. D.1.2.5 VytyCovaci vykres mobiliaie a D.1.2.6 DETAIL -
Vymezeni herniho hristé, 1.10 Detail — Workout a budou odsouhlaseny AD a investorem. Pisek i kacirek
budou vyvzorkovany a predlozeny k odsouhlaseni AD.

Dopadova plocha z pisku

Pisek dopadova plocha (dle vyhl. ¢. 238/2011 Sb.) 300 mm

Separacéni geotextilie (200 g/m?)

Stérkodrt fr. 16/32 (drendzni vrstva) 200 mm
(

Stavajici zemni plan hutnéno min na 25MPa)

Celkem 500 mm

Dopadova plocha z pisku je navrzena jako vicelcelova plocha, ktera budou slouzit jako dopadova plocha
a zaroven i jako plocha pro hru s piskem.

Piskové dopadové plochy budou realizovany z certifikovaného pisku (pisek vhodny pro pouziti
v dopadovych a ochrannych zénach détskych hfist, odpovidajici hygienickym pozadavkim uvedenym ve
vyhlasce ¢. 135/2004 Sb.).

Dopadova plocha z kacirku

Kacirek dopadova plocha fr. 4/8 (dle vyhl. ¢. 238/2011 Sb.) 300 mm

Separacéni geotextilie (200 g/m?)

Stérkodrt fr. 16/32 (drendzni vrstva) 200 mm
(

Stavajici zemni plan hutnéno min na 25MPa)

Celkem 500 mm

Vyhloubeny podklad pro dopadové zény bude vycistén od vSech pripadnych nezadoucich materiald,
zejména stavebnich zbytk(, oball a téZko rozloZitelnych rostlinnych ¢asti. Podkladni plan bude poté
vyrovnana v pfislusném spadu a podklad bude mirné zhutnén. Je nutno zajistit odtokové vlastnosti
plané.

Na takto upraveny a vymezeny podklad bude navezena drenaini vrstva z drceného kameniva fr. 16/32
mm, na kterou bude poloZena separacni geotextilie 200 g/m? s pfesahem na svislé strany 15 cm. LZE
POUZIT BILOU TEXTILII.

Okraj dopadovych ploch je fesen, jako volny prechod viz kap. D.1.2.9 DETAIL - Volna pfechodova hrana

14.1.2 PryZovy povrch
Pryzovy povrch bude pouzit na workoutovém hfisti. Vytyceni pryZzového povrchu viz vykres ¢. D.1.2.8
DETAIL - Workout.
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PryZovy povrch

Monoliticky pryzovy povrch (25 + 10 mm) 35 mm
Stérkodrt frakce 0/4 (nutno vyrovnat, hutnéno min na 25MPa) 30 mm
Stérkodrt frakce 0/32 (nutno vyrovnat, hutnéno min na 25MPa) 400 mm

Stavajici zemni plan

Celkem 465 mm

Monoliticky pryZovy povrch se poklada ve dvou vrstvach. Elasticka spodni vrstva se vyrdbi z nasekané
recyklované technické gumy smichané se speciadlnim polyuretanovym pojivem. Jeji tloustka je v projektu
stanovena na 25 mm a poklada se bez spojl. Vrchni, trvanliva, naslapna vrstva je tvorena granulemi
z umélého kaucuku smichanymi se specidlnim polyuretanovym pojivem. Poklada se ve vrstvé 10 mm,
bez spoju.

PouZité granule se budou sestavat ze tfi barev, viz obrazek niZe. Pfesnd barva bude vyvzorkovéna
a predloZena k odsouhlaseni AD. Hnéda — RAL 8024

bézova piskové Zluta hnéda
RAL 1001 RAL 1006 RAL 8024
Takto navrzeny povrch je mékky, bezpecny, odolny, kvalitni, vodopropustny, zdravotné nezavadny, beze
spojl a lehce opravitelny. PryZovy povrch je nutno udrZovat: zametat a vyfoukdvat listi spolu s dalsimi
necistotami, podle potfeby umyvat Cistou vodou a v zimé odstranovat snih kostétem, ¢i lopatou.

PryZzovy povrch bude oddélen od okolni travnaté plochy pomoci ocelové pasoviny s gumovym krytem
viz kap. 14.2.2 Ocelova pasovina.

Povrch bude zdravotné nezavadny, vhodny pro pouziti na détské hristé. Budou dodrzeny bezpelnostni
poZadavky na zafizen{ a povrch détského histé uréuje norma CSN EN 1176.

Povrch bude podroben zkouskam na:

tlumeni padu - dle CSN EN 1177:2018, CSN EN 1176-1 ed. 2:2018
mnozstvi tékavych latek — potvrzeno Statnim zdravotnim Ustavem
migraci tézkych kovl — dle normy EN 71-3:2019

nepfitomnosti PAH v povrchu — polycyklické aromatické uhlovodiky
nepritomnost ftalatd v povrchu — REACH test

nehorlavost (zkousky CSN EN 1SO 9239-1, klasifikace dle CSN EN 13501-1+A1)
rychlost vsakovani vody dle CSN EN 12616

odolnost proti otéru BS 7188:1998 + A2:2009

protiskluznost za mokra i za sucha BS 7188:1998 + A2:2009
odolnost proti vtlaceni BS 7188:1998 + A2:2009

14.1.3 Kamennad dlazba se Sirokou sparou - pochozi
Kamenna dlazba bude pouZita pésich cestach na ndvsi. Vytyceni pochozi kamenné dlazby viz samostatné
SO 01 Dopravni feseni a D.1.2.5 VytyCovaci vykres mobiliaie

Kamenna dlaZba se Sirokou sparou — pochozi

Kamenna dlazba (v€etné zdsypu ornici) 100 mm
Podsyp stérkodrti fr. 4/8 40 mm
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Stérkodrt frakce 16/63 (hutnéno min na 25MPa) 200 mm
Stavajici zemni plan (hutnéno min na 45MPa)

Celkem 340 mm

Dojde k vykopu o mocnosti 26 cm. Takto pfipraveny povrch bude urovnan abude ovéfena jeho
propustnost. Pokud nebude podloZi propustné, bude vhodnym feSenim propustnost zajisténa.
V PRIPADE POTREBY SPLNIT SOUCINITEL ODTOKU DLE CSN 75 6760 [5]

Kamenna dlazba bude uloZena do $térkového loZe frakce 16/63, tloustky 20 cm. Kamenna dlazba bude
uloZena vodorovnég, horni hrana dlazby bude vyskové ve stejné Grovni jako okolni TU. Mezery mezi
jednotlivymi kusy dlazby budou cca 1-5 cm a budou osety travnim semenem (viz kap. 15.7 ZaloZeni
travniku a rekonstrukce travniku). Celkova tloustka konstrukce je navrzena 340 cm. Kameny budou
sklddany tak, aby celek tvofil cesty s okrajem zarovnanym podél linie, viz referencni foto.

Materidl, velikost aodstin dlazby bude vzorkovdn apredloZzen kodsouhlaseni AD
ainvestorem. Pouzitym kamenem bude rula/Zula ¢&i lokalni kamen, ktery bude wvyvzorkovan
k odsouhlaseni AD.

Kamennad dlazba bude bez obrub. Kusy na okrajich dlazby budou ukotveny do tenké betonové vrstvy ze
suchého betonu tfidy C15/20.

Po slehnuti ornice dojde k oseti spar travo-bylinnou smési pro Stérkové travniky.

14.1.4 Kamenna dlazba (souvisld) — podesta pod mobiliaf
Pod lavicky jsou navrieny kamenné podesty (viz vykres ¢. D.1.2.5 VytyCovaci vykres mobiliafe) bude
pouZita dlazba z kamennych slapakd.

Kamenna dlazba — podesta pod mobiliar

Kamenna dlazba (v€etné zasypu ornici) 100 mm
Podsyp fr. 4/8 40 mm
Stérkodrt frakce 16/63 (hutnéno min na 25MPa) 200 mm
Stavajici zemni plan (hutnéno min na 45MPa)

Celkem 340 mm

Dojde k vykopu o mocnosti 340 cm. Takto pfipraveny povrch bude urovndn abude ovéfena jeho
propustnost. Pokud nebude podlozZi propustné, bude vhodnym feSenim propustnost zajiSténa.
V PRIPADE POTREBY SPLNIT SOUCINITEL ODTOKU DLE CSN 75 6760 [5]

Kamenna dlazba bude uloZena do stérkového lozZe frakce 16/63, tloustky 20 cm. Kamenna dlazba bude

uloZena vodorovné, horni hrana dlazby bude vyskové ve stejné Grovni jako okolni TU. Mezery mezi
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jednotlivymi kusy dlazby budou max. 3 cm a budou osety travnim semenem (viz kap. 15.7 ZalozZeni
travniku a rekonstrukce travniku). Celkova tloustka konstrukce je navrzena 340 cm. Kameny budou
skladany tak, aby okraje ploch byly v linii, viz referencni foto.

Materidl, velikost aodstin  kamene bude vzorkovdn a pfedloZzen kodsouhlaseni AD
ainvestorem. Pouzitym kamenem bude rula/Zula ¢&i lokalni kamen, ktery bude wvyvzorkovan
k odsouhlaseni AD.

Kamennad dlazba bude bez obrub. Kusy na okrajich dlazby budou ukotveny do tenké betonové vrstvy ze
suchého betonu tfidy C15/20.

Po slehnuti ornice dojde k oseti spar travo-bylinnou smési pro stérkové travniky.

14.1.5 Kamenna dlazba se Sirokou spdrou — pojezd a parkovani
V navrhu bude kamenna dlazba se Sirokou sparou pouZita na mistech vyhranénych pro parkovani a na
mistech s pojezdem auto do 3,5 tuny. (viz vykres ¢ samostatné SO 01. Dopravni feseni)

Dojde k vykopu o mocnosti 42 cm. Takto pfipraveny povrch bude urovnan abude ovérena jeho
propustnost. Pokud nebude podloZi propustné, bude vhodnym feSenim propustnost zajisténa.
V PRIPADE POTREBY SPLNIT SOUCINITEL ODTOKU DLE CSN 75 6760 [5]

Nejprve bude vykop vysypan 17 cm roznaseci vrstvou tvorfenou stérkodrti frakci 16/63. Kamenna dlazba
pak bude uloZena do Stérkového loze frakce 16/63, tloustky 15 cm. Kamenna dlazba bude uloZena
vodorovné, horni hrana dlazby bude vy$kové ve stejné Grovni jako okolni TU. Mezery mezi jednotlivymi
kusy dlazby budou DLE SPECIFIKACE VYROBCE a budou osety travnim semenem (viz kap. 15.7 Zalozeni
travniku a rekonstrukce travniku). Celkova tloustka konstrukce je navrzena 42 cm. Dlazba bude sklddana
tak, aby okraje ploch byli v linii.

Materiadl, velikost aodstin kamene bude vzorkovdn apredloZzen kodsouhlaseni AD
a investorem. Betonova dlazba bude odpovidat pouzité betonové dlazbé pouzité ve zbytku obce.

DlaZzba bude kotvena do obrub kotvenych do tenké betonové vrstvy ze suchého betonu tfidy C15/20.

Po slehnuti ornice dojde k oseti spar travo-bylinnou smési pro stérkové travniky.

14.1.6 Stérkovy travnik
Stérkovy travnik je navrien v okoli parkovani u hasi¢arny a v severovychodni &asti Uzemi v misté
parkovacich mist. Vytyceni stérkového travniku viz samostatné SO 01. Dopravni feSeni
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Stérkovy travnik je charakterizovan dle normy CSN 839031 jako krajinny travnik, ktery je propustny pro
vodu i vzduch a bude vyuzivan mimoprodukéné, tzn., Ze smés bude sloZzena z vétsiho poctu nizsich
lokdInich druht travin a bylin.

LoZe bude urovndno a vyspddovano (2%), celkova hloubka je 0,5 m. Okraje loze plochy budou tvoreny
stabilizovanym terénem bez poruseni terénu stavajiciho. Na podloZi bude uloZeno Stérkové vegetacni
souvrstvi tvoreno smeési rovnomérné zastoupenych frakci drceného kameniva fr. 0/32mm s 20% primési
bezplevelné ornice. Souvrstvi bude postupné valeno a hutnéno bez vibraci. Na zavér bude plocha
pokryta tfemi centimetry zeminy (bezplevelné katrované ornice) oseta a zhutnéna ru¢nim valcem.

Cilem vysevu je vytvofit vytrvaly, pfirodé podobny porost s nizkymi néroky na udrZzovaci péci.
Doporucené slozeni smési osiva pro stérkovy travnik:

Travy 98 %: kostfava Cervena dlouze vybézkatd "Gondolin” (Festuca rubra rubra) 10 %, kostfava Cervend
kratce vybézkatd ‘Laroma’ (Festuca rubra trichophylla) 13 %, kostfava drsnolistd ‘Dorotka” (Festuca
trachyphylla) 5 %, jilek vytrvaly "Ahoj” (Lolium perenne) 40 %, lipnice lu¢ni “Struga’ (Poa pratensis) 30 %

Byliny 2 %: Febficek obecny (Achillea millefolium) 2 %
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14.1.7 Schodisté z dfevénych hranold

Schodisté z dfevénych hranoll je navrzeno na terénni modelaci jako pfistup od piknikovych stoll k
hasi¢arné.

Navrzené schodi$té ma celkem 7 stupfidi. Rozmér schodistové stupnice ¢inf 140x300x1500 mm (VxSxD),
pricem? Sitka ndslapné hrany Cini celych 300 mm, jelikoZ jednotlivé stupnice jsou od sebe oddéleny
terénni mezipodestou. Sitka schodisté je 1500 mm. Rostly terén pod schodidtovymi stupni bude
stupnovité vyrovnan a pripraven pro osazeni samotnych stupnd. Ty jsou ukladany do loZe ze Stérkodrti,
fr. 4-8 mm, tl. 40 mm a nasazeny na prfedem do zemé osazenou betonafskou vyztuz B420B, @12 mm
a délky 660 mm. Kazda schodnice je osazena na dva kusy betonarské vyztuze.

Jednotlivé schodistové stupné jsou z drevénych profild 140x300 mm z dubového dreva. Do drevénych
stupnid budou pred jejich osazenim vyvrtany diry pro osazeni na betonarskou vyztuz.

Schodistové stupné budou mit na své horni strané vyfrézované drazky nebo bude povrch zdrsnén jako
zdbrana proti uklouznuti. Tvar a poloha drazek bude odsouhlasena AD pfed jejich vyrobou. Spadovani
jednotlivych schodd bude do boku, tak aby se na schodistovych stupnich nedrzela voda. Pfi¢ny spad
bude 1 %.

Vsechny dfevéné prvky budou impregnovany bezbarvym pfipravkem pro ochranu pred skidci, houbami,
plisni a hnilobou. Natér bude aplikovan 2x. Dodavatel pripravi odporuceni pro Udrzbu dfevénych prvk(
konstrukce.

Schodistové hranoly budou umistény nepravidelné nad sebe.

Vytyéeni schodisté dle vykresu ¢. D.1.2.5 Vyty&ovaci vykres mobilidie. PRESNY POCET STUPNU A PRUBEH
SCHODISTE BUDE SPECIFIKOVAN NA MISTE DLE AKTUALNIHO STAVU A PRESNEHO ZAMEREN{ NA MISTE.
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14.2 Obruba

14.2.1 Volna prechodova hrana
Volnd prechodova hrana navazuje na travnaté plochy a jednd se o oblou snizujici se hranu ze zhutnéné
podkladni zeminy smérem do zpevnéné plochy aZ na jeji dno v hl. 35 cm (dle typu povrchu). Podkladni
zemina travnaté plochy bude v tomto misté tvofit plynulou naklonénou rovinu (rampu) v Uhlu cca 35°.

Referencni foto: pfiklad zhotoveni volné prechodové hrany. Veskeré rozméry, mocnosti a typy vrstev
budou odpovidat specifikacim v pFislusnych kapitolach.

TRAVNIK VOLNA ODDRENAZOVANA DOPADOVA PLOCHA PiISKOVA

PRECHODOVA
HRANA

50

|~ PISEK DOPADOVE PLOCHY DLE vyhl. &. 135/2004 Sb.
I~ SEPARACNI GEOTEXTILIE 200g/m?

L STERKODRT 16-32, (DRENAZNi VRSTVA)

L PLAN UPRAVENA A ZHUTNENA

14.2.2 Ocelova pasovina
Pro oddéleni trvalkového zahonu od dlazby a travnik( pouZita ocelova pasovina. Pasovina bude rovnéz
pouZita pro oddéleni drahy pro odrazedla od travniku a také pro oddéleni pryZzového povrchu u venkovni
sprchy a u trampoliny od okolni travnaté plochy.

Vymezeni trvalkovych zdhon( a pryZového povrchu:
Ocelova pasovina bude o rozmérech 150 x tl. 5 mm kotvena do rostlého terénu pres ocelové trny

(roxory) délky 500 mm a prdméru 10 mm, navafené na pasovinu osazenych po cca 1 m. Horni hrana
trnu bude instalovana v hornich 2/3 pod hranou pasoviny tak, aby nevycnivala na povrch. Material:
ocel plochéa vélcovana (nepozinkovana, ne hlinik).

Referencni obrazek: kotveni ocelové pasoviny s opérou z cementového loze.
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OCELOVY ZAROVE ZINKOVANY PLECH 6x220 mm (10 004)

VCETNE KOTEVNICH TRNU PO 1 m

HORNI UROVEN PLECHU BUDE V UROVNIKRYTU

OSAZEN DO LOZE S OPEROU Z CEMENTOVEHO POTERU EN 13813-CT-C16-F4 (S2)

14.3 Herni prvky

ZHOTOVITEL JE ZODPOVEDNY ZA DODRZEN{ ROZMERU, ATO ZEJMENA U DOPADOVYCH PLOCH
HERNICH PRVKU.

DO VYZNACENEHO UZEMI DOPADOVYCH PLOCH NESMI ZASAHOVAT ZADNE OBJEKTY, ANI ZPEVNENE
POVRCHY.

Herni prvky budou umistény na ndves dle vykresu ¢. D.1.2.5 VytyCovaci vykres mobiliare.

Po dokonéeni veskerych praci probéhne certifikace détského hfisté odborné zplsobilou osobou. Bude
provedena kontrola po instalaci pro posouzeni celkové Urovné bezpecnosti.

Materidly hernich prvka:

Nosné konstrukce hernich prvkd jsou navrieny z akdtovych kald zbavenych béli a obrousenych se
zachovanym charakterem prirozené rostlé akatové kulatiny o primeéru 120-200 mm. Plosné prvky jsou
z akadtovych fosen. Dale jsou pouZity prfimé nebo ohybané ocelové trubky. V pfipadé potieby budou
pouZity nosné ocelové konstrukce, z plechu/trubek/jeklu které budou opatfeny Zarovym zinkem.
V nékterych pfipadech jsou nosné konstrukce navrieny z nerezové oceli. Lanové prvky a sité budou
vyrobeny z lan s vicepramennym ocelovym jadrem opletenym polypropylénovou nebo polyesterovou
pfizi. Ve vyjimecnych pfipadech jsou pouzity dily z HDPE o tloustce 19 mm. Spojeni lan alanova
zakonéeni jsou provedené spojkami z barevného plastu/hliniku a nerezové oceli. Retézy z6 mm
nerezového  dratu.  Skluzavky  rlznych  délek  jsou znerezové oceli AISI 304,
Pro spojovani kulatin je soucasti spojovaciho materidlu polyamidovy valec rlznych primeéra a délek.
Lezecké chyty jsou z plné probarveného polyesteru pinéného skelnym vldknem a kfemicitym piskem.
V rdmci produktové fady je na nékterych prvcich pouZit gumovy pas EP 400/3-4+2 AA. Akdtové vyplné
mohou byt nahrazeny polykarbonatovymi deskami o tloustce 8 mm, které jsou Ciré s jednostrannym
polepem barevnou PVC félii s UV stabilizatory. Spojovaci materidl je dle pouZiti, Ucelu a zatizeni ze
zinkové nebo nerezové oceli.

Povrchova uprava:

Drevéné nosné Casti z akatového dieva jsou zbaveny kliry a opracovany az na jadrové drevo (odstranéna
bél). Drevéné (akatové) ¢asti oblozeni jsou u nékterych prvk( opatreny 2 natéry na bazi pigmentovanych
rostlinnych olejl s obsahem UV absorbéru. Kovové ¢asti nékterych doplikl jsou opatfeny barevnym
praskovym lakem. Gumové pasy, polykarbonat, a polyamidovy spojovaci material jsou bez povrchové
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Upravy. Veskeré materialy pouZité na povrchovou Upravu odpovidaji jak hygienickym, tak i ekologickym
pozadavkim.

Bezpecnost:

VSechny herni prvky umistované na hernim hristi musi splnovat kritéria bezpeénosti a kvality definovana
normou CSN EN 1176 «Détska histé».

14.3.1 Velka herni sestava (01) — domky s mostem (typ ¢. 114) katalogové ¢. 4.11004 -

Velkd herni soustava — domky s mostem jsou navrZeny v centralni ¢asti hristé, severovychodné od
budovy hasi¢arny, 1.09 Detail - . Soucasti soustavy je sloZzena z 1x hraci jednotka objekt ¢. L4.10500, 1x
domek na plosiné objekt ¢. 4.14904, 1x sikma lezecka sit objekt ¢. 3.69140, 1x nerezova skluzavka se
zemni kotvou objekt ¢. 3.63300. Dva domecky nabizeji dostatek prostoru k Ustupu, schovavani a hrani
roli a spojovaci ldvka je nddhernym mistem pro vzdjemné ndvstévy. Na vesnicku, kterd je postavena na
kratkych kllech, Ize vylézt po Zebficich nebo Splhaci siti a diky Siroké skluzavce se da snadno sklouznout
zpét dold. Ve spodni Urovni pro hrani je také stll a lavicky na hrani nebo svacinu a je zde také spousta
mista na hrani na honénou a schovavanou.

Kotveni herniho prvku bude probihat dle pokyn( vyrobce - do zemé pomoci kotev zabetonovanim.
VSechny dily pro kotveni do zemé jsou vyrobeny z Zarové pozinkované oceli nebo nerezové oceli.

Zéklady:
Domek na pilotach:

Zdaklady: 4x 0,5 x 0,5 x 0,4 cm, hloubka vykopu 0,6 cm
Platforma:

Zaklady: 1x,04 x 0,4 x 0,4 m, hloubka vykopu 0,6 m
Domek s ploSinou:

Zaklady: 6x 0,6 x 0,6 x 0,6 m, hloubka vykopu 0,8 m
Lezecka sit:

Zaklady: 2x 0,5 x 0,5 x 0,4 m, hloubka vykopu 0,8 m
Skluzavka:

Hloubka vykopu pro zemni kotvu 0,55 m

Objem betonu min. 1.96 m3.

Herni prvek bude pred objednanim zhotovitel predloZen k odsouhlaseni AD a investorem.

Vékova skupina: 3 — 6 let
Rozméry (m): 5,2x8,2x 2,4
Potfebna plocha (m): 8,7 x 11,2
Max. vyska padu (m): <1

Foto referenéniho vyrobku:
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Best.-Nr. 4.11004 Sicherheitsbereich ——»
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14.3.2 Siroka skluzavka katalogové (02) &. 3.63320
Skluzavka je navrzena v jizni ¢asti hiisté pobliz hasi¢arny. Skuzavka je posazena na terén.

Kotveni herniho prvku bude probihat dle pokyn( vyrobce - do zemé pomoci kotev zabetonovanim.
VSechny dily pro kotveni do zemé jsou vyrobeny z Zarové pozinkované oceli nebo nerezové oceli.

Zaklady:

Rozméry zdkladu: 0,3 x 0,3 x 0,3 (2 kusy)
Hloubka vykopu pro zemni kotvu 0,70 m
Objem betonu min. 0,0135 m3.
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Herni prvek bude pred objednanim zhotovitel predloZen k odsouhlaseni AD a investorem.

Vékova skupina: 3 — 6 let
Rozméry (m): 1,5x 2,9 x 2,05 m
Potfebna plocha (m): 1,5x 4,9 m
Max. vyska padu (m): <2 m

Best.-Nr. 3.63320/ 3.64200
Breite 1,00/ 1,50 m

b
| RS

150

290 | 200

l , -
Best.-Nr. 3.63360/ 3.64220
Breite 1,00/ 1,50 m

14.3.3 Houpaci konik na listové pruziné katalogové (03) ¢. 4.24150
Na hfisti v ploSe z pisku je navrZzeno houpadlo ve tvaru koné. Toto houpadlo je umisténo na hfisté
dvakrat. Jedna se o ocelovou pruzinu, na které je pfipevnén dievény vyrobek ve tvaru koné. Pfenesenim
vahy jezdce se ki zac¢ne pohybovat v harmonickém kmitavém oblouku.

Kotveni herniho prvku bude probihat dle pokyn( vyrobce - do zemé pomoci kotev zabetonovanim.
Vsechny dily pro kotveni do zemé jsou vyrobeny z Zarové pozinkované oceli nebo nerezové oceli.

Zaklady:
Rozméry zédkladu: 0,3 x 0,5 x 0,2 (2 kusy)
Objem betonu min. 0,06 m3.

Herni prvek bude pred objednanim zhotovitel pfedlozen k odsouhlaseni AD a investorem.

Vékova skupina: 3 — 6 let
Rozméry (m): 0,85x 0,22 x0,8 m
Potfebna plocha (m): 2,2 x 2,35 m
Max. vyska padu (m): <1 m

Foto referenéniho vyrobku:
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Best.-Nr. 4.24150 Sicherheitsbereich ——»
Schwingpferd Geritemall —e
Funktionsbereich ———
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14.3.4 Vahadla (Houpacka vahy) (04) katalogové ¢. L6.10100
Dalsim prvkem umisténym na piskovou plochu je kfizova vaha. Kfizova véha je vyvysena houpacka se
zavésenymi sedadly. M{zZe se pohybovat nahoru a doll s mirnym odrazem nebo plnou silou. Tvrdy
naraz je tlumen mechanickym systémem odpruzeni. Na dlouhych kyvadlovych sedadlech se mlzete
houpat napfic¢ a dokonce i trochu krouzit. KfiZova rovnovaha podporuje komunikaci a spolupraci.

Kotveni herniho prvku bude probihat dle pokyn( vyrobce - do zemé pomoci kotev zabetonovanim.
Vsechny dily pro kotveni do zemé jsou vyrobeny z Zarové pozinkované oceli nebo nerezové oceli.

Zaklady:
Rozmér zakladu: 1 x 1 x 0,6 m, hloubka vykopu 0,8

Objem betonu min. 0,6 m3.

Herni prvek bude pred objednanim zhotovitel predloZen k odsouhlaseni AD a investorem.

Vékova skupina: 6 let a vice
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Rozméry (m): 4,5x3,9x3,2m
Pottebnd plocha (m): 8,8 x 7,7 m
Max. vyska padu (m): <2 m

Foto referenéniho vyrobku:

i
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14.3.5 Mala vahadlova houpacka katalogové (05) €. 6.11700
Dal$i hernim prvkem navrzenym na hfisti v pisec¢né plose je mald vahadlova houpacka.

Kotveni herniho prvku bude probihat dle pokyn( vyrobce - do zemé pomoci kotev zabetonovanim.
Vsechny dily pro kotveni do zemé jsou vyrobeny z Zarové pozinkované oceli nebo nerezové oceli.

Zaklady:
Rozméry zdkladu: 0,4 x 0,8 x 0,5 m

Objem betonu min. 0,16 m3.

Herni prvek bude pred objednanim zhotovitel predloZen k odsouhlaseni AD a investorem.

Vékova skupina: 3 — 6 let
Rozméry (m): 1,55x 0,3 x 0,55 m
Potfebnd plocha (m): 2,3 x 3,55 m
Max. vyska padu (m): <1 m

Foto referencniho vyrobku:
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Best.-Nr. 6.11700 Sicherheitsbereich ——»
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14.3.6 Houpacka Hnizdo katalogové (06) ¢. 6.14520
Houpacka hnizdo je umisténa severovychodné od zbytku hristé, dopadova plocha je kacirek.

Kotveni herniho prvku bude probihat dle pokyn( vyrobce - do zemé pomoci kotev zabetonovanim.
Vsechny dily pro kotveni do zemé jsou vyrobeny z zarové pozinkované oceli nebo nerezové oceli.

Zaklady:
Rozmér zdkladu: 0,6 x 0,7 x 0,6 m, hloubka vykopu 0,8 m (4x pod 4 nohami)

Objem betonu min. 1,008 m3.

Herni prvek bude pred objednanim zhotovitel pfedlozen k odsouhlaseni AD a investorem.

Vékova skupina: 6 let a vice
Rozméry (m): 2,15x4,3x 2,8 m
Pottebna plocha (m): 5x 8,6 m
Max. vyska padu (m): <1,5m

Foto referenéniho vyrobku:
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14.3.7 Velka houpacka (7) ¢. 7.14120
Velkd ramova houpacka. S vySkou 4,60 m a svétlou vyskou 4,45 m poskytuje pocit , lehkosti a svobody”.
Soucasti je ocelova konstrukce s palisddami z horského modfinu, bile olisténymi, které zajistuji pfirozeny
vzhled. S integrovanymi bezpecnostnimi prvky, véetné ergonomickych gumovych sedadel a odolnych
ocelovych fetézl. Rozméry houpacky: délka 5,50 m, Sitka 3,50 m, vdha 500 kg. Bezpeclna instalace
vyZaduje zaklady 80 x 60 x 60 cm.

Order No. 7.14020 Safety distance ——
Extra High Twin Swing special Device dimensions ——e
Order No. 7.14120 Functional distance ———
Extra High Swing special
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14.3.8 Drevéné 3Spalky (Skatulata)
Herni prvek tvori nizké Spalky z akdtového dreva, které budou
umistény na dvou mistech na hristi rozmisténé bude umoznovat
prechod/skakani z jednoho na druhy. Viz referenéni obrazek

Spalky z odkornéného a odbéleného akitového kmene budou
zapustény a zakotveny v zemi. Spalky budou instalovany v
rdznych vyskach (od cca 20 - 50 cm nad zemi) a budou rlizného
priiméru (od cca 20 - 40 cm). Spalky budou Fadné kotveny do
terénu tak, aby byly stabilni.
Material bude vyvzorkovan a odsouhlasen AD a investorem.
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14.4 Mobiliaf

ZHOTOVITEL JE ZODPOVEDNY ZA DODRZENI ROZMERU, ATO ZEJMENA U DOPADOVYCH PLOCH
HERNICH PRVKU.

DO VYZNACENEHO UZEMI DOPADOVYCH PLOCH NESM{ ZASAHOVAT ZADNE OBJEKTY, ANI ZPEVNENE
POVRCHY, KROME DOPADOVYCH ZON.

Herni prvky budou umistény do zahrady MS dle vykresu &. 08 VYTYCENI NAVRHOVANYCH PRVKU.

14.4.1 Lavi¢ky s opérkou a podru¢kami—Aa B
Referencni vyrobek: Preva Urbana LPU151, Mmcité

Do prostoru jsou navrzeny lavicky s opérkou podruc¢kami —jedna pfed vstup do kulturniho domu, druha
do verejného prostoru severné od objektu.

Jedna se o lavi¢ku s opéradlem a podruckami. Rozméry lavicky jsou (Dx5xV) 1800x780x840 mm, véha 58
kg. Zinkovana ocelova nosnd konstrukce z pasoviny opatfena krycim vypalovacim lakem RAL 7016. Sedak
i opéradlo tvofi nepreruseny pas drevénych lamel ztropického dreva. Kotveni pod dlazbu do
betonového zakladu pomoci zavitovych tyci.

Poloha lavicek je vyznacena na D.1.2.5 Vyty€ovaci vykres mobilidfe a bude odsouhlasen AD a investorem.
Mobiliar bude pred objednanim predlozen k odsouhlaseni AD.

Konstrukce: Kovova konstrukce, Barevnost vypalované barvy je vybrdna RAL 7016. Barva bude pred
zadanim do vyroby odsouhlasena AD.

Sedak: provedeni dfevénych ¢asti je z termodrevo

14.4.2 Kruhova lavicka kolem stromu - C
Referencni vyrobek: Lago LAG310, Mmcité

Do verejného prostoru jihovychodni ¢asti za kfizek je navrzena lavicka tvaru 2/3 kruhu. Jedna se o lavicku
bez opéradla. Rozméry lavicky jsou (DxSxV) 2300x2150x450 mm, vaha 124 kg. Ocelova zinkovana nosna
konstrukce je opatfena krycim vypalovacim lakem RAL 7016. Sedak i opéradlo tvofi nepreruseny pas 44
dfevénych desek z masivniho tropického dreva. Kotveni pod dlazbu do betonového zakladu pomoci
zavitovych ty¢i. Umisténa dle D.1.2.5 VytyCovaci vykres mobiliare
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Konstrukce: Kovovd konstrukce, Barevnost vypalované barvy je vybrana RAL 7016. Barva bude pred
zadanim do vyroby odsouhlasena AD.

Sedéak: provedeni dfevénych ¢asti je z termodfevo

T

R1150

referencni vyrobek — Lago LAG310, Mmcité

14.4.3 Piknikové stoly - D

V okoli détského hristé i v jinych ¢astech navsi je dohromady navrhnuto 5 piknikovych stold. Stoly jsou
umistény na podesté z kamenné dlazby a budou kotveny. Stdl je vybran TABLY TBL111 od vyrobce
mmcite a bude kombinovan s lavickami Preva Urbana LPU121. Ke kazdému stolu budou pfidany 2
lavicky, kaZzda z jedné strany viz inspiraéni fotografie. Rozméry stolu (Dx5xV) je 1800x740x720 a vazi 54
kg. Poloha stolll je vyznacena na D.1.2.5 VytyCovaci vykres mobilidfe a bude odsouhlasen AD a
investorem. Ocelové prvky lavicek a stolu - zinkovana ocelova nosna konstrukce z pdsoviny opatiena
krycim vypalovacim lakem RAL 7016. Dfevo Termodievo.

Mobiliaf bude pfed objedndnim pfedloZen k odsouhlaseni AD.

Konstrukce: Kovovd konstrukce, Barevnost vypalované barvy je vybrana RAL 7016. Barva bude pred
zadanim do vyroby odsouhlasena AD.

Sedéak: provedeni dfevénych ¢asti je z termodfevo

Foto referenéniho vyrobku apoZadované rozméry vyrobku (barevnost nerezové konstrukce na
vizualizacich neni zavazujici, barevnost dle AD):

v

725
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210

referencni vyrobek — TABLY TBL111, Mmcité
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14.4.4 Drevéné hranoly na sezeni- E
Na navsi je navrzeno 12 ks drevénych hranold o délce 2m.

Jedna se o hranoly vyfezané z kmene modfinu o rozmérech 45 x 45 cm se srazenou hranou. Druh, typ
a vzhled dfeva bude urcen AD a nasledné odsouhlasen.

Kotveni kmen( bude FeSeno pfes 2 ocelové 7arové pozinkované trubky @40 mm a délky 600 mm
navrtané do spodni strany klady a kotvené do betonové patky 200x200x400 mm, beton C15/20.
Betonové patky budou vybudovany v predstihu pred findlnim povrchem a nebudou pohledové viditelné
(budou zapustény na Uroven podkladnich vrstev daného povrchu) tzn., ze kmen bude posazen na finalni
Uroven terénu s distanci od spodni hrany kmene min. 100 mm. Detailni feSeni kotveni bude uréeno na
zakladé upresnéni AD.

Foto referen¢niho vyrobku:

14.4.5 Tribuny z hranoll - F

Tribuna je navrzena jako jednoducha a prirodni konstrukce sloZzena z drevénych modfinovych hranol(,
které jsou volné kladeny na sebe do dvou az tfi vySkovych Urovni. Slouzi jako prostor pro posezeni,
odpocinek nebo sledovani kulturnich akci. Celkem se jedna o 6 kust masivnich hranolll o délce 2 metry
a profilu 45 x 45 cm, se srazenymi hranami. Hranoly jsou vyfezané z kmene modfinu, pficemz konkrétni
druh, typ a vzhled dfeva bude urcen autorskym dozorem (AD) a ndsledné odsouhlasen. Hranoly se
kladou pfimo na terén ve vrstveném systému, kdy dolni vrstva tvofi zakladni Uroven a dalsi hranoly jsou
ukladany nad ni s mirnym odstupem, ¢imz vznika stupriovitd kompozice. Jednotlivé kusy jsou kotveny
pomoci dvou ocelovych Zarové zinkovanych trubek o priméru 40 mm a délce 600 mm, které jsou
navrtany do spodni strany kazdého hranolu. Tyto trubky jsou upevnény do betonovych patek o rozméru
200 x 200 x 400 mm z betonu C15/20. Betonové patky budou realizovany predem, zapustény pod
uroven findlniho povrchu tak, aby nebyly pohledové viditelné. Hranoly tak budou posazeny pfimo na
findIni Uroven terénu, s minimalni mezerou 100 mm mezi spodni hranou a terénem kvali odvétrani a
ochrané dfeva. Povrchova Uprava dfeva a presné feSeni kotveni budou dale upfesnény dle pokynd AD.
Vysledna forma tribuny je robustni, minimalisticka a vychazi z logiky pfirodniho materidlu a jeho hrubého
zpracovani.
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14.4.6 Houpacisité -G
Typovy herni prvek — houpaci sit s nosnou konstrukci z oloupaného horského modfinu, vyska 2,00 m,
délka 5,15 m, Sitka 1,45 m. Houpaci sit z Herkules lana (ocelové jadro, polyesterovy oplet) s vysokou
odolnosti proti opotfebeni, uchycena na univerzélnich kloubech s kluznymi pouzdry. Kotveni do zemé
pomoci Zarové zinkovanych patek do betonovych zaklad 80 x 80 x 60 cm. Padova vyska < 1,5 m dle

CSN EN 1176.

Order No. 6.44000 Safety distance ——
Hammock Device dimensions ——e
Functional distance ——
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14.4.7 Drevéné klly — predél v louce - H
Po obvodu louky budou na predélu louky/se¢eného travniku instalovany linie z vertika
dfevénych kald s 2 metrovymi rozestupy. Pfesnd pozice predélu louky — viz vykres D.1.2.5 VytyCovaci
vykres mobiliafe. Kdly budou z odkornénych dobovych/akatovych kulatiny o priiméru 120-150 mm,
celkova délka kald bude 1200 cm, bez dalsi povrchové Upravy. Kl bude zakoncen otesanou Spici a
opalen do pfriblizné vysky 68 cm. Kl bude opdlenym hrotem zatlu¢en do zemé. Horni hrana kllu bude
mirné skosena, presné reseni viz vykres ¢. D.1.2.12 DETAIL - Dfevéné kily - predél v louce

né orientovanych

Celkem bude
instalovano

1120150

DREVENY KL d 120-150

H1 - 34 ks
H2 —32 ks
H3 —13 ks

OPALENA CAST xULU

V PROSTORU BUDOU NEJPRVE VYPIPANY PRESNE TRASY INZENYRSKYCH SITi. POLOHA SLOUPKU BUDE
NASLEDNE ODSOUHLASENA INVESTOREM A AD. NENi WYLOUCENO ZE SLOUPKU BUDE OPROTI PROJEKTU
MIRNE UPRAVENA.

LEGENDA:

7|  SVRCHNi VRSTVA TRAVNIHO DRNU

] rosmiterén
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14.4.8 Stozar na suSeni hadic—CH
(ref. https://www.veznasusenihadic.cz/, LITE)

Zafizeni slouzi k suseni pozdarnich hadic po zdsahu nebo udrzbé.
Konstrukce umozniuje zavéseni hadic ve svislé poloze pomoci
elektrickych vratkl, ¢imZ je zajisténo efektivni a bezpecné
suseni. V&7 je samonosnd, z modularnich prvkd.

e Konstrukce se ¢tvercovym pldorysem, rozte¢ 555 mm
e Spoje tvorfeny Srouby pres jekly a vnitfni vyztuzné trubky
e  Modulova vyska: 2000 mm

e Hmotnost jednoho modulu: cca 115 kg

e MozZnost realizace zastfeSeni (napf. plechovd nebo
polykarbonatova stfecha)

Konstrukce je navrZena tak, aby odpovidala poZadavkim na bezpecny provoz v hasi¢skych aredlech a
spliovala normy tykajici se zvedacich a manipulacénich zafizeni. Umisténi zafizeni na pozemku je nutné
feSit s ohledem na pfistup, elektroinstalaci a stabilni podloZi.

Presna specifikace a instalace prvku probéhne dle pokynt dodavatele konstrukce.

14.4.9 Pultovy informacni panel - J
Vramci ndvsi budou umistény dva infomracni panely sprovozenim tfadem détského hfisté a
workoutového hristé.

Je navrZen pultovy panel. Tabule se zaoblenymi rohy na jedné noze z dubového hranolu. Tabule je
naklonéna pod Uhlem 40 stupni(. Provozni fad bude vytistém INKjetovou technologii s kvalitou 720dpi
barvami na bazi redidel a nasledné laminovan lesklou UV fdlii antigrafity pro odolnost sprejeriim i
prirodnim venkovnim vlivim. Motiv je aplikovén na FeZn plechu.

— _

&p

{ Ponavka }
A4l

1150

160,

1160

Sendvicova tabule s Zeleznym vyztuzujicim vnitinim ramem pro pevnost a stabilitu.

Panel je lemovan hlinikovym ramem, stojina z dubového dfeva 100x100 mm oSetifena ochrannym
natérem. Kotveni do betonové patky.

Obsah cedule si definuje provozovatel — obec.
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14.5 Vybaveni posilovacich prvk(

Instalace sportovnich prvkd bude zajisténa vyhradné renomovanou firmou a bude spliiovat vsechny
platné predpisy a normy.

Zaklady pro jednotlivé prvky budou zhotoveny dle pokynd vyrobce, patky budou z betonu typu C 25/30
neni-li uvedeno jinak. VSechny prace navazujici na prostor dopadovych zén budou s instalaci prvkd
koordinovany.

Béhem instalace (v¢. doby potfebné pro zatvrdnuti betonu) neni dovoleno pouZzivat zafizeni ani ho
jakkoliv zatéZzovat. Mohlo by tim dojit ke sniZeni stability prvk( pfi pozdéjsSim pouZivani. Bézné druhy
betonu potrebuji ke ztvrdnuti alespon dva tydny.

14.5.1 Dopadova plocha — monoliticky pryzovy povrch (pochozi vrstva EPDM)
Plocha, na které bude umisténa workoutovd sestava, bude tvorfena specidlnim bezpeclnostnim
povrchem pro sportovni plochy — monoliticky pryzovy povrch (ref. 4soft).

Skladba monolitického pryZzového povrchu pro sportovisteé:

Monoliticky pryZovy povrch ( celkem 25+10mm) 80 mm
Naslapna horni vrstva (EPDM granulat) 10 mm
Vyrovnavaci spodni vrstva (SBR granulat) 70 mm
Stérkodrt frakce 0-4mm, (hutnéno min na 25MPa) 30 mm
Stérkodrt frakce 0-32mm, (hutnéno min na 25MPa) 180 mm

Stavajici zemni plan (hutnéno min na 25MPa)

Celkem 290 mm

Specifikace zakladni vyrovnavaci vrstva - SBR

Spodni vysoce elasticka vrstva se vyrabi z tzv. SBR granulatu (Styrene Butadene Rubber - recyklovana
technickd guma) smichanim se specialnim polyuretanovym pojivem ve vrstvé 25 nebo 70 mm. Material
povrchu je doplnén keramzitem k jeho vyztuzeni.

Specifikace Vrchni vrstvy - EPDM

Povrch je navrzen z extrémné trvanlivé, naslapné vrstvy, vyrobené z celoprobarveného EPDM gumového
granuldtu (Ethylen Propylen Diene Monomer), coZ je uméle vyrobeny kaucuk. Je vyrabén v rlznych
barvach. EPDM granulat je smichan se speciadlnim polyuretanovym pojivem v poméru min. 18%. Poklada
se ve vrstvé 10-11mm opét jako monolitickd vrstva beze spojl. Povrch musi mit atest o zdravotni
nezdvadnosti

a vodopropustnosti.

Obruba bude resena volnou prechodovou hranou.

14.5.2 Workoutovd sestava

V rdmci prostoru navsi je navrzeno zakouti s workoutovym prvkem.

Prvek je vhodny pro mlade? i dospélé a lze jej vyuZit jak pro individudlni cvi¢eni, tak pro rozvoj
pohybovych schopnosti déti
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Konstrukce je vyrobena z masivnich drevénych
hranold o profilu 120 x 120 mm a ocelovych hrazd
z hlazené nerezi., zajistujicich vysokou stabilitu a
odolnost  v0¢i  mechanickému  zatizeni i
povétrnostnim vlivim. Prvek obsahuje posilovaci
hrazdy s moznosti individudiniho rozmisténi dle
pozadavkl uzivatele. Celkové rozmeéry
konstrukce: délka 274 cm, Sitka 105 cm, vyska
230 cm. Sitka jedné hrazdy ¢ini 162 cm. Monté?
je do betonovych patek. Dopadova plocha -
Stépka. Bez povrchové impregnace.
(ref. Wodex)

15.TECHNOLOGIE ZALOZENi VEGETACNICH PRVKU

Pti zakladani vegetacnich Uprav budou dodrzovéany nasledujici normy:

- (SN 839011 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Prace s pdidou

- (SN 839021 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba

- (SN 839031 Technologie vegeta&nich Uprav v krajing — Travniky a jejich zakladanf

- (SN 839041 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Technicko-biologické zpGsoby
stabilizace terénu

- (SN 839051 Technologie vegeta&nich Uprav v krajiné — Rozvojovd a udrzovaci péce
o vegetacni prvky

- (SN 839061 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Ochrana strom(i, porost(
a vegetacnich ploch pfi stavebnich

Rostliny budou dodany ze skolek s podobnymi klimatickymi podminkami a péstitelem bude garantovéna
plnd mrazuvzdornost (kromé CR, Polska i Némecko. Nebudou dovazeny dfeviny z Italie). Budou
dodrzeny predepsané velikosti a druhova skladba véetné kultivard a poctu kusl; zménu lze provést
pouze se souhlasem AD.

Pripustnou dobou pro vysadbu balovych listnatych stromd je obdobi od opadu listd (cca 1/2 fijna) do
obdobi pred rasenim (cca 1/2 dubna).

DREVINY A ROSTLINY BUDOU VYTYCENY DLE VYKRESOVE CASTI DOKUMENTACE VYKRES: VYTYCOVACI
VYKRES VEGETACNICH UPRAV A OSAZOVACICH PLANU PRO ZAHONY 01 A 02.
Poloha vsech dfevin bude pfed vysadbou odsouhlasena AD!

Vysadby budou umistény mimo trasy inZenyrskych siti. V pFipadé stfetu s jejich trasami nebo
ochrannymi pasmy bude realizdtor postupovat dle pokyna AD.

Lem stromové misy bude dodavkou projektu dopravniho feSeni. Jeho realizace bude koordinovdna s
dokoncenim vysadby strom.

Veskeré vysadby probéhnou v koordinaci s dalSimi dodavateli a zadlazdénim zpevnénych ploch, ktera je
pfedmétem dopravniho feseni.
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Navrzena osetfeni a vychovné fezy budou provedeny vyhradné arboristou s Cerifikdtem ETW nebo CCA

- stromolezec.

Pro kvalitni vyvoj zelené je nezbytné zabezpeceni trvalé zdlivky, pravidelnou zdlivku je nutné zajistit
samozrejmé také vsem travnatym plocham.

15.1 Vysadba strom( do stromové misy s podzemnim prokorenitelnym prostorem

Jedna se o vysadbu stromd do zpevnénych ploch do stromové misy s podzemnim prokorenitelnym

prostorem se strukturdlnim substratem krytym povrchem dle Standardu povrchd stromovych mis TSK.

ZpUsob kotvent:

Ochrana kmene:
ZpUsob zaloZent:

Zavlaha:
Velikost
vysadbové jamy:

Péstebni substrat:
Padni kondicionér:

Zajisténi povrchu:

tfibodové kotveni dfevénymi neosetfenymi kily u VK (dfevény kal @ 8 cm, s
fazetou a 3pici, bezbarvd impregnace), Uvazkovy popruh, ochrana kmene ve
spodni ¢asti proti psi moci — 4 horizontalni pricky (material i povrchova ochrana
shodna s kotvicimi klly); jedna se o kotveni do strukturalniho substratu a je tedy
nutné zvolit adekvatni délku kald; kaly musi byt zatlueny do dostatecné
hloubky

natér 2 vrstvy ref. Arboflex

prokofenitelny prostor se strukturdlnim substratem, vysadba stromu do
péstebniho substratu; ve vysadbové jamé budou pouZzity dva typy péstebnich
substratl

100 I/strom (cisterna); do zavlahové misy

velikost 1,5 velikosti balu, hloubka vysadbové jamy 0,94 m, z toho mocnost 0,8
m pro vysadbovy substrat A+B; vysadbova jama je realizovdna vramci
prokorenitelného prostoru
100% vyména pldy
Do celého objemu substratu bude primisen pldni kondicionér ref. TerraCottem
Universal (1,5m3/kg) a symbiotické houby (ref. Symbivit).
povrch stromovych mis TSK:
- kryci vrstva TSK [vrstva 40 mm]:
50 % porfyr fr. 0/16 mm
30 % véapenec fr. 4/8 mm
10 % kompost fr. 0/10 mm
10 % biouhel netfidény
- akumulaéni vrstva TSK [vrstva 100 mm]:
100 % porfyr fr. 16/32 mm

Vysadbovy substrat — vysadbova jama:
Typ A — organicko mineralni substrat o mocnosti 300 mm

- nova stfedné tézka ornice 30 % objemu
- kompost 20 % objemu
- Stérk 8-16 mm s drcenym Liaporem 20 % objemu

- Stérk 3-8 mm
- pisek 0-3 mm

10 % objemu
20 % objemu

Typ B — minerdlni substrat o mocnosti 500 mm
- podornici (lehké vyssi, tézké nizsi podil) 20 % objemu
- Stérk 8-32 mm s drcenym Liaporem 40 % objemu

- Stérk 3-8 mm
- pisek 0-3 mm

20 % objemu
20 % objemu
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Pfipustnou dobou pro vysadbu balovych vzrostlych stromU je podzimni obdobi od opadu listl (cca %
fijna) do zamrazu a jaro v obdobi po rozmrznuti pldy do raseni listd (cca % dubna). Dreviny
v kontejnerech lze vysazovat i béhem vegetacniho obdobi, pokud jim bude zajisténa dostatecna
nasledna péce — zejména zalivka.

Bal je nutné umistit tak vysoko aby byl strom vysazen ve stejné vysce jako ve Skolce i po slehnuti zeminy!

Jednotlivé vrstvy celého souvrstvi je nutné postupné hutnit po 20 cm statickym zatizenim (nesmi byt
pouZzito vibra¢niho hutnéni).

Povysadbova péée:

Po vysadbé bude proveden vychovny fez dle standard AOPK. V ramci ndsledné péce bude probihat
postupné vyvétvovani koruny na podjezdnou vysku. Vyvétveni bude probihat dle aktudlniho stavu
koruny a stromu, b&hem jednoho roku mohou byt odstranény max. dvé spodni vétve. Rez bude provadét
certifikovany arborista a v koordinaci s TSK Praha (Sprava zelené).

Naslednou péci bude zajistovat TSK Praha a to v¢. vychovného rezu, opravy kllovani, povolovani Gvazk(
atd.

15.2 Vysadba vzrostlého listnatého stromu do rostlého terénu
Na naves je navrhnuto 20 novych listnatych strom(

Specifikace drevin: viz kap. Specifikace rostlinného materidlu

ZpUsob kotvent: a) tribodové kotveni dfevénymi neosetfenymi kily u VK
(dfevény kil @ 8cm, s fazetou a $pici, bezbarvd impregnace),
Uvazkovy popruh

Ochrana kmene: natér 2 vrstvy ref. Arboflex, u solitérnich vicekmennych
stromU - 2 vrstva jutova bandaz

ZpUsob zaloZent: stabilizovany terén

Zavlaha: cisterna; do zavlahové misy / zavlahové sondy

Velikost vysadbové jamy: 1 m?; hloubka min. 0,8 m (1,5x nasobek velikosti balu)

Péstebni substrat: 0,5 m3; 50% vyména plidy

SloZen{ péstebniho substratu: ornice-kompost-pisek v poméru 2:2:1; parametry péstebnich
substratd a zemin dle CSN 83 9011.

Pldni kondicionér: Do celého objemu substratu bude pfimisen pldni kondicionér,

obsahujici kombinaci vice jak 20 sloZek hydroabsorbentd,
hnojiv a rlstovych prekurzor(. Hydroabsorbenty musi zajistit
vodu a Ziviny po dobu 8 let, ref. TerraCottem Universal
(ddvkovani 1,5kg/m? substratu).

Zajisténi povrchu

vysadbové jamy: zavlahova misa vytvorend z prihrnuté zeminy a 10 cm vrstvy
jemné drcené mulcovaci borky (15-40 mm frakce); primér
misy 1,2 m, chrani¢ka kmene proti poskozeni strunovou
sekackou (14ks - pro stromy vysazené v travniku)

Zdroj a kvalita pouZitych katrovanych péstebnich substratl bude pred realizaci ovérena
agrochemickym rozborem a bude nasledné odsouhlasena AD. Parametry péstebnich substratl a zemin
dle CSN 83 9011. PouZité substraty budou v bezplevelném stavu.

Technologie vysadby strom{:
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Pfipustnou dobou pro vysadbu balovych vzrostlych stromi je podzimni obdobi od opadu listl (cca 1/2
fijna) do zdmrazu a jaro v obdobi po rozmrznuti pddy do raseni listd (cca 1/2 dubna).

Vysadba bude probihat na vyty¢ené misto (AD), na predem vycisténé stanovisté (od nezadoucich
pfimési, stavebnich zbytkd, kamend a rostlinnych zbytkd) v prostoru o celkovém objemu min. 1m?,
a hloubce min. 0,8 m (dle velikosti balu i vétsi). Pfed zadsypem zeminy bude podloZi jamy mechanicky

rozpojeno.

Kopani jam u stavajicich strom( bude probihat ru¢né - opatrné s ohledem ke korenovému systému
stavajicich drevin. Vysadbové jamy budou pred vysadbou stromU prebrany AD.

Nasleduje proliti vysadbové jamy - 50 | vody, zajisténi propustnosti podlozi. Nebude-li podloZi
dostatecné propustné, bude vytvorena drenaz po dohodé s AD. Nasleduje 50% vyména puady, pricemz
vyjmuta zemina ze spodni ¢asti vysadbové jamy (podornici) bude uloZena na jiné misto nez ornice
(vrchni vrstva). Pfi vysadbé bude v jdmé vytvorena dvouvrstva vegetacni vrstva. Ve spodni ¢asti jamy —
mocnost 50 cm bude pouzito podornici vytézené z jamy, v horni vrstvé jamy - mocnost 30 cm bude
pouzit péstebni substrat (SloZeni péstebniho substratu: kvalitni katrovand ornice — kompost — pisek

v poméru 2:2:1.). Vrchni vrstva substratu musi obsahovat 5 % organickych latek. Pfimisen bude padni
kondicionér. Parametry péstebnich substratd a zemin dle CSN 83 9011. Substrat ve vysadbové jamé
bude hutnén po vrstvach o mocnosti 15 cm statickym zatizenim (nesmi byt pouZzito vibra¢niho
hutnéni).

Pfed vysadbou bude provedeno uvolnéni balu a jeho rozruseni. Strom bude umistén na stfed
vysadbového prostoru, nasleduje kotveni strom — tfi klly tak, aby strom byl dostatecné stabilizovan
(dfevény kil @ 8cm, s fazetou a $pici, bezbarva impregnace), Uvazek. Vysokokmeny budou kotveny
klasickou metodou a) tfibodové kotveni dfevénymi neosetfenymi klly u VK.

Kmen vysazovanych strom( bude osetfen ochrannym 2 vrstvym natérem ref. Arboflex. Natér bude
zacCinat tésné u paty kmene / korenového krcku a bude koncit v misté nasazeni koruny. U solitérniho
vicekmenného stromu bude pouZita 2 vrstva jutova bandaz.

Zhotoveni zavlahové misy z podloZni zeminy a jemné drcené borky (15-40 mm frakce) se schopnosti
pojmout jednorazovou zélivkou /okraj misy bude vyvysen nad okolni terén, borka nebude prihrnuta
tésné ke korenovému krcku stromu. U dfevin vysazenych v travniku bude instalovana chranic¢ka kmene
proti poskozeni strunovou sekackou (ref. TreeProtector - chranicka zelena TP-G-1)

Dokoncovaci prace:

U v8ech nové vysazenych strom( bude provedena zélivka cisternou - 50 | vody / strom.

Nasleduje vychovny povysadbovy fez provedeny arboristou s Cerifikdtem ETW nebo CCA -
stromolezec. Rez se provadi podle druhu, tvaru, zdravotniho stavu a velikosti koruny. V p¥ipadé jarni
vysadby se provadi hlubsi fez nez u vysadby podzimni tak, aby byla vytvofena rovnovdha mezi
nadzemni ¢asti - korunou a kofenovym systémem.

Odstranéna drevni hmota bude neprodlené naloZena a odvezena.
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15.3 Plo$na vysadba kefd do zahonu

Popis: vysadba kef( v plose

ZpUsob kotvent: bez kotveni

Druhové sloZeni, typ vypéstku: viz soupis rostlinného materidlu

ZpUsob zaloZeni: stabilizovany terén, do trojsponu

Péstebni substrat: 50% vyména puldy

SloZzeni péstebniho substratu: ornice-kompost-pisek v poméru 2:2:1; parametry péstebnich
substratd a zemin dle CSN 83 9011.

Zavlaha: 20l po vysadbé na m?

Velikost vysadbové jamy: dle velikosti balu / PK 0,005m3

Zajisténi povrchu vysadbové jamy: 7 cm vrstva jemné drcené mulcovaci borky (15-40 mm

frakce) v plose zdhonu

Technologie zaloZeni:

V ramci zaloZzeni zdhonu kefovych porostl dojde k jeho vytyCeni, 2x odpleveleni a nasledovat bude
odpichnuti zahonu a jeho nakypfeni do hloubky 15 cm.

Vysadba bude probihat na vytyc¢ené misto, viz vykres 09 VytyCovaci a osazovaci plan drevin (AD) na
pfedem vycisténé stanovisté (od nezadoucich pfimési, kamen( a rostlinnych zbytk(). Hloubeni jamy

o velikosti do 0,005 m? (velikost jamky bude pfizplisobena velikosti kofend), zajisténi propustnosti

podlozi, kefe budou vysazeny do stejné vysky s okolnim terénem jako ve Skolce. Nasleduje zaborkovani
v ramci zdhonu (borka nebude prihrnuta tésné ke kofenovému kréku ker(), zalivka 20l po vysadbé na
m?, Fez po vysadbé.

V pfipadé nedostatecné propustnosti podlozi bude dno jamy vysypano Stérkopiskovou vrstvou. Dno
vysadbové jamy bude propustné, propojené s rostlym terénem. Substrat ve vysadbové jamé bude
hutnén po vrstvach o mocnosti 15 cm statickym zatiZzenim (ru¢né).

Ke kazdému kefi bude doplnéno zasobni hnojivo Silvamix Forte 3 tablety pod kofenovy bal.

15.4 Vysadba trvalek a okrasnych travin — zahony Stérkem

Trvalkové zahony jsou navrzeny v pasu okolo budovy MS, jedna se o smés trvalek, travin a cibulovin,
které vytvari spole¢nou kompozici.

Popis: zalozeni zahonu trvalek a travin

Druhové slozZent: trvalky, okrasné traviny

Specifikace rostlin: viz kap. 16. Specifikace rostlinného materialu

ZpUsob zaloZent: zakladani ru¢né - bodové do jamky o velikosti 0,001 m3, dle
osazovaciho planu nebo dle pokyna AD

Zavlaha: cisterna - plodné po vysadbé 10 |/m?

Mulc: v ramci trvalkového zahonu plosné stérk, tl. 5 cm
Okrovy stérk:

e Pomér 2:1 Cerveny:Sedy
e Cerveny kdmen fr. 4/8, lom (napt. Tfrebuska Eurovia)
e Svétle Sedy kdmen znélec fr. 4/8, Sedy makadam

Zakladani trvalkového zahonu bude realizovano dle podminek €SN, viz Gvod této kapitoly.

Podklad (urovnana plan) bude vycisténa do hloubky min. 0,30 m od nezadoucich primési, stavebnich
zbytkd, kamen( a bude v predstihu chemicky odplevelen. Plochy pro trvalky budou poté upraveny
jemnymi terénnimi Upravami s pfimou vazbou na chodniky a stavebni Upravy. Zvlasté peclivé bude
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upravena vegetacni vrstva pldy, dojde k vyméné 50% substratu. Celkovd mocnost substratu bude 25
cm + 5 cm pisek (mul¢). Smés bude promisena mimo zahon a na misto dovezena v bezplevelném stavu.
Po navezeni bude povrch rabata urovnan. Takto uloZeny a rozprostfeny substrat bude ponechan do
doby vzejiti plevell. Nasledné bude plocha 1x celoplosné odplevelena. Nasleduje celkové urovnani
povrchu, odstranéni zbytkd plevell, kofend akamend nad 3 cm. Takovyto povrch je pfipraven
k vysadbé. Po vysadbé bude provedeno mulcovani.

FindIni vyska terénu v¢. mulCovani bude u pevnych hran zarovnana s horni hranou pochozi plochy
(dlazby/travniku) Povrch mulc¢e bude vyrovnan v pricném sklonu a jeho mocnost bude vsude 5 cm.
Trvalky budou zaloZeny bodovou vysadbou a nésledovat bude vydatnd zélivka 10 I/m? nebo bude
zvySenad prvni ddvka vody z automatické zavlahy.

Vysadbu je tfeba koordinovat s vysadbou cibulovin, kterd probéhne dle konkrétnich agrotechnickych
termin( (podzim).

Princip vysadby

1. Rostliny budou rozmistény dle osazovaciho planu. Rostliny se nebudou umistovat blize ke
krajdm (min. 20 cm od kraje).

2. Vysadba zacne teprve po rozmisténi viech rostlin - pokud se sazi prabézné, pracovnici po
rostlindch zbytecné Slapou a v zahoné je velmi Spatna orientace (tvofi se mista s hustsim
a fidsim sponem).

3. Rostliny se sazi do standardni hloubky, v pravidelném trojsponovém rastru nebo dle pokyna
AD.

4. Pod kazdou rostlinu bude umisténo NPK tabletové hnojivo obsahujici mocovinoformaldehyd
(bez obsahu chlorid() ve sloZeni dusik 17,5 %, fosfor 17,5 %, draslik 10,5 %, horcik 9% (napf.
Silvamix Forte 30). 1 tableta =10 g/ 1 rostlina

15.5 Vysadba cibulovin v trvalkovych zdhonech

Specifikace rostlin: viz kap. 16 Specifikace rostlinného materidlu
ZpUsob zaloZeni: bodova vysadba rozhozem/do hnizd
Zavlaha: cisterna - plosné po vysadbé 10 |/m?

Technologie zalozeni:

Vysadba jarnich cibulovin bude provedena na podzim (idedlné spolecné se zakladanim zahon(). Mista
pro vysadbu budou vytyCena a odsouhlasena AD vramci KD. Rozmisténi jednotlivych cibuli bude
provedeno ,,nahodilym rozhozem cibulovin® do celé plochy zdhonu nebo do skupin. Hloubka vysadby
bude prizplsobena obvyklé hloubce vysadby daného druhu cibule s podsypem Stérkopisku; vysadba
cibuli, zakryti zeminou. Vysadba bude provadéna bodové sdzecim kolikem s naslednou zélivkou.
Rozmisténi okrasnych cibulovin bude koordinovano s AD.

15.6 Instalace drevéného oplatku trvalkovych zahon(

Nové bude zhotoveno dfevéné oploceni trvalkového zahonu. Oploceni bude z kvalitniho, vyschlého,
dubového materidlu. Sloupky budou vysoké nad terénem 60 cm, z kulatin ¢ 8 cm (v pfirodni Upravé
se zacisténym hladkym povrchem a srazenou hranou) o celkové délce 1,2 m (tzn. 60 cm pod
povrchem).

Mezi dfevénymi sloupky budou nad sebou vodorovné VYPNUTA dvé lana — oplétanad konopna lana
s ocelovym stfedem. Horni lano bude cca 10 cm pod horni hranou sloupku. Spodni cca 30 cm od horni
hrany sloupku. Lana budou na koncich zakonlena ocelovou sponou a bude zajistén vypinaci
mechanismus. Roztec sloupkd je max. 2 m na osu sloupku viz vykres 1.13 Detail dfevéného oplatku.
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Sloupky budou zatluceny do zemé tak, aby nebyla poskozena jejich horni hrana. Jejich finalni poloha
a osa bude kolma na terén.

Sloupky je nutné kontrolovat, vyrovnavat a lanové Uvazky obnovovat a znovu vypinat minimalné kazdé
jaro béhem jarni udrzby.

Materidl lana bude predlozen AD k odsouhlaseni. Findlni vyrovnani drevénych sloupkd bude
odsouhlaseno AD.

15.7 Zalozeni travniku a rekonstrukce travniku

Rekonstrukce travniho probéhne s mistem pohybu techniky, a plose détského hristé, parkovacich mist
a dalsich mist kde dojde vlivem stavby k poskozen travniku. Nové bude zaloZen travnik v plose rusené
stérkové pfijezdové cesty. V mistech pod stavajicimi stromy, kde nebude strzen travni drn, bude
travnik lokalné regenerovan (dosevem). Na terénni modelaci bude nové doplnén substrat o mocnosti
3 cm a u skluzavky bude vysev travnikd kombinovan se zalozenim hybridniho travniku.

Na ostatnich plochach bude doplnén substrdt o mocnosti 10 cm a zalozen novy travnik.

ZpUsob zaloZent: pfimy vysev, 10-15 g/m?

Druhové slozenit: osivo RSM 2.4 Bylinny travnik

Doba zaloZent: doporucend doba zaloZeni jaro nebo podzim

Zavlaha: postfikem z retenéni nadrze/cisterna

Udrzba: pravidelna se¢ sekackou

Péstebni substrat: katrovand zemina — zbavend plevell, cizich pfimési a hrud vétsich nez 2 cm,

kompost — zkompostovand organickd hmota (Nejednd se o neutralizované
raseliny!!l), pisek. Jednotlivé slozky budou smichany v poméru: katrovana
zemina/kompost/pisek 1:1:1. Mocnost substratu bude 10 cm.

Technologie zaloZeni:

Travniky budou zakladany v koordinaci s ostatnimi pracemi, nejlépe po skonéeni veskeré stavebni
¢innosti. Dodavatel zahradnickych praci je povinen zabezpedit kvalitativni podminky pro zaloZeni
travniku béhem vystavby a koordinaci této ¢innosti s ostatnimi profesemi na stavbé a to i v dobé
nutné ke vzejiti osiva — do stavu zapojeni porostu.

Zakladani travniku bude realizovéno dle podminek CSN 83 9031 a CSN 83 9011 a dokon&ovaci péce
dle CSN 83 9051.

PFi zakladani travnatych ploch v bezprostfednim okoli stavajicich dfevin nebude provadéno hloubkové
kypreni pady, pida bude pouze jemné zdrsnéna a dosypan bude péstebni substrat. Veskeré Upravy
v této zéné budou provadény s cilem co nejmensiho poskozeni korend stavajicich drevin.

Prebirkovy stav je definovan normou CSN 83 9031 jako: travnik tvofi vyrovnany porost, ktery
v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost pldy cca ze 75 % rostlinami pozadované osevni smési. Posledni
se¢ smi byt provedena nejpozdéji jeden tyden pred prejimkou. Pokud dand pokryvnost nebude po prvni
seCi dosazena, je zhotovitel povinen na své naklady v ramci dokoncovaci péce sec v¢. dosevu opakovat
do pozadovaného prebirkového stavu. V ramci dokoncovaci péce budou probihat pravidelné zalivky
travniku.

Doporuceny postup:

kultivatorovani a urovnani povrchu (v rdémci pripravy pady)
- sbér kamend, kofend, stavebnich zbytkd a nezddoucich primési (v ramci pfipravy pady)
rozprostreni péstebniho substratu na bezplevelny podklad (zbaveného vytrvalych

plevell, cizich pfimési a hrud - v rdmci pripravy pady)
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- jemné terénni Upravy

- odpleveleni pidy totalnim herbicidem

- predsetové zpracovani pady

- pfipadné dalsi odpleveleni a vycisténi ploch

- uvaleni ploch

- hnojeni startovaci davkou hnojiva (napf. ledek amonny apod.)

- vysev a zapraveni semen do puldy

- dokoncovaci péce, zalivka (20 1/m2)

- zajisténi osetych ploch pred vstupem osob — plastové pasy upevnéné na kily

Hlavni Ukony dokoncovaci péce:

- z3avlaha

- hnojeni (5 g dusiku / m2) po prvni seci
- koseni

- valeni

- odpleveleni

- pfipadny dosev

Druhové slozZeni:

Travy 96 %: psinecek obecny (Agrostis capillaris 'Polana') 3 %, poharika hiebenita (Cynosurus cristatus
'Roznovska') 7 %, kostfava Cervenad prava (Festuca rubra rubra 'Gondolin') 36 %, kostfava Cervena (Festuca rubra
trichophylla 'Laroma') 15 %, kostfava Cervena trsnata (Festuca rubra commutata 'Zulu') 10 %, kostrava drsnolista
(Festuca trachyphylla 'Dorotka') 10 %, lipnice luéni (Poa pratensis 'Balin') 15 %

Byliny 3,5 %: febficek obecny (Achillea millefolium) 0,3 %, hvozdik kartouzek (Dianthus carthusianorum) 0,2 %,
svizel bily (Galium album) 0,3 %, svizel syfistovy (Galium verum) 0,3 %, méchelka podzimni (Leontodon
autumnalis) 0,2 %, kopretina irkutska (Leucanthemum ircutianum) 0,7 %, jitrocel prostfedni (Plantago media) 0,2
%, mochna stfibrnd (Potentilla argentea) 0,2 %, Cernohlavek obecny (Prunella vulgaris) 0,3 %, pryskyfnik hliznaty
(Ranunculus bulbosus) 0,2 %, krvavec mensi (Sanguisorba minor) 0,4 %, materidouska vejcita (Thymus
pulegioides) 0,2 %

Jeteloviny 0,5 %: stirovnik rdzkaty (Lotus corniculatus 'Tabordak') 0,2 %, tolice dételova (Medicago lupulina 'Ekola’)
0,2 %, jetel plazivy (Trifolium repens 'Pipolina') 0,1 %

Pfihnojit 1-2x/rok Novatec classic 25g/m?2 - podporeni trav. dosevy bylinného travniku v zatéZovanych plochach
v zarfi (po predchozi kontrole).

15.8 Vysadba cibulovin do travniku — strojni

Pro mechanicky vysev cibulovin bude pouZit seci stroj pfizplsobeny pro $itku pracovniho pasu 1 m.
Cibule budou ukladany v hustoté 50 % pro dosaZeni venkovského stylu vysadby, coZ odpovida
poloviénimu zaplnéni oproti plnému pokryti. Pfi spotfebé 1 baleni na 20 m? bude pro celkovou plochu
200 m? zapottebi 10 baleni. Stroj zajisti rovnomérné rozmisténi cibuli po celé $ifi pasu, optimalni
hloubku uloZeni a minimalizaci poskozeni materialu. IdedInim terminem realizace je podzim (zari—
listopad), kdy plda zlstava dostatecné tepld pro zakorenéni pred zimou.

Pfesna specifikace a postup bude upresnén dodavatelem cibulovin, VERVER.
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16.SPECIFIKACE ROSTLINNEHO MATERIALU

VSechny dfeviny budou dodany s dobfe prokofenénymi zemnimi baly, Umérnymi velikosti rostliny nebo
v kontejnerech. Kvalitativné musi vysadbovy material odpovidat pfisluiné normé (CSN 46 49021) |.
jakost, VK stromy musi mit zapéstovany pribéiny terminal (vyjimkou jsou solitéry, vicekmeny,
destnikovity, umbrella shaped etc.). Musi byt bez chorob a skddcl ajimi zplsobenych poskozeni,
s kofeny zdravymi.

Kvalita vypéstkd bude odpovidat normam:

- CSN 46 4901 Osivo a sadba — Sadba okrasnych dfevin
- €SN 46 4902 Vypéstky okrasnych dfevin — Spole¢na a zékladni ustanoveni

Trvalky budou vysazeny z kontejner( zakladni velikosti K9 nebo viz specifikace.
Cibule budou doddany v I. jakostni kategorii.

Budou dodrzeny predepsané velikosti (zménu Ize provést pouze se souhlasem investora a projektanta
(AD) a je tfeba ptesné dodrzet rostlinnou skladbu véetné druhu a kultivaru — zmény je mozné provést
pouze se souhlasem projektanta (AD).

PoZadavky AD nad ramec normy jsou nadrazené.
DFeviny budou dodany vyhradné z obdobnych klimatickych oblasti s fe§enym tGzemim (CR, Némecko).

Doba vysadby strom( se fidi agrotechnickymi Ih(itami pro jednotlivé druhy. DileZita jsou preventivni
ochranna opatfeni proti dfevokaznym skddclm, ktera je tfeba provadét v ramci povysadbové péce.

Koruna strom0 (VK) bude pravidelnd, soumeérna, spravné narostla k danému kultivaru a stari. Terminal
bude zjevné! pribéZny po celé vysce koruny. Kmen bude dokonale rovny, se zdravou a neposkozenou
borkou, zahojeny po odstranéni obrostu, prosty péstebnich tvazkl a zdzenin po péstebnich Uvazcich.

Koruny a celé stromy jednoho druhu a kultivaru budou stejné zapéstované a rozdily ve vysce, sile
kmene, nasazeni koruny, objemu a hustoté koruny av celkovém vzhledu nebudou u jedincl téhoz
druhu a kultivaru zadné nebo zcela minimalni. Pfi dodani na misto vysadby a po vysazeni budou stromy
naprosto zdravé, bez jakéhokoliv mechanického poskozeni, nezahojenych ran a odérek.

Zemni baly budou pevné a dobfe prokorfenéné Zivymi koreny a kofenovym vlasenim, neposkozené,
odpovidajici obvodu kmene a velikosti koruny, minimalné 3x pfesazované. Prostokorenné vypéstky
budou mit dostatecné mnoZstvi

kofenl, na kterych nebudou | |
nezahojené rany vétsi nez 2,5 cm |
na prdfezu. Kromé hlavnich kofen( I L
budou mit vypéstky ikofeny Ir r %
postranni. ¢ £
P¥ed vysadbou, tak aby mohlo dojit ke : I ;
kontrole kofenovych ball, bude AD l x
provedena kontrola kvality sazenic, rF‘H
neodpovidajici  dfeviny nebudou ' F\JJI
akceptovany. Ke kontrole | -
vysadbového materidlu bude AD
zhotovitelem vyzvan s dostate¢nym I
predstihem. 1
PRUBEZNY KMEN MAXIMALNI POVOLENA NENI

ODCHYLKA PRUBEZNY KMEN
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16.1 Stromy

zkr latinsky cesky VELIKOST | KUS
NAVRZENE OKRASNE STROMY A SOLITERNI KERE
CBE | Betula pendula briza bélokora VK 3xp 12-14 (bal) 4
CSA | Castanea sativa kastanovnik sety VK 3xp 18-20 (bal) 2
MFL | Malus floribunda okrasna jablon sol 250/300 (bal) 2
MEV | Malus 'Evereste’ okrasna jablon sol 250/300 (bal) 2
MGH | Malus 'Golden Hornet' okrasna jablon sol 250/300 (bal) 2
MCO | Malus coccinella okrasna jablon sol 250/300 (bal) 2
PAV | Prunus avium 'Plena' tresen VK 3xp 12-14 (bal) 4
PMA | Prunus padus stfemcha VK 3xp 12-14 (bal) 1
N sol 250/300 multistem
PSU Prunus maackii 'Amber Beauty' stfemcha macckov | (bal) / )
PPY | Pyrus pyraster hrusen plana sol 250/300 (bal) 1
QCO | Quercus coccinea dub Sarlatovy VK 3xp 18-20 (bal) 3
TCO | Tilia mongolica 'Buda’ lipa mongolska VK 3xp 12-14 (bal) 1
TPL Tilia platyphylos lipa velkolista VK 3xp 12-14 (bal) 3
Celkem: 28
16.2 Kefe
zkr latinsky cesky VELIKOST KUS
NAVRZENE OKRASNE KERE
Pvi Philadelphus x virginalis pustoryl PK 100-120 1
Pop | Physocarpus opulifolius tavola kalinolista PK 60-80 2
Sal Symphoricarpos albus Serik obecny PK 60-80 3
Vop | Viburnum bodnantense kalina bodnatska 60-80 (bal) 1
Celkem: 7
16.3 Trvalky
Nazev cesky vel. | kusu
Achiellea filipendulina rebricek k9 14
Anemone hupehensis 'Hadspen Abundance' sasanka k9 10
Aster ageratoides 'Ezo Murasaki' hvézdnice k9 26
Aster divaricatus 'Beth Chatto' hvézdnice k9 15
Helianthemum 'Lawrenson's Pink' devaternik k9 15
Helleborus orientalis 'A. White' cemefice k1l 8
Iris sibirica 'Blue King' kosatec k9 10
Salvia officinalis Salvéj ki1l
Sedum telephium 'Matrona' sédum k9
Verbena bonariensis verbena k9 22
Deschampsia caespitosa metlice k9 74
Geranium macrorrhizum 'Spessart' kakost k9 65
Geranium 'Rozanne' kakost k9 45
Geranium sanguineum 'Dilys' kakost k9 54
Lamium maculatum 'White Nancy' hluchavka k9 11
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Molinia caerulea 'Heidebraut' bezkolenec k9 79
Nepeta grandiflora Santa k9 21
Rudbeckia fulgida var. speciosa trapatka k9 15
Sesleria autumnalis péchava k9 135
Celkem:| 634

16.4 Cibuloviny a hlizy

Nazev cesky vel. kusu
Allium sphaerocephalon ¢esnek I.Jak | 400
Crocus chrys. 'Fuscotinctus' krokus I. Jak 150
Crocus sieberi 'Tricolor' krokus I.Jak | 150
Iris reticulata 'Angela’ kosatec mensi I.Jak | 200
Narcissus 'Dutch Master' narcis . Jak 100
Narcissus 'Pueblo’ narcis . Jak 100
Narcissus 'Quail' narcis I.Jak | 200
Tulipa turkestanica botanicky tulipan I. Jak 100

Celkem: | 1400

* vSechny cibuloviny budou rozmistény v ramci celé plochy zdhonu do hnizd po 5-15 ks

16.1 Mechanicka vysadba cibulovin

zkr ‘ latinsky | Cesky ‘ VELIKOST KUS
CIBULOVINY - MECH VYSADBA

200
mix | Kit Narcissus' - 17003 kit narcisG 20/m? m?

Celkem: 200 m?
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17.NASLEDNA PECE

Vieobecné zasady
Po vysadbé je dllezita vydatna a pravidelna zélivka.

Bé&hem prvnich let, nez se vysadby zapoji, je treba provadét pravidelné odplevelovani, a to nejlépe
ruéné, aby nebyly herbicidem zasazeny cilové rostliny, zejména trvalky. Proti rlstu pleveld je také
vhodné doplriovat do zdhon( muléovaci vrstvu drcenou borku (kiru)/Stérk do doby, neZ se vysadby
zapoji a vytvoli souvisly vegetacni kryt.

Viem rostlindm bude prospésné jarni pfihnojeni kompostem, vysadby Ize pfihnojit i minerdinimi hnojivy
(napf. Cererit apod.). Spadané listi ze strom0 a kerll Ize na podzim namuléovat — shrabat zpét pod
vSechny kefe a k trvalkdm — v zimé zde poslouzi jako ochrana rostlin pfed mrazy a po rozkladu zde
poslouzi jako zdroj Zivin. Shrabané ana jare ze zdhon( vyhrabané listi mlzete samoziejmé také
kompostovat. Nedoporucuje se kompostovat listi z ofesaku, obsahuje mnoho tfislovin a pomalu se
rozklada a nasledné inhibuje rdst rostlin.

Vysadby jsou navrieny tak, aby doslo kco nejrychlejSimu zapojeni vysadeb a plsobeni rostlin
v kompozici. Béhem casu, jak budou rostliny dorlstat, bude na nékterych mistech vhodné udélat
probirky.

Postupné budou dorlstat vyssi dreviny, které si budou zabirat vice mista a dojde tak k potlaceni nizsich
kefl a v nékterych mistech i trvalek. Toto je pfirozeny proces, ktery by se nemél pfilis naruSovat. Lze jej
vSak mirné usmérnovat ofezavanim vétvi tak, aby nebyly potlaceny nékteré kefe nebo trvalky.

17.1 Stromy

Po vysadbé je ustrom( nutné sledovat jejich vitalitu. Obzvlasté dlleZité je pak pozorovat znamky
pfisusku a na zdkladé toho vhodné zalit. Dllezité je také sledovat pripadny vyskyt chorob, zejména
u jehliénand; u vétsich vypéstkl borovic, mze dochazet k vyskytu sypavky.

Po vysadbé borovic je tedy potfeba prvni dva roky pravidelné aplikovat postfik proti chorobam a plisnim
ORTIVA.

V pfipadé vyskytu choroby je tfeba okamzité zasdahnout ochrannym postfikem, rostliny prihnojit
a dostatecné zalit, aby nebyly vystaveny velkému stresu.

Vzhledem k rozmanitosti pouzitych druh( je vhodné konzultovat pripadné defekty s odbornou
zahradnickou firmou.

17.2 Kefové vysadby

Béhem prvnich let, nez se vysadby zapoji, je tfeba provadét pravidelné odplevelovani zejména
smiseného kefového porostu, ato nejlépe rucné. Kefe budou ponechany rlst volné, nebudou
tvarovany.

V pfipadé potfeby je pozdéji mozné lokdIné pfistoupit ke zmlazovacimu fezu.

NeZ se vysadby zapoji a budou husté, mizZete okraje zahon( na jafe a na podzim ry¢em odpichnout od
travniku, aby byl zachovan tvar vysadeb.

Orechokfidlec (Caryopteris clandonensis) je vhodné na jare sefiznout na cca 50-70 cm nad zemi.
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17.3 Trvalky

Béhem prvnich let, nez se vysadby zapoji, je tfeba provadét pravidelné odplevelovani, a to nejlépe
ruéné. Proti rdstu plevell je také vhodné doplriovat do zahon( drcenou borku (u kdirou mulé¢ovanych
zahon() do doby, neZ se vysadby zapoji.

Viem rostlindm bude prospésné jarni pfihnojeni kompostem, vysadby muzete prihnojit i mineralnimi
hnojivy (napr. Cererit apod.). Pokud budete odkvetlé kvéty trvalek i kefl odstrihavat, podporite tak dalsi
nasadu kvét(. Kazdopddné na jare je tfeba ostfihat vSechny uschlé ¢asti rostlin. Prestanou-li trvalky po
Case bohaté kvést a zacnou-li ztracet kompaktni vzhled, je dobré je na jarfe vyjmout, trsy rozdélit a znovu
vysadit. Rostliny se tak zmladi a I1épe pokvetou.

Smisené trvalkové zdhony nechdvame bez sefiznuti i béhem zimy, kdy se projevi jejich struktura
a vySkova dynamika. Po delSich obdobi snéhu nebo destd, kdy trvalky prestanou byt esteticky atraktivni,
je vhodné je pribéiné odstiihavat.

V predjafi, kdyZ zacnou rostliny — a zejména cibuloviny rasit (cca obdobi bfezna), se ostfihd veskera
nadzemni hmota rostlin ve vySce cca 5 cm nad zemi. Veskera odstranéna biomasa se poté neprodlené

odveze a zkompostuje. Tento fez je tfeba provést vcas, aby nebyly poskozeny $picky rasicich cibulovin
a rostlin.

17.4 Cibuloviny

Cibuloviny pfihnojujeme kazdorocné ledkem vdpenatym pfi raseni — v dobé, kdy nejsou vyvinuté listy,
ale ze zemé koukaji Spicky rostlin (do vysky cca 6 cm). Pfi aplikovani musi byt zajisténo, aby nedoslo ke
styku hnojiva s listovou plochou. Druhé hnojeni je pak siranem draselnym tésné po odkvétu. Davka je
“rozhozend hrst” (tj. 30-35g /1 m?).

17.5 Travnik

Péce o travnik spociva v pravidelné zélivce, seceni, hnojeni a pfipadné v ochrané proti chorobam.
Je dobré provadét provzdusnovani a profezavani travniku (aerifikace a vertikutace), ¢imz se zamezi jeho
plstnaténi a zardstani mechem. K tomu je urceno specidlni nafadi. U travnatych smési je doporucena,
sec jednou tydné v obdobi od dubna do fijna dle pribéhu pocasi. V pfipadé intenzivni zalivky a hnojeni
bude pocet seci vyssi. Pi teplotach vzduchu 30 °C a vyssich se doporucuje travnik nekosit.

Zkratky:

AD — autorsky dozor zahradniho architekta
IS —inZenyrské sité

KD — kontrolni den

GP — generdlni projektant

TDI — technicky dozor investora

RD —rodinny ddm
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