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1. Uvod

Projekt fes$i ndvrh rozvodd zdravotné technickych instalaci pro rekonstrukci 2NP
v objektu Tovarni 68, 468 02, Rychnov u Jablonce nad Nisou. V soucasné dobé prostory,
které jsou pfedmétem projektu, slouzi k ubytovacim Géeliim, jejich stav je v§ak z technického
funk¢niho i estetického hlediska nevyhovujici. Proto jsou navrzeny dispozicni zmény, které
navrhuji vznik dvou novych apartmanti. Projekt fesi tedy rozvody kanalizace a vodovodu
pouze ve 2NP. Dojde k napojeni na stavajici rozvody teplé vody, studené vody a splaskové
kanalizace, které jsou vedeny ke stavajicim/rusenym zafizovacim piedmétim ve 2NP.

Objekt je napojen na kanaliza¢ni stoku stavajici kanaliza¢ni ptipojkou, piipojka
vyhovuje i pro ndvrhovy stav. Dest'ova voda je likvidovana na pozemku stavebnika, jako ve
stavajicim stavu.

Objekt je napojen na vodovodni fad vodovodni pfipojkou, pfipojka vyhovuje i pro
navrhovy stav. Ptiprava teplé vody je feSena centralné a neni do ni zasahovano.

Veskerd zatizeni uvedend v dokumentaci urcuji minimalni technicky standard. Volba
konkrétnich zafizeni pii realizaci, v¢etné odpovédnosti za jejich shodu s ¢eskymi normami a

jinymi zakonnymi ustanovenimi je na dodavateli a podléha schvaleni investora.

Podklady pro zpracovani projektu
e Staveni vykresy
e Konzultace se zadavatelem — stavebni ¢asti

e Konzultace s ostatnimi specialisty

2. Kanalizace

Projekt wnitini kanalizace zahrnuje kompletni rozvody odpadniho potrubi pro
ptipojeni novych zatizovacich pfedméti ve 2NP. Pro odvedeni splaskovych odpadnich vod
z objektu je vyuzita stavajici gravitatni domovni kanalizace, kterd je zatsténa do stavajici

kanaliza¢ni ptipojky. Nova deStova kanalizace neni feSena, bude ponechano stdvajici feSeni.

V feSeném objektu jsou do splaskové kanalizace odvodnény nasledujici zaFizovaci
predméty, presné typy urci investor, pripadné generalni projektant, volbé se prizpisobi

vyvody. Jinak je uvazovano takto:

= klozet zavésny + 220 mm, Cistd podlaha

= umyvadlo se stojankovou umyvadlovou baterii + 530 mm, ¢ista podlaha
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= umyvatko se stojankovou umyvadlovou baterii + 580 mm, ¢ista podlaha

= sprcha s nasténnou sprchovou baterii + 130 mm, Cistd podlaha

= kuchynisky diez se stojankovou dfezovou baterii + 530-580 mm, ¢ista podlaha
= automaticka pracka + 600 mm, ¢ista podlaha

» automatickd myc¢ka nadobi napojena do sifonu dfezu, pokud bude instalovana

2.1. Mnozstvi odvadénych splasku - navrhovy stav 2NP
Vychéazi z bilance pitné vody.
A. Vypocet bilance odtoku splaskovych vod za vyuZiti pfilohy ¢.12 k vyhldsce ¢.120/2011 Sbh.
Al. Stanoveni koeficientu denni a hodinnové nerovnomérnosti

Celk. pocet obyvatel sidla : 2900 Souc. denni nerovnomérnosti - kq= 1,4

Typ zéstavby: roztrousena Sou¢. hodinové nerovnomérnosti - ky= 1,8

A2. Stanoveni produkce splaskovych odpadnich vod

Vstupni parametry Provoz Potfeba vody
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(-] [-] | [] | [hod/den] |[dnii/rok] | [I/(MJ.den] |im*/den] [im*/rok] |[m*/den] [im*/hod]

SO l0zka: 13 24 365 68,5 0,89 325,03 1,25 0,09

Celkem: 0,89 325,03 1,25 0,09

2.2. Pratok odpadnich vod - stavajici stav 2NP

Pti stanoveni mnozstvi splaskovych vod byl bran zietel na pocet navrzenych zatizovacich
predméti, spotiebici a vytoku vody v jednotlivych ¢astech domu. Maximalni prutok
odpadnich vod je 2 I/s, tato hodnota vychazi z nize uvedeného vzorce.

Svodné potrubi odvadi veskeré splasky ke kanalizacni stoce a bere v Uvahu i trvaly nebo
cerpaci prutok, ktery trva déle nez 5 minut.

Qu=Qu+Q. +Q, [1/5]

kde  Qww je prutok splaskovych vod [I/s]
Qc  je trvaly prutok, ktery trva déle nez 5 minut [1/s]
Qp je Cerpaci prutok od Cerpacich stanic odpadnich vod [I/s]
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= Zafizovaci predméty Vypoctovy odtok DU | Pocet - n >DU
g [-] [1/s] [ks] [I/s]
, O Umyvadlo (U) 0,5 5 2,5
s ;E( WC zavésné (WC) 2 2 4
~ & |sprcha (5) 0,6 1 0,6
Soucinitel odtoku K= 0,5
Vypoétovy pritok potrubim pFipojky (Quw=K. V> DU)= 2,00 /s
2.1. Pratok odpadnich vod - ndvrhovy stav 2NP

Pti stanoveni mnozstvi splaskovych vod byl bran zietel na pocet navrzenych zatizovacich
predméti, spotiebici a vytokli vody v jednotlivych castech domu. Maximalni pratok
odpadnich vod je 2 I/s, tato hodnota vychazi z nize uvedeného vzorce.

Svodné potrubi odvadi veskeré splasky ke kanaliza¢ni stoce a bere v Gvahu i trvaly nebo
cerpaci prutok, ktery trva déle nez 5 minut.

B1. Stanoveni vypoctového pratoku

= Zafizovaci predméty Vypoctovy odtok DU | Pocet - n >DU
g [-] [I/s] [ks] [I/s]
w Umyvadlo (U) 0,5 4 2
3 |Umyvétko (Um) 0,5 2 1
Z  [Myeka + Diez (My + D) 0,8 2 16
= |wczavésne (wo) 2 3 6
~ [spreha (s) 0,6 2 1,2

Soucinitel odtoku K= 0,5

Vypoétovy pritok potrubim pFipojky (Quw=K. V> DU)= 2,00 /s

2.2. Vnitini splaskova kanalizace

Pro odvedeni splaskovych odpadnich vod z objektu je navrzena gravita¢ni splaskova
domovni kanalizace, kterd bude napojena na stavajici potrubi vedené z INP. Projekt
predpokladd umisténi nekterého stoupaciho potrubi, a proto bude potieba tyto potrubi najit a
Vv piipadé nenalezeni je potieba upravit trasy. Projekt piedpoklada, ze stavajici material
pouzitého potrubi je PP, pokud by byl zjistén jiny materidl je potieba pouzit vhodné
pfechodky.

2.2.1. Pripojovaci potrubi

Navazuje na zapachovou uzavérku u zafizovacich pfedmétii a konci zausténim do

stavajiciho svislého/pfipojovaciho potrubi. Pfipojovaci potrubi budou od zé&pachovych
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uzavérek svedena v instalanich piedsténach nebo ve sténé/v podlaze a nasledné¢ budou
napojena na stavajici svislé/ptipojovaci odpadni potrubi. Materidlem potrubi bude
polypropylen o dimenzi DN40 — 110, trouby budou spojovany na hrdla s tésnicimi o-krouzky.

2.2.2.Svislé odpadni potrubi
Svislé odpadni potrubi bude provedeno z materialu polypropylen o dimenzi DN5O0,

v

DN75 a DN110. Za ucelem cisténi je potfeba na svislém odpadnim potrubi osadit pfistupovou
vysce cca 1,0 (1,4) m nad podlahou, v blizkosti zalomeni odpadniho potrubi a dale pak dle
potieby, aby bylo mozné ¢isténi kanalizace 1 na jinych mistech. Pokud neni ¢istici tvarovka
osazena na volné piistupném potrubi, ale zakryta v instala¢ni Sachté nebo SDK, je potieba
zptistupnit tvarovku pomoci uzaviratelnych reviznich dvifek o min. rozmérech 200 x 200
mm. Revizni dvifka jsou patrna z PD, pokud budou umistény v obkladu, tak budou na

magnet, pokud mimo obklad, tak budou klasicka.

2.2.3. Vétraci potrubi

Odvétrani odpadniho potrubi je zajiSténo vyvedenym potrubim nad Uroven stiechy
objektu, kde je ukonceno ventilacni hlavici v min. dimenzi odpadniho potrubi. Vyusténi
potrubi musi byt alespont 0,5m nad rovinou stfechy a ve vzdalenosti min. 3m od okennich
otvoru. Celkem bude na stfeSe umisténa 1 vétraci hlavice na stoupafce S6, projekt
piedpokladd vymeénu potrubi az skrz stfechu a osazeni nové hlavice. Pokud nebude pouzita
vétraci hlavice, Ize pouzit podmitkovy piivzdusnovaci ventil, ale pouze za piedpokladu, ze ma
objekt alesponi jedno hlavni vétraci potrubi, podmitkovy pfivzdusnovaci ventil bude umistén

na stoupacce S7.

2.2.4. Zarizovaci predméty
Piedpoklada se, ze veskeré zafizovaci predméty budou keramické, standardni.

Vsechny zatfizovaci pfedméty budou vybaveny vodnimi zadpachovymi uzavérkami. Klozetové
misy budou zéivésné. Druh a rozmisténi zafizovacich pfedméti vychdzi ze stavebni
dokumentace, konkrétni typy zatizovacich pfedmétl uptesni ve fazi realizace investor resp.
zpracovatel ¢asti, ktera fesi ndvrh interiéru. V piipadé mycky pies kombinovany sifon u

dfezu.

2.2.5. Material domovni kanalizace
Systém domovni kanalizace je navrzen z hrdlovych trub a tvarovek PP — HT a PP —

Skolan. Jednotlivé tvarovky a skupiny tvarovek musi byt vzdy uchyceny pevnymi objimkami.
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Pfi montazi budou dodrzovana veskera ustanoveni vyrobce potrubi uvedend v montdznim

navodu (tepelné roztaznost, uchyceni potrubi, zvukova izolace, uklidiujici prostor atd.).

2.2.6.1zolace kanalizace
Stoupaci potrubi splaskové kanalizace je opatieno izolaénimi navleky tl. 5 mm. P¥ipojovaci

potrubi je opatieno taktéz izolaénimi navleky tl. 5 mm.

2.2.7. Zkouseni vnitrni kanalizace
ZkousSeni vnitini kanalizace se sklada:

1) z technické prohlidky

2) ze zkousky vodotésnosti svodného potrubi

3) ze zkousky plynotésnosti potrubi

Technicka prohlidka, zkouska vodotésnosti a zkouska plynotésnosti se provadi po
jednotlivych smontovanych ¢astech, nebo v celku. Z prohlidky a obou zkousek se provede

zaznam.

Zkouska vodotésnosti se provadi vodou bez mechanickych necistot. Ve zkousené Casti,
nebo v celém celku se musi veskeré otvory utésnit. Pfed zapocetim zkousky vodotésnosti se
svody zkouSeného celku (useku) plni vodou tak, aby se vSechen vzduch z potrubi volné
vytlacil a aby se dosahl tlak, potiebny pro vlastni zkouSku. Mezi napInénym potrubim a
vlastni zkouskou musi uplynout piiméfeny Cas, aby se teplota a vlhkost ustélily, stény potrubi
dostate¢n¢ nasakly vodou a aby vSechen vzduch mohl uniknout. Tento Cas je pro potrubi z
plastti 30 min. Po uplynuti ¢asu se provede prohlidka a zjisti se, zda nedochazi k viditelnému
uniku vody (napf. odkapavani). Vodotésnost svodného potrubi vnitini kanalizace se zkousi

vodou pretlakem nejméné 3 kPa, nejvice 50 kPa.

Zkouska plynotésnosti se mize provadét po osazeni zatizovacich predmétli a napusténi
zapachovych uzavérek vodou. Zkouska se provadi po do¢asném utésnéni odpadniho potrubi v
unikani zkuSebniho plynu. ZkouSka se provadi zdravotné¢ nezdvadnym, nejedovatym,
nevybusnym, nehoflavym, ale zapachajicim (odorizovanym) nebo barevnym plynem.
Zkouska se provede z nejnize poloZené Cistici tvarovky odpadniho potrubi ptes zkuSebni viko,
které je osazeno plnicim kohoutem a mikromanometrem. Plnicim kohoutem se napousti plnici
plyn z tlakové nadoby nebo kompresorem na pretlak 0,4 kPa pfi utésnéném vétracim potrubi.
Zkouska plynotésnosti je vyhovujici, jestlize v celém objektu po 30 min od naplnéni potrubi

plynem neni citit nebo vidét pfitomnost zkusebniho plynu.
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2.3. Destova kanalizace
Destové vody ze stiechy objektu jsou svedeny stavajicimi vnéjsimi destovymi svody

(klempitské prvky nejsou dodavkou ZTT) do svodného potrubi v zemi (KG), pfed napojeni na
svodné potrubi jsou osazeny lapace stieSnich splavenin. Srazkové vody ze stiechy objektu
nejsou vypoustény do splaskové kanalizace a jsou zasakovany na pozemku
stavebnika/svedeny do potoka. Jejich vypousténi se bude fidit vyhl.501/2006 a jeji novelou
¢.269/2009.

2.4, Pozadavky na souvisejici profese

e pfiprava pro osazeni reviznich dvirek
e prostupy stropni a st€énovou konstrukci, prostupy zdkladovou konstrukci
e  zakryti potrubi, pfedsténami, sddrokartony apod.

e  zednické zacisténi vyvodua potrubi

2.5. Pouzité normy a predpisy

CSN 01 3450 Technické vykresy - Instalace — Zdravotné technické a plynovodni
instalace

CSN 75 6101 Stokoveé sité¢ a kanalizacni ptipojky

CSN 73 6716 ZkouSeni vodotésnosti stok

CSN 73 6005 Prostorové uspotadani siti technického vybaveni

CSN 73 3050 Zemni prace

CSN 75 6760 Vnitini kanalizace

CSN EN 12056-1  Vnitini kanalizace - Gravitadni systémy - Cast 1: Vieobecné a funkéni
pozadavky.

CSN EN 12056-2  Vnitini kanalizace - Gravitaéni systémy - Cast 2: Odvadéni
splaSkovych odpadnich vod - Navrhovani a vypocet.

CSN EN 12056-3 Vnitini kanalizace - Gravita¢ni systémy - Cast 3: Odvadéni destovych
vod ze stiech - Navrhovani a vypocet.

CSN EN 12056-4 Vnitini kanalizace - Gravita¢ni systémy - Cast 4: Cerpaci stanice
odpadnich vod - Navrhovani a vypocet.

CSN EN 12056-5 Vnitini kanalizace - Gravita¢ni systémy - Cast 5: Instalace a zkougeni,
pokyny pro provoz, udrzbu a pouzivani.
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3. Vodovod
3.1. Pripojka vodovodu

Reseny objekt je napojen na stavajici vodovodni piipojku, zménou dispozic ve 2NP dojde
K mirnému navySeni vypocétového pritoku (cca 0 30%), které ale neni z&sadni pro navrh a
dimenzi vodovodni pfipojky. Tlakové poméry budou taktéz vychézet, jelikoz se objekt
nenavysSuje. Nize jsou uvedeny vypocty pouze pro Cast tykajici se 2NP, jelikoz rekonstrukce

probiha pouze v tomto prostoru.

3.2. Planovana potreba pitné vody - navrhovy stav 2NP
Bilance potieby vody byla stanovena pii poétu 13-ti lizek ve 2NP

Vypocet mnozstvi vody je proveden podle prilohy ¢. 12 z r. 2011 k vyhl. 428/2001 kterou se provadi zdakon ¢.274/2001
(Zdkon o vodovodech a kanalizacich), kterd stanovuje smérnd Cisla rocni potieby vody. Spickové potieby mnozstvi vody
(maximalini denni a maximdlni hodinova potieba vody) je proveden podle smérnice ¢. 9/73 (Smérnice pro vypocet potieby
vody pFi navrhovani vodovodnich a kanalizacnich zarizeni a posuzovani vydatnosti vodnich zdrojii).

A. Vypocet potieby vody dle pfilohy ¢.12 k vyhldsce ¢.120/2011 Sb.
Al. Stanoveni koeficientu denni a hodinnové nerovnomérnosti

Celk. pocet obyvatel sidla : 2900 Souc. denni nerovnomérnosti - kg= 1,4
Typ zastavby: roztrousena Sou¢. hodinové nerovnomérnosti - ky= 1,8

A2. Stanoveni potieby vody

Vstupni parametry Provoz Potieba vody
o _ E = €, .
Q N N c > o > Q9 > U > >
: s g | 5% (2% (2% (2% |.<%
£ o ) 3 33 @ > w 3 £ 3 £¢ 3
~ S o s @ © = © = © ‘T © ® O ®©
£ < - 2o e 9 o 2 o 2 co |l g€ €90 <
o ] c c 5 L g 0 g 0 %0 F| = _g N
= > > =) o =3 o =3 © = © i
8 m_| 8 3 2 58 |£E8d|88g[s8d|528¢g
[-] [-] [-] | [hod/den] |[dnt/rok] | [I/(M).den] |[m?/den] |[m>/rok] |im®/den] [[m?/hod]
SO lazka 13 24 365 68,5 0,89 325,03 1,25 0,09
Celkem: 0,89 325,03 1,25 0,09
(-] - r yd L4 Ve
3.3. Prutok pitné vody - stavajici stav 2NP

Dle poctu zafizovacich predméti ve stavajicim stavu ve 2NP je nize vypoéten prutok.

B1. Stanoveni vypoctového pratoku

3 Zafizovaci predméty Vyt. armatura-DN | Poéet-n Jmenovity pritok - Qy; Q’ Qun
E 0 [mm] [ks] (/5] /s 1/l
, = |Sprcha (S) 15 1 0,2 0,04 0,04
S § Umyvadlo/umyvétko (U/Um) 15 5 0,2 0,04 0,20
™ 2 |WC zavésné (WC) 15 2 0,1 0,01 0,02
Vypocétovy pritok ptivodni 2.NP Qp= 0,51 I/s

1,84 m’hod™
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3.4. Pruatok pitné vody - navrhovy stav 2NP
Dle poctu zafizovacich predméti v ndvrhovem stavu ve 2NP je niZe vypocten prutok.

B1. Stanoveni vypoctového pratoku

. Zafizovaci predméty Vyt. armatura - DN Pocet - n Jmenovity prutok - Qy; QAi2 QAiz.n
S g [mm] [ks] /5] /s | 1/l
w Drez jednodilny (D) 15 2 0,2 0,04 0,08
2 |sprcha (s) 15 2 0,2 0,04 0,08
% Umyvadlo/umyvatko (U/Um) 15 6 0,2 0,04 0,24
~  |WC zévésné (WC) 15 3 0,1 0,01 0,03
Vypocétovy pratok navrhované 2.NP Qp= 0,66 I/s
2,36 m’hod”
3.5. Vnitrni vodovod

Dokumentace vnitiniho vodovodu zahrnuje kompletni rozvody studené vody a teplé
vody ve 2NP. Dojde k napojeni na stavajici ptipojovaci potrubi u podlahy/v podlaze 2NP,
které bylo vedeno ke stavajicim zatizovacim predmétim. Projekt ptedpoklada, Zze stavajici
rozvody jsou z plastu PN20, pokud by byla tlakova tiida PN16, lze pouzit potrubi s tlakovou
tfidou PN16. Pozadované dimenze stavajiciho potrubi jsou uvedeny na vykresech. Rozvody
v objektu budou vedeny piedevSim v drazkach ve sténach, piedsténach, v podlaze az
k jednotlivym zafizovacim pfedmétim. Rozvody vnitiniho vodovodu musi byt provedeny
v koordinaci s ostatnimi profesemi (UT, KAN, ELEKTRO). Potrubi bude uchyceno
soustavou pevnych a posuvnych podpor v piipadé vedeni po povrchu (pouze v technickée
mistnosti a sklepu). Kompenzace plastového potrubi bude probihat v kolmych lomech trasy
nebo pomoci smyckovych kompenzatorii (do priméru D40). V ptipadé vedeni voln¢ po sténé,
bude potrubi polohové fixovano objimkami. Montaz potrubi se bude provadét dle montazniho

navodu vyrobce.
Pramér potrubi (mm) 16 20 25 32 40
Maximalni vzdalenost podpor (cm) 110 120 140 145 150

Pfi prostupu péatefnich rozvodi vodovodu nosnymi konstrukcemi bude potrubi vedeno
V chrani¢ce popi. bude prostup proveden tak, aby nedochazelo k mechanickému namahani
potrubi.

3.5.1. Pfipojeni odbérnych mist
Pro jednotlivé zafizovaci pfedméty bude provedena piiprava pro pfivod studené a teplé

vody. Predepsané pfipojeni je navrZzeno jako standardni a je tieba jej pred provedenim
stavebnich praci konzultovat se zpracovatelem projektu interiéru, ktery fesi navrh koncovych

zatizovacich predméti.
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V feSeném objektu budou na vnitini vodovod pripojeny nasledujici zarizovaci
predméty, presné typy urci investor, pripadné generalni projektant, volbé se prizpiisobi

vyvody. Jinak je uvaZovano takto:

= klozet zavésny + 1100 mm, Cista podlaha

= umyvadlo se stojankovou umyvadlovou baterii + 580 mm, ¢ista podlaha
= umyvatko se stojankovou umyvadlovou baterii + 630 mm, ¢ista podlaha
= sprcha s nasténnou baterii + 1250 mm, ¢ista podlaha

= kuchynsky diez se stojankovou diezovou baterii + 580 mm, ¢ista podlaha

» automaticka pracka napojena do sifonu diezu, pokud bude instalovana

Napojeni zatizovacich predmétii — umyvadla a diez - bude provedeno pies rohové ventily 3/8"
a flexi opancétované hadicky. Tento zplisob napojeni umoziiuje piipadné mistni opravy bez
nutnosti uzavieni vétSiho okruhu vodovodu. Montazni prvek pro zavésné WC obsahuje
integrovany rohovy ventil. Dle CSN EN 1717 na zatizovaci pfedméty typu umyvadla, diezu,
vany a sprchy budou osazeny vytokové armatury se zpétnymi armaturami zabranujici

zneCisténi pro ttidu tekutiny 5.

3.6. Material potrubi, spojovani

Veskeré rozvody studené, teplé vody jsou navrzeny z plastového potrubi PP-R (PN20)
DN 15 az DN 20. Potrubi bude spojovano svafovanim dle montaznich piedpisi vyrobce.
Dilatace je zajisténa odboc¢kami potrubi v ramci trasy rozvodt. Rozvody vodovodniho potrubi
se musi namontovat tak, aby byla zachovéana predepsana provozni pevnost trubek a spoji,
zabezpeCena poloha potrubi a zabranéno piendseni hmotnosti a dynamickych ucinkd na
potrubi. Zatizeni bude provozovano podle planych piedpisti a norem. Hotovy vodovod bude
pted pfedanim proplachnut a odzkousen. Potrubni rozvody budou po montdZi oznaeny
barevnymi pruhy na izolaci pro rozliSeni protékajictho média a dale Sipkami podle sméru
proudéni Provedeni stitk dle CSN 13 0074, velikost 1, tabulka ¢&.3, rozméry 140x50 mm.
Material musi byt trvanlivy a je moZzné zvolit napf. ocelovy plech tl.1,5 mm s povrchovou

Upravou smaltovanim.

Rozvody vnitfniho vodovodu musi byt provedeny v koordinaci s ostatnimi profesemi (UT,
KAN, ELEKTRO).

11



ZTI, VILADOMY VESEC, ul. Doubskd, Liberec, objekt SO 01

3.6.1. Montaz potrubi

Potrubi se spojuje polyfliznim svafovanim s nerozebiratelnymi spoji. Svafovani a
montaz plastového potrubi smi provadét pouze instalatér s platnym osvédcenim odborné
kvalitni svatované spoje je + 5°C.

Montaz musi byt provedena dle CSN 73 6660, CSN 75 5455, CSN 75 5911, zékona
183/2006 Sh. Pii realizaci vnitinich plastovych rozvodi musi byt dodrZovan montazni

predpis vyrobce potrubi.

3.6.2. Smésovaci baterie, vytokové a ostatni armatury
SméSovaci baterie jsou navrZzeny ve standardnim provedeni. Baterie jsou navrzeny

pakové ve stojankovém provedeni, pro sprchu v nasténném provedeni. Splachovani klozeti je
navrzeno s nadrzkovym splachovacem, pfivod vody je ukonéen ventilem, ktery je napojen na
splachovaci nadrzku. Jako jednotlivé uzdvéry na potrubi jsou pouzity teflonové kulové

kohouty ve standardnim provedeni.

3.7. Izolace trubnich rozvodu
Izolace na veskerém pateinim potrubi domovniho vodovodu (piipojovaci a stoupaci

vodovodni potrubi) bude navrzeno dle vyhlasky 193/2007sb s korekci na prostorové
parametry. Pfipojovaci potrubi domovniho vodovodu bude opatieno izolaci dle moznosti
instala¢nich prostor, minimalné v8ak v mocnosti 9mm pro potrubi SV a 13mm pro potrubi
TV. Pokud neni mozné =zajistit pozadovanou tloustku izolace jednou vrstvou daného
materidlu z divodu omezeného sortimentu, bude pozadovana tloustka izolace zajiSténa
slozenim z vice vrstev izola¢niho materidlu. V piipadé kiizeni lze snizit tloustku izolace na

Y.

3.8. Priprava TV a zabezpeceni
Ptiprava teplé vody je stavajici a nebude do ni zasahovano. Dojde k napojeni pouze na

rozvody teplé vody.

3.9. Zkouseni vnitiniho vodovodu

Po dokonceni montaZe se musi vnitini vodovod jesté¢ pfed napojenim na stavajici
vodovodni piipojku prohlédnout a tlakové odzkouset. O prohlidce a tlakové zkouSce se

zpracuje zépis v souladu s ptislusnymi piedpisy a postupy pro navrzené potrubi.

Prohlidka vnitiniho vodovodu se provadi bez tepelné izolace a s nezakrytymi drazkami a

kanaly. Prohlidkou se kontroluje je-li vodovod proveden v souladu s hygienickymi predpisy a
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s podminkami stanovenymi pii povoleni stavby. Zavady zjisténé pii prohlidce se musi

odstranit jesté pred tlakovou zkouskou potrubi.

Tlakova zkouska vnitfniho vodovodu se provadi po proplachnuti zdravotné nezavadnou
vodou, bud’ veelku nebo po ¢astech a provede se odkaleni. Trubni rozvod se zkousi zdravotné
nezavadnou vodou 1,5 nasobkem provozniho pretlaku, nejméné vSak 1,0 MPa. ZkuSebni
pretlak nesmi klesnout za 15 minut vice nez o 0,05 MPa. Na potrubi nesmi byt béhem
zkousky zjistén Zadny Unik vody. Zjisti-li se tnik vody, musi se zavada odstranit a zkouska se
opakuje. Kone¢na tlakova zkouska vnitiniho vodovodu probiha po konecné izolaci a po
montazi prisluSenstvi, zafizovacich prfedmétl, pfistroji a zafizeni (vytokové i pojistné
armatury, Cerpaci agregaty apod.) min. provoznim ptetlakem 0,7 MPa kde pietlak nesmi
béhem 15 minut poklesnout o vice nez 0,05 MPa. Tlakovou zkousku provadi zhotovitel

zafizeni a vyhotovi o zkouSce zapis.

Dalsi udaje a podrobnosti jsou obsazeny v CSN 75 5409.

3.10. Pozadavky na souvisejici profese

e prostupy a sténovou konstrukci, prostupy zakladovou konstrukci
e zakryti potrubi, pfedsténami, sadrokartony (podhledy) apod.

e zednické zacisténi vyvodu potrubi

3.11. Pouzité normy a predpisy

CSN 01 3450 Technické vykresy - Instalace — Zdravotné-technické a plynovodni instalace

CSN 75 5409 Vnitini vodovody

CSN 75 5455 Vypoéet vnitiniho vodovodu

CSN EN 806-2 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé - Cast 2:
Navrhovani

CSN EN 806-3 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé - Cast 3:

Dimenzovani potrubi — Zjednodusena metoda

CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovéch - Pifprava teplé vody - Navrhovani a
projektovani

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi

CSN 75 5411 Vodovodni piipojky

CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zdvlahového potrubi
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4. Zaver

Tento projekt pro provedeni stavby, ¢ast ZTI (vnitini rozvody), zohledfiuje veskeré
zavery a technicka feSeni dle pozadavkil a na zékladé porad, které byly v pribéhu zpracovani
akce. Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci dodavatelskou (realizacni), kterou si
dodavatel zpracuje dle vlastnich potieb na konkrétni dodana zafizeni tak, aby byla mozna
montaz zatizeni.
Ten, kdo s projektem bude dale pracovat, musi vzit v avahu veskeré aspekty a v piipadé
zjisténych disproporci kontaktovat zpracovatele projektu ¢i uvazovat s nakladnéjSi variantou
(zvlasté pfi stanoveni ceny).
Pro spravnou realizaci projektu museji byt v8echna zafizeni instalovina dle realiza¢nich a
montaZznich pokynii danych vyrobci jednotlivych zatizeni.
V piipadé vyuziti projektu k jinym Gcelim, nez pro provedeni stavby objektu SO01, nebere
zpracovatel jakékoli zaruky za ptipadné skody vzniklé jeho vyuzitim k Géelu, pro ktery nebyl
zpracovan.
Jakékoli zmény v projektové dokumentaci museji byt konzultovany s autorem projektu, jinak
ten neodpovida za vzniklé Skody.

Vykresy star§iho data plné€ nahrazuji vykresy niz§iho data vydani.

V Jablonci nad Nisou Ing. Jakub Dvotak
10/2024
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