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Dokumentace pro stavebni povoleni a pro provadéni stavby

A. PRUVODNIi ZPRAVA

projektové dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) a pro provadéni stavby (DPS) :

Snizeni energetické narocnosti budovy
Sanace proti vihkosti
Jana Harracha 97, Jilemnice

Investor : Mésto Jilemnice, Masarykovo namésti 82, Jilemnice
www.mestojilemnice.cz
Projektant :

spol. s r.o.
Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Myto
tel. 465 424 472, e-mail: bkn@bkn.cz , www.bkn.cz

Zodpovédny projektant: Ing. Vladimir Teply - CKAIT 0700444
Autorizovany inZzenyr pro pozemni stavby, statiku a dynamiku staveb

Stupen : Dokumentace k zadosti o stavebni povoleni (DSP)
Projektova dokumentace zpracovana v rozsahu dle PFilohy ¢.1 a ¢.2
k vyhlasce €. 499/2006 Sb..

Zakazkoveé Cislo : 4513/13
Datum : 02/2013
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)

identifikace stavby, jméno a pfijmeni, misto trvalého pobytu stavebnika, obchodni firma (fyzické
osoby), obchodni firma, IC, sidlo stavebnika (pravnické osoby), jméno a pFijmeni projektanta,
&islo pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd
nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrd a technik(i &innych ve vystavbé s vyznadenym
oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace, dale jeho kontaktni adresa a zakladni
charakteristika stavby a jeji ucel,

udaje o dosavadnim vyuziti a zastavénosti uzemi, o stavebnim pozemku a o majetkopravnich
vztazich,

Udaje o provedenych priizkumech a o napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu,
informace o splnéni poZzadavku dotéenych organ,

informace o dodrZzeni obecnych pozadavki na vystavbu,dle vyhlasky ¢.268/2009 sb. a ¢.
502/2006 sb.

udaje o splnéni podminek regulaéniho planu, uzemniho rozhodnuti, popfipadé uUzemné
planovaci informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebniho zakona,

vécné a Casove vazby stavby na souvisejici a podmifiujici stavby a jina opatfeni v dot€eném
uzemi,

predpokladana lhata vystavby véetné popisu postupu vystavby,
statistické udaje o orientacni hodnoté stavby bytové, nebytové, na ochranu Zivotniho prostfedi a
ostatni v tis. K¢, dale udaje o podlahové ploSe budovy bytové Ci nebytové v m?, a o poétu bytd

v budovach bytovych a nebytovych.

ZpUsob dodavky stavby
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a. Identifika¢ni Udaje a zakladni charakteristika stavby a jeji Ucel

a.1 Identifikaéni udaje

a.1.1___ Identifikacni udaje stavby

Nazev stavby : Snizeni energetické naroénosti budovy ZS
Sanace proti vihkosti
Jana Harracha 97, Jilemnice

Misto stavby : Jilemnice

Kraj : Liberecky

Charakter stavby : stavebni Upravy - realizace Uspor energie, sanace proti vihkosti
Stupen dokumentace : projektova dokumentace k zadosti o vydani stavebniho povoleni

(DSP) a pro provadéni stavby (DPS)

Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu dle Pfilohy &€.1 k vyhlasce ¢€.499/2006 Sb. (pro
ohlaSeni stavby uvedené v § 104 odst. 2 pism. a) az d) stavebniho zakona, k Zadosti o stavebni
povoleni podle § 110 odst. 2 pism. b) stavebniho zakona a k oznameni stavby ve zkraceném
stavebnim Fizeni podle § 117 odst. 2 stavebniho zakona) a v rozsahu dle Pfilohy €.2 k vyhlasce
€.499/2006 Sb.

a.1.2 Identifika¢ni Gidaje investora

Investor : Mésto Jilemnice

Adresa : Masarykovo namésti 82, Jilemnice
ICO : 275808

Zastoupeny : Mgr. Vladimir Richter — starosta mésta

a.1.3 _ Identifikaéni udaje projektanta

Projektant :
= spol. sr.o, Vladislavova 29/, 566 01 Vysoké Myto
tel.: 465 424 472, 465 424 170 fax.: 465424 171
www.bkn.cz ,bkn@bkn.cz , statutarni zastupce: ing. Pavel Kral
Autorizace : Ing. Vladimir Teply - CKAIT 0700444

Autorizovany inzenyr pro pozemni stavby, statiku a dynamiku staveb
Vostel€icka 739, 565 01 Chocen

a.1.4  Identifikaéni idaje dodavatele stavby
Stavba bude provedena dodavatelsky — dodavatel stavby bude uréen vybérovym Fizenim a bude
sdélné do sedmi dnu pfed zahajenim stavby.

a.2 Zakladni charakteristika stavby a jeji tcel

Objekt domu Zakladni Skoly Harracha je samostatné stojici zdény dim, ktery byl vystavén kolem roku
1920. Od tohoto roku neproSel zadnou zasadni prestavbou. Objekt je casteéné podsklepen. Ma
nékolik samostatnych vchodl a tfi nadzemni podlazi. V objektu je umisténa zakladni Skola, ktera ma
kapacitu cca 200 déti.

Konstrukéné je objekt Skoly proveden ze sténového systému. Jedna se o konstrukéni jednotrakt
¢lenény na 3 ¢asti. Obvodovy plast — zdény z pinych cihel tl. 600, 700, 800 mm.

Okna jsou dfevéna zdvojena - Spaletova bez tésnéni. Vstupni dvefe jsou dfevéné. VSechny vyplné
otvorl jsou plvodni. Stfecha je Sikma valbova. Jedna se o béznou vaznicovou soustavu krovu. Na
krokvich je ulozeno bednéni. Krytina je plechova. Stfecha je nezateplena. Strop posledniho podlazi je
tvofen nosnymi tramy se zaklopem a nasypem Skvary. Horni vrstvu tvofi prkna a naslapnou pidovky.
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Strop pudy rovnéz neni zateplen.

V ramci samostatného projektu je feSeno sniZeni energetické naro¢nosti ZS Harracha 97, Jilemice —
2.etapa. Soucasti tohoto projektu je predevsSim FeSeni zatepleni obvodového plasté budovy,
zatepleni podlahové konstrukce v podkrovi a vyména vyplni otvorti v obvodovych konstrukci -
realizace Uspor energie.

Samostatnym projektem 1.etapa je feSena sanace obvodového zdiva v 1.NP objektt proti
vihkosti.

Objekty uréené k dodatenému zatepleni jsou zasazeny vzlinajic zemni a srazkovou vlhkosti, ktera se
projevuje degradaci fasadnich omitek i zdiva v soklové ¢asti. Prace spocivaiji:
- vodkopu zeminy kolem zavlhlych sokli objektu do hloubku min. 800 mm od Urovné
stavajiciho terénu
- v oklepani poskozenych exteriérovych a interiérovych omitek
- v aplikaci beztlaké chemickeé injektaze
- provedeni novych sanacnich systémovych omitek v exteriéru a interiéru
- provedeni plo$né drenaze stén a ochrany tepelné izolace pod urovni terénu
- provedeni drenaze okolo objektu a jeji napojeni na stavajici deStovou kanalizaci
- zasyp vykopu okolo objektu, zpétné doplnéni konstrukénich vrstev stavajiciho chodniku
z betonové zamkové dlazby (uli¢ni fasady) nebo asfaltové komunikace (dvorni fasady) nebo
provedeni nového okapového chodniku z betonovych dlazdic 500x500x50mm (okolo
pristavby)

Nasledné bude ulozena do vykopu drenaz s napojenim do vsakovacich Sachet. Podzemni ¢ast soklu
bude v pfipadé potfeby a moznosti provedeni obloZena tepelné izolacni deskou z extrudovaného
polystyrenu XPS. Zbyvajici podzemni &ast soklu bude opatfena nopovanou folii s pfilozenou
ochrannou folii.

Nadzemni Cast soklu bude opatfena sanacni omitkou, na kterou bude ve 2. etapé aplikovan
zateplovaci difuzni systém ETICS. Blize viz vykresova Cast projektu.

Stavbou zlepsSuje investor tepelné technické parametry Skoly a prodluzuje zivotnost obvodovych
konstrukci

b. Udaje o dosavadnim vyuziti a zastavénosti Uzemi, o stavebnim pozemku a o
majetkopravnich vztazich

Tento objekt je vyuzivan pro uCely zakladni Skoly a po provedeni Uprav bude dale slouzit svému
ucelu. VSechny uskuteénéné prace vcetné skladovacich ploch budou uskuteénény na pozemku
investora. Jedna se o rovinaty terén v zabydleném Uzemi s viceméné uzavienym stavebnim vyvojem.

Sirsi vztahy - pozemek dotéeny pii provadéni stavby se nachazi v zastavéné &asti mésta Jilemnice.
Parcela vyuzita pfi provadéni stavebnich praci je ve vlastnictvi mésta Jilemnice.

Stavenisté je umisténo na pozemkovych parcelach :

- katastralnim uzemi : Jilemnice
obec katastralni uzemi parcelni &. |druh pozemku podle katastru nemovitosti
Jilemnice Jilemnice
659959 609 zastavéna plocha a nadvofi
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Sousedni pozemky a stavby na nich:

i . . druh pozemku podle katastru
katastralni zemi parcelni €. e
obec nemovitosti
Jilemnice Jilemnice
659959 612/2 ostatni plocha
Jilemnice Jilemnice
659959 607/2 ostatni plocha
Jilemnice
Jilemnice 659959 610/1 ostatni plocha

Vynéti pozemki ze zemédélského a lesnického pidniho fondu

Vystavbou nedojde k trvalému zaboru pozemkl ze ZPF. Proto neni nutno pfed zahajenim stavebniho
fizeni zajistit vyjmuti pozemk( dotéenych vystavbou ze zemédélského pudniho fondu. Sanaénimi
pracemi neni tato problematika dotena.

Poloha v obci - zastavéna ¢ast - nezastavéna cast obce
Stavba se nachazi v zastavéné ¢asti mésta Jilemnice.

Poloha vugci zaplavovému Uzemi
Stavba se nachazi mimo stanovené zaplavové uzemi.

Geologicka a hydrogeologicka charakteristika Uzemi
Stavebni Uupravy nekladou zvy$ené naroky na geologii a hydrologii v daném uzemi.

Pristup na stavebni pozemek po dobu vystavby
PFistup na stavebni pozemek v pribéhu vystavby bude stavajici, bez Uprav. Stavba bude pFistupna
ze stavajicich komunikacich — ul. Jugmannova, Jana Harracha, K bfizkam atd..

Zajisténi vody a energii po dobu vystavby
Po dobu vystavby bude stavba napojena na vodu a el.energii ze zdrojovych mist, které jsou umistény
v arealu Skoly bude feSeno pod dohodé s vedenim Skoly..

Novostavba nebo zména dokonéené stavby
Jedna se 0 zménu dokon&ené stavby.

Etapizace vystavby
Stavba je navrZzena v jedné etapé. O pfipadné etapizaci vystavby rozhodne investor.

b.2 Ochranna pasma

Stavba neni historickou pamatkou a nachazi se ve vyhlasené pamatkové zéné nebo ve vyhlaSeném
ochranném pasmu pamatkové rezervace. Objekt Skoly se nachazi na uUzemi pamatkové zoény
Jilemnice, a proto bylo nutné projednat zamér provedeni udrZovacich praci, na takovém objektu
s pFisluSnym organem statni pamatkové péce (§ 14 odst. 2 zakona &. 20/1987 sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjsich predpisu).

Stavba neni ani v kontaktu s nékterou z evropsky vyznamnych lokalit ve smyslu § 45 a — ¢ zak. €.
218/2004 Sb., kterd by byla zahrnuta do narodniho seznamu téchto lokalit podle § 45a nebo
vymezenych ptacich oblasti podle § 45e tohoto zakona. Zamér se nenachazi v Uzemni kolizi ani
v kontaktu s obecné& chranénymi pFirodnimi prvky (napf. skladebné prvky USES nebo vyznamnymi
krajinnymi prvky "ze zakona“). Zamér neni v Uzemnim kontaktu ani v kolizi s ochrannymi pasmy
zvlasté chranénych uzemi pfirody (50 m ,ze zakona®). Stavba se nachazi mimo ochranné pasmo lesa
§.50 m.
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Jind ochranna pasma na stavenisti a v jeho nejblizS§im okoli nejsou znédma, ani stavba Zzadné

ochranné pasmo nevyzaduje. Rovnéz dobyvaci prostory, inundace a ochrana Uzemi nebo objektl
nepfichazi v uvahu. Zamér se nenachazi v zadném chranéném uzemi podle horniho zakona.

C. Udaje o provedenych priizkumech a o napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

c.1 Udaje o provedenych priizkumech
Zamér investora

- Snimek z katastralni mapy (KM) 1:1000 a vypis z katastru nemovitosti (KN)

- Fotodokumentace daného uzemi a osobni prohlidka uzemi a lokality

- Konzultace a vyjadfeni organt statni spravy a dotéenych organizaci

- Podklady o inzenyrskych sitich v dané lokalité poskytnuté spravci jednotlivych siti

- Dil&i podklady o stavu a napojnych mistech inZenyrskych siti

- Prohlidka, prizkumy a méfeni zpracovatele projektu

- Konzultace s investorem

- Zakresleni stavajiciho stavu fasad a dispozice — projektantem

- Pro ucely dokumentace ke stavebnimu fizeni mél projektant k dispozici ¢asteCnou stavajici
projektovou dokumentaci

- Projektova dokumentace — Oprava fasady, Jilemnice ¢.97 (pfistavba), 07/98

- Projektova dokumentace z 11/1985

- .Zprava z prohlidky, Zakladni Skola Jilemnice, Jana Harracha 97, 514 01 Jilemnice* —
HYDROSYS, s.r.0., Cs. Armady 282/15, 500 03 Hradec Kralové, 10.12.2012

PFi prohlidce objektu nebyly provedeny Zzadné prlzkumné sondy, pouze byla provedena vizualni
kontrola stavajicich konstrukci. Nosné konstrukce byly po vizualni prohlidce shledany bez jakéhokoliv
poruseni, proto mohou dale bez problému pinit svoji nosnou funkci. StfeSni konstrukce byly shledany
téz bez vétsich poruch a plni bezpecné dale svoji funkci.

Bude nutné provést celkovou prohlidku fasady, a nesoudrzna mista budou otlu€ena a vyspravena
omitkou stejného typu, jako je omitka stavajici.

Pro ucely tohoto projektu nebyly k dispozici zadné specialni prizkumy nebo méreni. Stavajici stav
objektu byl zakreslen podle ¢asteéné puvodni dokumentace a zaméreni stavajiciho stavu. V ramci
zpracovani projektu provedl projektant prohlidku na misté - zejména obvodovy plast, stiecha,
spole&né komunikacéni prostory — proved| zakresleni stavajiciho stavu objektu.

Pfi prohlidce objektu byla zjisténa vlhkost v konstrukcich. Pfed samotnym zateplenim musi byt tato
vlhkost z konstrukci odstranéna (tzn. ne odstranéni dusledku, ale pficiny vzniku vihkosti). Tato vihkost
musi byt ze zateplovaného zdiva zcela odstranéna. Nasledné az na povrch bez vihkosti muze byt
proveden novy vnéjsi zateplovaci systém.

Na budovach zasazenych vihkosti byl proveden vihkostni prizkum. Zavéry a pozadavky na sanaci
vlhkosti byly zapracovany do technického feSeni. Pfipadné Upravy sanaci budou feSeny s vybranym
zhotovitelem dle aktualniho stavu konstrukci v dobé& provadéni stavby.

Zdivo v 1.NP objektu je do zna&né miry zasazeno vzlinajici zemni vlhkosti. Investor nechal zpracovat
v 12/2012 odborny posudek firmou HYDROSYS s.r.o. Hradec Kralové, jehoz vysledkem je ,Zprava
z prohlidky, budovy Skoly. Prohlidka se tykala prizkumu vihkosti zdiva. Dne 4.12.2012 byla proveden
odborna vizuelni prohlidka objektu ZS zasaZeného zvySenou mérou vzlinavou vihkosti a povrchovou
srazkovou vodou. V ramci prohlidky bylo realizovano pfistrojové méfeni vihkosti zdiva dotykem, dale
méfeni vlhkosti teploty vnitfniho prostfedi a kontrola povrchové teploty vnitfniho povrchu. Mista
prohlidek byla zvolena tam, kde bylo dohodnuto se spravcem objektu a tam, kde byl umoznén pfistup.
Prohlidka byla rovnéz provedena v suterénu objektu. Orientaéni méfeni bylo provedeno ve tfech
vybranych mistech.
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c.2 Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu:
Stavajici, bez uprav. Stavba bude pfistupna ze stavajicich komunikacich — ul. Jugmannova, Jana
Harracha, K bfizkam atd..

Napojeni na technickou infrastrukturu:
Stavajici, bez uprav.

d. Informace o splnéni pozadavki dotéenych organu

V pfedloZené dokumentaci jsou splnény vSechny poZadavky dotéenych organ. Spinéni poZadavk
dotéenych organu bude v dokladové ¢asti dolozeno jejich souhlasnymi stanovisky.

e. Informace o dodrzeni obecnych pozadavktl na vystavbu

V predloZzené dokumentaci jsou splnény a dodrZzeny obecné pozadavky na vystavbu - vyhl. €.
268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich predpist. V predlozené
dokumentaci jsou splnény a dodrzeny obecné pozadavky na vystavbu - vyhl. ¢.501/2006 Sb. O
obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, vyhl. €. 269/2009 Sb., kterou se méni vyhl.¢. 501/2006.

f. Udaje o splnéni podminek regulaéniho planu, tizemniho rozhodnuti, popfipadé tzemné
planovaci informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebniho zakona

Pro danou stavbu nebyly stanoveny regulaéni a uzemni podminky. Stavba je v souladu s uzemnim
planem mésta.

Sanacni prace nekoliduji s uzemné planovaci dokumentaci. Zastavéna plocha se neméni.

g. Vécné a Casové vazby stavby na souvisejici_ a podminujici stavby a jina opatreni v
dotéeném uzemi,

Z navrzené realizace stavby neplynou podmifiujici investice mimofadného rozsahu. Tyto souvisi
predevSim se zabezpefenim stavenisté a okolnich vefejnych ploch, zabezpec€eni zelené a stavajicich
podzemnich vedeni, které dle situace nepredpokladaji jejich pfelozeni. Budou provedeny dil€i upravy
v souvislosti s provadéni fasady objektd (zatepleni, nova okna). Nelze vSak vyloucit vyskyt
mimoradnych opatifeni b&hem vystavby.

V dobé vzniku této projektové dokumentace je predpokladany dodavatelsky zplsob realizace -
jednim generalnim dodavatelem. Dodavatel musi respektovat platné vyhlasky tykajici se bezpecnosti
zdravi pfi praci, hlukového a praSného znecisténi okoli. Vybrany zhotovitel musi v pribéhu vystavby
zajistit potfebné dopravni znaceni omezujici dopravu u aktualné provadéné ¢asti stavby.

Sanaéni prace realizované na stavajicim objektu ZS musi byt koordinovany s dopravnim provozem na
méstskych komunikacich (ul. Jugmannova, Jana Harracha, K bfizkam atd..) a provozem Skoly.

Béhem vystavby musi byt vZzdy zajisténa bezpeénost a dopravni obsluznost Skoly.

Napojeni na el. energii a vodu bude ze zdrojovych mist ve stavajicich objektech ZS. Blize viz
vykresova Cast tohoto projektu.

Okolni terén kolem objektll dotéenych sanaénimi pracemi bude uveden do plvodniho stavu.
Pfebyte€na zemina bude odvezena na skladku. Jeji lokalita bude upfesnéna vybranym zhotovitelem.
Doklad o ulozeni bude dolozen pfi pfejimacim fizeni.
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h. Predpokladana lhita vystavby véetné popisu postupu vystavby

Zplsob dodavky stavby - stavba bude provedena dodavatelsky, dodavatel bude vybran vybérovym

fizenim.

Casovy plan stavby:

Projekt stavby . pro stavebni povoleni 02/2013
Zahajeni stavby : 2013
Dokonceni stavby : 2015

Predpokladana Ihlta vystavby : 2 roky
Terminy pro vystavbu jsou zavislé na vydani stavebniho povoleni. Pfedpokladana doba vystavby &ini
24 mésicu.

i. Statistické udaje

Statistické Udaje o orienta¢ni hodnoté stavby bytové, nebytové, na ochranu Zivotniho prostfedi a
ostatni v tis. K&, dale udaje o podlahové ploSe budovy bytové &i nebytové v m% ao poctu bytl
v budovach bytovych a nebytovych.

Dispozi¢ni a architektonické feseni je patrno z vykrest pudorysa.

Zakladni udaje o kapacité stavby
Rozsah sanacnich praci je zfejmy z vykresové asti.

Celkova bilance narokt vSech druhti energii
Tato problematika neni sanacnimi pracemi dotcena.

Vysoké Myto, unor 2013
Vypracoval :  ing.Vladimir Teply
777 605 663, 465 424 472, kl. 500, teply@bkn.cz
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