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1.   Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení

a) zhodnocení staveništ�, u zm�ny dokon�ené stavby též vyhodnocení sou�asného stavu 
konstrukcí; stavebn� historický pr�zkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 
rezervaci nebo je  v památkové zón�,

V rámci samostatného projektu je �ešeno snížení energetické náro�nosti ZŠ Harracha 97, Jilemice – 
2.etapa. Sou�ástí tohoto projektu je p�edevším �ešení zateplení obvodového plášt� budovy, 
zateplení podlahové konstrukce v podkroví a vým�na výplní otvor� v obvodových konstrukcí  -   
realizace úspor energie. Samostatným projektem 1. etapy je �ešena sanace obvodového zdiva 
v 1.NP objekt� proti vlhkosti. 

Širší vztahy -  pozemek dot�ený p�i provád�ní stavby se nachází v zastav�né �ásti m�sta Jilemnice. 
Parcela využitá p�i provád�ní stavebních prací je ve vlastnictví m�sta Jilemnice. 

Staveništ� je umíst�no na  pozemkových parcelách :
-  katastrálním území :  Jilemnice 

obec katastrální území parcelní �. druh pozemku podle katastru nemovitostí

Jilemnice Jilemnice 
659959 609 zastav�ná plocha a nádvo�í 

Vyn�tí pozemk� ze zem�d�lského a lesnického p�dního fondu
Výstavbou nedojde k trvalému záboru pozemk� ze ZPF. Proto není nutno p�ed zahájením stavebního 
�ízení zajistit vyjmutí pozemk� dot�ených výstavbou ze zem�d�lského p�dního fondu.  

Sousední pozemky a stavby na nich:  

obec 
katastrální území parcelní �. 

druh pozemku podle katastru 
nemovitostí 

Jilemnice Jilemnice 
659959 612/2 ostatní plocha 

Jilemnice Jilemnice 
659959 607/2 ostatní plocha 

Jilemnice 
Jilemnice 
659959 610/1 ostatní plocha 

Zd�vodn�ní výb�ru stavebního pozemku
Stavební pozemky jsou dány stávajícími objekty ZŠ. Pozemky jsou ve vlastnictví investora.  

Zhodnocení staveništ�
Požadavky na staveništ� nevybo�ují z nutných nárok� na realizaci stavby. Práce budou realizovány 
na objektu ZŠ. . 

Poloha v obci - zastav�ná �ást - nezastav�ná �ást obce
Stavba se nachází v zastav�né �ásti m�sta Jilemnice.  

Poloha v��i záplavovému území  
Stavba se nachází mimo stanovené záplavové území.

Geologická a hydrogeologická charakteristika území
Stavební úpravy nekladou zvýšené nároky na geologii a hydrologii v daném území.
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Ochranná pásma 

Stavba není historickou památkou a nachází se ve vyhlášené památkové zón� nebo ve vyhlášeném 
ochranném pásmu památkové rezervace. Objekt školy se nachází na území památkové zóny 
Jilemnice, a proto bylo nutné projednat zám�r provedení udržovacích prací, na takovém objektu 
s p�íslušným orgánem státní památkové pé�e (§ 14 odst. 2 zákona �. 20/1987 sb., o státní památkové 
pé�i, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�). 

Stavba není ani v kontaktu s n�kterou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c zák. �. 
218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu t�chto lokalit podle § 45a nebo 
vymezených pta�ích oblastí podle § 45e tohoto zákona. Zám�r se nenachází v územní kolizi ani 
v kontaktu s obecn� chrán�nými p�írodními prvky (nap�. skladebné prvky ÚSES nebo významnými 
krajinnými prvky "ze zákona“). Zám�r není v územním kontaktu ani v kolizi s ochrannými pásmy 
zvlášt� chrán�ných území p�írody (50 m „ze zákona“). Stavba se nachází mimo ochranné pásmo lesa 
š. 50 m. 

Jiná ochranná pásma na staveništi a v jeho nejbližším okolí nejsou známa, ani stavba žádné 
ochranné pásmo nevyžaduje. Rovn�ž dobývací prostory, inundace a ochrana území nebo objekt�
nep�ichází v úvahu. Zám�r se nenachází v žádném chrán�ném území podle horního zákona.  

P�ístup na stavební pozemek po dobu výstavby
P�ístup na stavební pozemek v pr�b�hu výstavby bude stávající, bez úprav. Stavba bude p�ístupna 
ze stávajících komunikacích – ul. Jugmannova, Jana Harracha, K b�ízkám atd..  

Zajišt�ní vody a energií po dobu výstavby
Po dobu výstavby bude stavba napojena na vodu a el.energii ze zdrojových míst, které jsou umíst�ny 
v areálu školy bude �ešeno pod dohod� s vedením školy.. 

Novostavba nebo zm�na dokon�ené stavby
Jedná se o zm�nu dokon�ené stavby. 

Etapizace výstavby
Stavba je navržena v jedné etap�. O p�ípadné etapizaci výstavby rozhodne investor. 

Zm�na stávající stavby - údaje o jejím sou�asném stavu; záv�ry stavebn� technického 
pr�zkumu, p�ípadn� stavebn� historického a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí

Objekt domu Základní školy Harracha je samostatn� stojící zd�ný d�m, který byl vystav�n kolem roku 
1920. Od tohoto roku neprošel žádnou zásadní p�estavbou.  P�vodn� objekt sloužil jako „M�stský 
d�m“ s hotelem a restaurací.  V dnešní dob� je v objektu umíst�na základní škola.  Objekt má n�kolik 
samostatných vchod� a t�i nadzemní podlaží. V objektu je umíst�na základní škola, která má kapacitu 
cca 200 d�tí.  

Objekt je vícepodlažní, �áste�n� podsklepený, umíst�ný v rovinatém terénu. Objekt školy tvo�í 
monoblok p�ibližn� p�dorysného tvaru U.  K p�vodnímu rohovému objektu p�dorysn� p�ibližn� tvaru U 
byla u jednoho k�ídla v pozd�jší dob� p�istav�na nová p�ístavba u�eben (cca ve druhé polovin� 20 
století. 

Konstruk�n� je objekt školy proveden ze st�nového podélného systému dopln�ného p�í�ným nosným 
zdivem. Jedná se o konstruk�ní dvoutakt s užší �ástí sm�rem do dvora (chodba podél dvorní �ásti 
fasády. 
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Obvodové zdivo v 1.NP p�vodního objektu je provedeno cihelné z plných cihel CP v tlouš�ce tl. 
800mm. Vnit�ní nosné zdivo v 1.NP je provedeno cihelné v r�zných tlouš�kách –  250mm,  300mm, 
350mm, 450mm, 500mm, 700mm a 800mm. Vn�jší sokl zdiva je proveden pískovcový z pískovcových 
kvádr� pom�rn� špatné kvality – vykazují zna�né poškození. Základy p�vodního objektu jsou plošné 
z kamenného zdiva.   

U nov�jší p�ístavby jsou nosné obvodové a vnit�ní st�ny v 1.NP pravd�podobn� provedeny 
z cihelných tvárnic p�í�n� d�rovaných nebo z plných cihel v tl. 600mm a 700mm. Základy nové 
p�ístavby jsou betonové plošné z prostého betonu ze železobetonu.  

Niveleta podlahy p�ízemí (1.NP) se nachází nad upraveným terénem. Prostory v 1.NP jsou využívány 
pro výuku a �áste�n� jako sociální a technické zázemí.  Prosv�tlení prostor je zajišt�no ve stávajícím 
stavu d�ev�nými špaletovými okny.  

Okna jsou d�ev�ná zdvojená - špaletová bez t�sn�ní. Vstupní dve�e jsou d�ev�né. Všechny výpln�
otvor� jsou p�vodní. St�echa je šikmá valbová s vaznicovou soustavu krovu. Na krokvích je uloženo 
bedn�ní a plechová krytina hladká drážková. Strop posledního podlaží je tvo�en nosnými trámy se 
záklopem a násypem škváry. Horní vrstvu tvo�í prkna a nášlapnou p�dovky. Strop rovn�ž není 
zateplen. 

P�vodní objekt – vyhodnocení:  
Na obvodovém a �áste�n� i na vnit�ním zdivu p�ízemí jsou vnit�ní omítky poškozeny vzlínající vlhkostí 
a solemi. Vizuelní kontrolou nebyla v celém rozsahu objektu na první pohled zjišt�na žádná izolace 
proti zemní vlhkosti.  Pro detailní ov��ená by bylo nutné provést sondu do stávajícího zdiva. (vzhledem 
k provozu ve škole nelze provést).  

P�vodní hydroizolace byla provedena z v dob� realizace objektu dostupných asfaltových lepenek 
opat�ených n�kolika asfaltovými nát�ry za horka – viditelné na venkovní fasád� v míst� styky 
kamenného soklu a fasádní omítky zdiva. Životnost t�chto asfaltových lepenkových pás� je 30 let, 
proto je již tato hydroizolace pravd�podobn� nefunk�ní.  

Do stávajícího zdiva p�vodního objektu proniká ve zna�né mí�e zemní a vzlínající vlhkost. Spole�n�
s vlhkostí byly do zdiva transportovány vodorozpustné soli – dusi�nany chloridy a sírany. Na povrchu 
omítek se v mnoha místech tvo�í výkv�ty solí. Soli krystaliza�ními tlaky p�i krystalizaci ve zdivu 
a v omítkách rozrušují materiály, poškozují povrch omítek, štuk i barevný nát�r. Postupn� se rozpadá 
celá omítka, odd�luje se od zdiva a opadává. 

Vzlínající vlhkost prostupuje až do zdiva v 1.NP objektu. Zdivo v p�ízemí je cihelné v r�zných 
tlouš�kách. Vlhkost vzlíná ze suterénního zdiva nebo ze základových konstrukcí až do úrovn�
okenních parapet� v p�ízemí – zdivo dotované vlhkostí a solemi zde je tak živnou p�dou pro tvorbu 
plísní. Plísn� jsou nebezpe�né alergeny zvlášt� škodlivé lidskému zdraví. Vlivem zvýšené vlhkosti 
zdiva se také m�ní fyzikální vlastnosti zdiva, jako je tepeln�izola�ní schopnost, pevnost a únosnost. 

Objekt pozd�jší p�ístavby  – vyhodnocení:  
P�vodní hydroizolace byla provedena  v dob� realizace objektu dostupných asfaltových lepenek 
opat�ených n�kolika asfaltovými nát�ry za horka. Životnost t�chto asfaltových lepenkových pás� je 30 
let a proto je již tato hydroizolace pravd�podobn� nefunk�ní.  

Návrh na stavební úpravy: 
P�edm�tem projektu je sanace vlhkého zdiva v 1.NP objektu v souvislosti z návrhem zateplení 
obvodového plášt� st�n domu certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem v�etn� povrchové 
úpravy.  
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V  norm� �SN 73 2901 Provád�ní vn�jších tepeln�izola�ních kompozitních systém� je v kapitole 5.1.4 
uvedeno:  
„Podklad pro uplatn�ní ETICS nesmí vykazovat výrazn� zvýšenou ustálenou vlhkost ani nesmí 
být trvale zvlh�ován. Zvýšená vlhkost podkladu musí být p�ed provedením ETICS snížena 
vhodnými sana�ními opat�eními tak, aby se p�í�ina výskytu zvýšené vlhkosti odstranila.“ 

P�ed realizací zateplení objektu je proto nutné nejd�íve provést sanaci vlhkého zdiva. U popisovaného 
objetu je nutné sanovat zdivo v 1.NP proti pronikající zemní a vzlínající vlhkosti, aby vzlínající vlhkost 
nep�sobila na zdivo p�ízemí. 

b. Urbanistické a architektonické �ešení stavby, pop�ípad� pozemk� s ní souvisejících

Sana�ními pracemi není tato problematika dot�ena.  V rámci samostatného projektu v rámci 2.etapy 
praví je �ešeno snížení energetické náro�nosti ZŠ Harracha 97, Jilemice. Sou�ástí tohoto projektu 
je p�edevším �ešení zateplení obvodového plášt� budovy, zateplení podlahové konstrukce v 
podkroví a vým�na výplní otvor� v obvodových konstrukcí  -   realizace úspor energie. 
  
Samostatným projektem je v rámci 1.etapy prací �ešena sanace obvodového zdiva v 1.NP 
objekt� proti vlhkosti. 

c. Technické �ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a �ešení vn�jších 
ploch
Tvarové �ešení stavby z�stane ve stávajícím stavu. V okolí objektu se nacházejí podzemní objekty a 
inženýrské sít�. Vn�jší plochy budou �ešeny jen bezprost�edn� kolem objektu z d�vod� ukon�ení 
zateplovacího systému. Ostatní plochy budou využity jako za�ízení staveništ�, a po dokon�ení stavby 
budou uvedeny do p�vodního stavu. 

V rámci samostatného projektu je �ešeno snížení energetické náro�nosti ZŠ Harracha 97, Jilemice. 
Sou�ástí tohoto projektu je p�edevším �ešení zateplení obvodového plášt� budovy, zateplení 
podlahové konstrukce v podkroví a vým�na výplní otvor� v obvodových konstrukcí  -   
realizace úspor energie. 

Samostatným projektem je �ešena sanace obvodového zdiva v 1.NP objekt� proti vlhkosti. 

Objekty ur�ené k dodate�nému zateplení jsou zasaženy vlhkostí, která se projevuje degradací omítek 
i zdiva v soklové �ásti. Pro odstran�ní vlhkosti zdiva je možné aplikovat více vhodných zp�sob�. 
V p�ípad� �ešeného objektu ZŠ se jako nejvhodn�jší vzhledem ke stá�í objektu, jeho technickému 
stavu a složení zdiva a z hlediska p�edpokládaných finan�ních náklad� jeví chemická beztlaková 
injektáž zdiva v 1.NP objektu a další dopl�ková opat�ení spo�ívající v použití sana�ních omítek na 
poškozené zdivo a úprava vn�jšího líce soklového zdiva a základ� pod úrovní terénu v�etn�
provedení drenáže okolo objektu.  

Objekty ur�ené k dodate�nému zateplení jsou zasaženy vzlínající zemní a srážkovou vlhkostí, která 
se projevuje degradací fasádních omítek i zdiva v soklové �ásti. Práce spo�ívají:  

- v odkopu zeminy kolem zavlhlých sokl� objektu do hloubku min. 800 mm od úrovn�
stávajícího terénu  

- v oklepání poškozených exteriérových a interiérových omítek  
- v aplikaci beztlaké chemické injektáže  
- provedení nových sana�ních systémových omítek v exteriéru a interiéru  
- provedení plošné drenáže st�n a ochrany tepelné izolace pod úrovní terénu 
- provedení drenáže okolo objektu a její napojení na stávající deš�ovou kanalizaci  
- zásyp výkopu okolo objektu, zp�tné dopln�ní konstruk�ních vrstev stávajícího chodníku 

z betonové zámkové dlažby (uli�ní fasády) nebo asfaltové komunikace (dvorní fasády) nebo 
provedení nového okapového chodníku z betonových dlaždic 500x500x50mm (okolo 
p�ístavby) 
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Pro provedení chemické injektáže rovn�ž hovo�í i �asové hledisko a rychlost možného provedení 
sana�ních prací – všechny práce nutno provést p�ed provád�ním zateplení obvodového zdiva objektu.   
Navržen rychlý a ú�inný systém sanace vlhkého zdiva zhotovením nové izolace ve zdivu beztlakovou 
injektáží. 

V rámci dopl�kových opat�ení je nutno ochránit vn�jší líc suterénního zdiva a základového zdiva a 
zkontrolovat funk�nost stávajících deš�ových svod� v�etn� jejich napojení na kanalizaci.   

Stávající vnit�ní omítky poškozené vlhkostí a solemi je nutno v celém rozsahu odstranit. Omítky 
poškozené vlhkostí a solemi jsou hydroskopické a p�ijímají z okolí více vlhkosti a jsou dále 
znehodnocovány. Tento stav nastává i tehdy, pokud se vlhkost zdiva pod p�vodními omítkami snižuje.  

Namísto zasolených omítek, které se odbourají, se na zdivo nanese sana�ní omítka odpovídající 
parametr�m WTA. V popsaném p�ípad� se doporu�uje použít omítky sana�ní, které tvo�í souvislou 
vrstvu malty na povrchu konstrukce se strukturou umož�ující svou vysokou porovitostí vhodnou 
propustnost pro vodní páru a sníženou kapilární vodivost vzlínavé vlhkosti. Na povrchovou úpravu 
sana�ních omítek je nutno aplikovat paropropustnou malbu.  

Podle normy �SN 73 0610 byly navrženy p�ímá metoda pro �ešení sanace zdiva – metoda chemická 
dopln�ná vhodnými dopl�kovými opat�eními. 

P�ed zahájením prací je nutno provést podrobnou prohlídku objektu za p�ítomnosti projektanta a 
op�tovn� vyhodnotit aktuální stav poškození všech konstrukcí vzlínající vlhkostí a navrhnout p�ípadné 
úpravy projektového �ešení nebo up�esnit rozsah provád�ných úprav.  

Následn� po provedení sanace vlhkosti zdiva bude uložena do výkopu drenáž s napojením do 
vsakovacích šachet. Podzemní �ást soklu bude v p�ípad� pot�eby a možnosti provedení obložena 
tepeln� izola�ní deskou z extrudovaného polystyrenu XPS. Zbývající podzemní �ást soklu bude 
opat�ena nopovanou folií s p�iloženou ochrannou folií. Nadzemní �ást soklu bude opat�ena sana�ní 
omítkou, na kterou bude ve 2. etap� aplikován zateplovací difúzní systém ETICS. Blíže viz výkresová 
�ást projektu. 

Stavbou zlepšuje investor tepeln� technické parametry školy a prodlužuje životnost obvodových 
konstrukcí  

Zd�vodn�ní navrženého �ešení stavby z hlediska dodržení p�íslušných obecných požadavk�
na výstavbu
Navržené �ešení – sanace vlhkosti vychází z obecných požadavk� na výstavbu zejména pak 
z dot�ených zákon�, vyhlášek a �eských technických norem a p�edpis�. 

d. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na dopravní infrastrukturu 
Stávající, bez úprav. Stavba bude p�ístupna ze stávajících komunikacích – ul. Jugmannova, Jana 
Harracha, K b�ízkám atd..  
Napojení na technickou infrastrukturu
Stávající, bez úprav.

e. �ešení technické a dopravní infrastruktury v�etn� �ešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území
Stávající, bez úprav. Stavba svým charakterem nemá nároky na dopravu v klidu. 

Stavba není provád�na na poddolovaném a svážném území.  
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f. Vliv stavby na životní prost�edí a �ešení jeho ochrany 

Stavba svým charakterem, použitím nezávadných materiál� a moderních technologií nebude 
negativn� ovliv�ovat životní prost�edí. Po stránce provozní bude vylou�ena jakákoliv kolize s okolím, 
naopak na stávající provoz p�ímo a vhodn� navazuje a využívá jeho kapacit a možností.  

Stavba bude provád�na dodavatelsky a staveništ� bude tvo�it vlastní pozemek – v nejnutn�jší 
pot�ebné mí�e. P�íjezd na staveništ� bude po místní komunikaci, skladování stavebního materiálu 
bude výhradn� na pozemku investora.

g. �ešení bezbariérového užívání navazujících ve�ejn� p�ístupných ploch a komunikací
Z�stává beze zm�ny – stávající, bez úprav. 

h. Pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich výsledk� do projektové 
dokumentace

Údaje o provedených pr�zkumech 
- Zám�r investora 
- Snímek z katastrální mapy (KM) 1:1000 a výpis z katastru nemovitostí (KN)  
- Fotodokumentace daného území a osobní prohlídka území a lokality 
- Konzultace a vyjád�ení orgán� státní správy a dot�ených organizací  
- Podklady o inženýrských sítích v dané lokalit� poskytnuté správci jednotlivých sítí  
- Díl�í podklady o stavu a nápojných místech inženýrských sítí   
- Prohlídka, pr�zkumy a m��ení zpracovatele projektu  
- Konzultace s investorem 
- Zakreslení stávajícího stavu fasád a dispozice – projektantem 
- Pro ú�ely dokumentace ke stavebnímu �ízení m�l projektant k dispozici �áste�nou stávající 

projektovou dokumentaci  
- „Zpráva z prohlídky, Základní škola Jilemnice, Jana Harracha 97, 514 01 Jilemnice“ – 

HYDROSYS, s.r.o., �s. Armády 282/15, 500 03 Hradec Králové, 10.12.2012   

P�i prohlídce objektu nebyly provedeny žádné pr�zkumné sondy, pouze byla provedena vizuální 
kontrola stávajících konstrukcí. Nosné konstrukce byly po vizuální prohlídce shledány bez jakéhokoliv 
porušení, proto mohou dále bez problému plnit svoji nosnou funkci. St�ešní konstrukce byly shledány 
též bez v�tších poruch a plní bezpe�n� dále svoji funkci.   

Bude nutné provést celkovou prohlídku fasády, a nesoudržná místa budou otlu�ena a vyspravena 
omítkou stejného typu, jako je omítka stávající. 

Pro ú�ely tohoto projektu nebyly k dispozici žádné speciální pr�zkumy nebo m��ení. Stávající stav 
objektu byl zakreslen podle �áste�né p�vodní dokumentace a zam��ení stávajícího stavu. V rámci 
zpracování projektu provedl projektant prohlídku na míst� - zejména  obvodový pláš�, st�echa, 
spole�né komunika�ní prostory – provedl zakreslení stávajícího stavu objektu.  

P�i prohlídce objektu byla zjišt�na vlhkost v konstrukcích. P�ed samotným zateplením musí být tato 
vlhkost z konstrukcí odstran�na (tzn. ne odstran�ní d�sledku, ale p�í�iny vzniku vlhkosti). Tato vlhkost 
musí být ze zateplovaného zdiva zcela odstran�na. Následn� až na povrch bez vlhkosti m�že být 
proveden nový vn�jší zateplovací systém. 

Na budovách zasažených vlhkostí byl proveden vlhkostní pr�zkum. Záv�ry a požadavky na sanaci 
vlhkosti byly zapracovány do technického �ešení. P�ípadné úpravy sanací budou �ešeny s vybraným 
zhotovitelem dle aktuálního stavu konstrukcí v dob� provád�ní stavby.   
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Zdivo v 1.NP objektu je do zna�né míry zasaženo vzlínající zemní vlhkostí. Investor nechal zpracovat 
v 12/2012 odborný posudek firmou HYDROSYS s.r.o. Hradec Králové, jehož výsledkem je „Zpráva 
z prohlídky„ budovy školy.  Prohlídka se týkala pr�zkumu vlhkosti zdiva. Dne 4.12.2012 byla proveden 
odborná vizuelní prohlídka objektu ZŠ zasaženého zvýšenou m�rou vzlínavou vlhkostí a povrchovou 
srážkovou vodou.  V rámci prohlídky bylo realizováno p�ístrojové m��ení vlhkosti zdiva dotykem, dále 
m��ení vlhkosti teploty vnit�ního prost�edí a kontrola povrchové teploty vnit�ního povrchu. Místa 
prohlídek byla zvolena tam, kde bylo dohodnuto se správcem objektu a tam, kde byl umožn�n p�ístup.  
Prohlídka byla rovn�ž provedena v suterénu objektu. Orienta�ní m��ení bylo provedeno ve t�ech 
vybraných místech.  

i.  Údaje o podkladech pro vytý�ení stavby, geodetický referen�ní polohový a výškový 
systém 
Projekt stavby vychází z Geodetického zam��ení území výstavby  
Sou�adnicový systém     - JTSK 
Výškový systém      - Bpv 

j. �len�ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory

Pozemní (stavební) objekty
SO 01 Budova ZŠ - Sanace proti vlhkosti  

Inženýrské objekty - nejsou navrženy.  

Provozní soubory - nejsou navrženy.  

k. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p�ed negativními ú�inky 
provád�ní stavby a po jejím dokon�ení, resp. jejich minimalizace

Provoz stavby nebude negativn� ovliv�ovat stávající okolní zástavbu. Toto tvrzení se opírá o 
skute�nost, že výstavba  RD je pln� v souladu se schváleným územním plánem a respektuje i záv�ry 
obsažené v územním rozhodnutí. Zásady ochrany stávající okolní zástavby jsou popsány v �ásti E . 
Zásady organizace výstavby. 

B�hem stavby by nem�lo docházet k narušení životního prost�edí v okolí stavby. Aby nedocházelo v 
dob� výstavby ke zhoršení životního prost�edí v míst� stavby, musí dodavatel respektovat hygienické 
normy pro výstavbu. Jedná se p�edevším o nep�ekro�ení norem hlu�nosti a prašnosti - zamezení 
obt�žování okolí stavby polétavým prachem nad p�ípustnou míru. Dodavatel stavby bude respektovat 
a provád�t všechna nutná opat�ení proti obt�žování okolí stavby polétavým prachem nad p�ípustnou 
míru.  P�i výjezdu ze staveništ� budou auta hlavn� v dob� deš�� �ádn� �išt�na tak, aby nedocházelo 
ke zne�iš�ování silnic. 

V pr�b�hu provád�ní stavby je nutno dbát na omezení hluku, na udržování �istoty vozovek pro 
zamezení nadm�rné prašnosti (zamezení obt�žování okolí stavby polétavým prachem nad p�ípustnou 
míru) a tím zhoršování životního prost�edí jak pro pracovníky stavby, tak pro chodce a obyvatele v 
okolí. Dále je nutno zamezit úniku ropných produkt� (olej�, nafty, atd.) do terénu a zap�í�init tím 
kontaminaci p�dy �i spodních vod. Na stavb� bude též zakázáno volné spalování stavebních zbytk�. 
Z navržené realizace stavby neplynou podmi�ující investice mimo�ádného rozsahu. Tyto souvisí 
p�edevším se zabezpe�ením staveništ� a okolních ve�ejných ploch, zabezpe�ení zelen� a stávajících 
podzemních vedení, které dle situace nep�edpokládají jejich p�eložení. Budou provedeny díl�í úpravy 
v souvislosti s provád�ní fasády objekt� (zateplení, nová okna). Nelze však vylou�it výskyt 
mimo�ádných opat�ení b�hem výstavby. 
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V dob� vzniku této projektové dokumentace je p�edpokládaný dodavatelský zp�sob realizace -  
jedním generálním dodavatelem.  Dodavatel musí respektovat platné vyhlášky týkající se bezpe�nosti 
zdraví p�i práci, hlukového a prašného zne�išt�ní okolí. Vybraný zhotovitel musí v pr�b�hu výstavby 
zajistit pot�ebné dopravní zna�ení omezující dopravu u aktuáln� provád�né �ásti stavby.  

Sana�ní práce realizované na stávajícím objektu ZŠ musí být koordinovány s dopravním provozem na 
m�stských komunikacích (ul. Jugmannova, Jana Harracha, K b�ízkám atd..) a provozem školy.  

B�hem výstavby musí být vždy zajišt�na bezpe�nost a dopravní obslužnost školy.  Napojení na el. 
energii a vodu bude ze zdrojových míst ve stávajících objektech ZŠ. Blíže viz výkresová �ást tohoto 
projektu. 

Okolní terén kolem objekt� dot�ených sana�ními pracemi bude uveden do p�vodního stavu. 
P�ebyte�ná zemina bude odvezena na skládku. Její lokalita bude up�esn�na vybraným zhotovitelem. 
Doklad o uložení bude doložen p�i p�ejímacím �ízení. 

l.  Zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�
Je popsán v �ásti E. Zásady organizace výstavy. 
2.  Mechanická odolnost a stabilita
�ešeno ve stavební �ásti projektové dokumentace. V této �ásti PD je prokázáno, že stavba je 
navržena tak, aby zatížení na ni p�sobící v pr�b�hu výstavby a užívání nem�lo za následek 

i) z�ícení stavby nebo její �ásti, 
j) v�tší stupe� nep�ípustného p�etvo�ení, 
k) poškození jiných �ástí stavby nebo technických za�ízení anebo instalovaného vybavení 

v d�sledku v�tšího p�etvo�ení nosné konstrukce, 
l) poškození v p�ípad�, kdy je rozsah neúm�rný p�vodní p�í�in�. 

Statická odolnost nosných konstrukcí je popsána v technické zpráv� stavební �ásti PD.  

3. Požární bezpe�nost
Požárn�bezpe�nostní ešení stavby - stavba svým charakterem nemá nároky na zm�nu 
požárn�bezpe�nostního �ešení stavby. Sana�ními pracemi nedochází ke zm�n� �ešení požární 
bezpe�nosti objektu. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí
Stavba svým charakterem nemá negativní vliv na životní prost�edí. Na stavb� nebudou použity 
materiály negativn� ovliv�ující životní prost�edí. Veškeré konstrukce budou provedeny v souladu s 
požárními p�edpisy.  

V maximální mí�e bude dbáno na minimalizování škod, zejména na komunikacích, chodnících, 
inženýrských sítích, stávající zeleni, vlastních i okolních objektech a za�ízeních. Komunikace a 
chodníky dot�ené stavbou budou pravideln� �išt�ny. Neuvažuje se zásahy do vzrostlé zelen�.  
Stavebník a dodavatel stavby uvede poškozené objekty, plochy a za�ízení do p�vodního stavu a 
nahradí veškeré vzniklé škody. Stavebník a dodavatel stavby je povinen uvést veškeré stavbou 
dot�ené nemovitosti po dokon�ení realizace stavbou do p�vodního stavu 

Veškeré stávající inženýrské sít� na staveništi je nutno vyty�it p�ed zahájením stavebních prací. 
Ponechané inženýrské sít� je nutno p�edepsaným zp�sobem chránit p�ed poškozením. Stavební 
práce a �innosti provád�né v ochranném pásmu inženýrské sít� je možno provád�t pouze po 
p�edchozím souhlasu správce sít� a podle jeho podmínek. Povrchové znaky inženýrských sítí musí 
být po celou dobu stavby trvale p�ístupné. 



s.r.o., Vladislavova 29/I , 566 01 Vysoké Mýto       www.bkn.cz, bkn@bkn.cz  
                                                                     Dokumentace pro stavební povolení a pro provád�ní stavby                                                     

_________________________________________________________________________________________ 

B. Souhrnná technická zpráva   
4513/13 Snížení energetické náro�nosti budovy ZŠ – Sanace proti vlhkosti, 
Jana Harracha 97, Jilemnice                                                   strana  12

Jakékoliv p�ípadné poškození podzemního nebo nadzemního za�ízení �i stavby bude stavebníkem 
oznámeno p�íslušnému vlastníku �i správci poškozeného za�ízení �i stavby a stavebník je povinen 
v takovém p�ípad� postupovat dle pokyn� dot�eného vlastníka �i správce poškozeného za�ízení �i 
stavby.  

P�ehled odpad� vzniklých b�hem výstavby a zp�sob jejich likvidace 

B�hem výstavby p�i provád�ní stavebních prací budou vznikat odpady z výstavby. Jedná se o odpad 
vzniklý p�i demoli�ních a bouracích pracích na objektu. Nezávadný odpad stavební suti bude využit na 
dalších stavbách (zásypy, násypy apod.). Pokud ho nebude možno využít, bude tento odpad 
zneškodn�n oprávn�nou firmou nebo odvezen na povolenou skládku.  

V pr�b�hu výstavby budou vznikat odpady p�i realizaci základových a nadzemních konstrukcí a p�i 
úpravách terénu. Odpady budou na stavb� t�íd�ny a za�azovány podle druh� a kategorií uvedených v 
Katalogu odpad�. U vhodných odpad� bude provedena jejich recyklace a následn� zp�tné použití.  
Odpad, který nebude možno zp�tn� využít, bude podle jeho fyzikálních a chemických vlastností 
odvezen na p�íslušnou �ízenou skládku nebo odstran�n jinak k tomu oprávn�nou osobou. V p�ípad�
podez�ení, že odpad má nebezpe�né vlastnosti, musí zodpov�dná osoba dodavatele stavby zajistit 
ov��ení t�chto vlastností a následn� s odpadem nakládat podle jeho skute�ných vlastností. Prostor 
pro skládku bude ur�en ve stavebním povolení nebo po dohod� s dodavatelem stavby p�ed zahájením 
stavby. Ostatní odpady vznikající p�i výstavb� budou vyt�íd�ny a zneškodn�ny dle platných právních 
p�edpis�. 

Stavebník (dodavatel stavby) zajistí odpovídající likvidaci odpad�, které v rámci stavební �innosti 
vzniknou (nap�. zbytky izola�ních materiál�, prázdné obaly od barev apod.), v souladu se zák.�. 
185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky �. 381/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Odpady budou d�sledn� t�íd�ny dle jednotlivých druh� a kategorií a budou p�edány pouze oprávn�né 
osob�, která je provozovatelem za�ízení k využití nebo k odstran�ní nebo ke sb�ru nebo k výkupu 
ur�eného druhu dopadu.  

P�i stavební �innosti bude zajišt�no p�ednostn� využití odpad� p�ed jejich odstran�ním - nap�. 
stavební su�, p�ebyte�ný výkopek, odpadní d�evo apod. budou p�edány provozovateli za�ízení k 
využití odpad�. Uložením na skládku budou odstra�ovány pouze odpady, u kterých jiný zp�sob 
odstran�ní není dostupný.  

K obsyp�m, zásyp�m apod nemohou být používány žádné odpady - stavební su�, odpady z demolic, 
plasty, obalové materiály, trubky, odpadní kabely nebo jiné odpady v�etn� recyklovaných stavebních a 
demoli�ních odpad�.  

S nebezpe�nými odpady, které vzniknou v pr�b�hu stavby (nap�. škodlivinami zne�išt�ná, nádoby z 
nát�rových hmot a apod.) bude nakládáno dle jejich skute�ných vlastností a budou odstran�ny v 
za�ízeních k tomu ur�ených.  

Za likvidaci odpad� vznikající p�i výstavb� je odpov�dný dodavatel stavby (stavebník), který musí 
b�hem stavby vést evidenci odpad� o vzniku a zp�sobu nakládání s odpady.  Ke kolauda�nímu �ízení 
budou investorem a dodavatelem stavby doloženy doklady o využití, pop�. zneškodn�ní odpad�
vznikajících b�hem výstavby objektu, v�etn� pr�b�žné evidence odpad�. Tyto doklady budou 
potvrzeny oprávn�ným p�íjemcem odpad�.   

Literatura:  
Zákon o odpadech �. 185/2001 Sb., o odpadech a zm�n�n n�kterých dalších zákon� ve zn�ní zákon�
�. 477/2001 Sb., �. 76/2002 Sb., �. 275/2002 Sb., �. 320/2002 Sb., �. 356/2003 Sb., �. 167/2004 Sb., 
�. 188/2004 Sb., �. 317/2004 Sb., �. 7/2005 Sb., �. 444/2005 Sb., �. 186/2006 Sb., �. 222/2006 Sb., �. 
230/2006 Sb., �. 314/2006 Sb., �. 296/2007 Sb., �. 25/2008 Sb., �. 34/2008 Sb., �. 383/2008 Sb., �. 
9/2009 Sb., �. 157/2009 Sb., �. 223/2009 Sb., �. 227/2009 Sb., �. 281/2009 Sb., �. 291/2009 Sb., �. 



s.r.o., Vladislavova 29/I , 566 01 Vysoké Mýto       www.bkn.cz, bkn@bkn.cz  
                                                                     Dokumentace pro stavební povolení a pro provád�ní stavby                                                     

_________________________________________________________________________________________ 

B. Souhrnná technická zpráva   
4513/13 Snížení energetické náro�nosti budovy ZŠ – Sanace proti vlhkosti, 
Jana Harracha 97, Jilemnice                                                   strana  13

297/2009 Sb., �. 326/2009 Sb., �. 154/2010 Sb., �. 31/2011 Sb., �. 77/2011 Sb., �. 264/2011 Sb. a �. 
85/2012 Sb. 
Vyhláška �. 381/2001 Sb, kterou se stanoví Katalog odpad�, Seznam nebezpe�ných odpad� a  
Seznamy odpad� a stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad� a postup p�i ud�lování souhlasu 
k vývozu, dovozu a tranzitu odpad� (Katalog odpad�) ve zn�ní vyhlášek �. 503/2004 Sb., �. 168/2007 
Sb. a �. 374/2008 Sb. 
383/2001 Sb.  o podrobnostech nakládání s odpady ve zn�ní vyhlášek �. 41/2005 Sb., �. 294/2005 
Sb., �. 353/2005 Sb., �. 351/2008 Sb., �. 478/2008 Sb., �. 61/2010 Sb. a �. 170/2010 Sb. 

Dle katalogu odpad� lze p�i�adit jednotlivým druh�m odpadu tato �ísla: 

Skupina 17: Stavební a demoli�ní odpady  

a)  �. 17 05 04  Zemina a kamení  
Výkopová zemin - bude vznikat p�edevším p�i realizaci výkopu pro sanaci základového zdiva okolo 
objektu a výkopu pro d�enáž. P�edpokládá se zp�tné využití vhodné zeminy na zp�tné zásypy výkopu 
a z p�ebyte�ná zemina bude uložena na skládku.  

b.)  �. 17 01 04  Sm�sné stavební a demoli�ní odpady 
Stavební su� a ostatní stavební odpad. Jedná se odpad vznikající postupn� p�i stavebních a bouracích 
pracích. Nezávadný odpad stavební suti bude využit na dalších stavbách (zásypy, násypy apod.). 
Pokud ho nebude možno využít, bude tento odpad zneškodn�n oprávn�nou firmou nebo odvezen na 
povolenou skládku. Prostor pro skládku bude ur�en ve stavebním povolení nebo po dohod� s 
dodavatelem stavby p�ed zahájením stavby. 
Ostatní odpady vznikající p�i výstavb� budou vyt�íd�ny a zneškodn�ny dle platných právních p�edpis�.  

Ve stadiu projektu pro stavební �ízení není možno p�esn� specifikovat odpady vznikající p�i 
stavb� a za�adit je dle " Kategorizace odpad� " a není možno p�esn� specifikovat jejich 
množství a zp�sob nakládání s nimi. 

Protože v této fázi plánování výstavby není možné up�esnit množství a vlastnosti použitých materiál�
a není znám dodavatel, nelze vytvo�it p�esnou specifikaci konkrétních materiál�. V tabulce je proto 
sepsán pouze p�edpokládaný p�ehled odpad� podle vyhl. MŽP �. 381/2001 Sb., které by mohly v 
rámci výstavby logistického centra vzniknout. S veškerým odpadem bude nakládáno podle zn�ní 
zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech v platném zn�ní a ve smyslu souvisejících provád�cích p�edpis�. 

Tab. �. 1: P�edpokládaný p�ehled odpad�, které mohou vznikat p�i výstavb�  
(dle vyhl. MŽP �.381/2001) 

Kód odpadu Název odpadu           Kategorie  Popis zp�sobu nakládání
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpoušt�dla nebo jiné nebezpe�né látky 

N  P�edání oprávn�né osob�
na zákl. smluv. vztahu 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod �íslem  08 01 11  
O  P�edání oprávn�né osob�

na zákl. smluv. vztahu 
08 04 09 Odpadní lepidla a t�snicí materiály obsahující organická rozpoušt�dla nebo jiné 

nebezpe�né látky   N  P�edání oprávn�né osob�
na zákl. smluv. vztahu 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a t�snicí materiály neuvedené pod �íslem 08 04 09 
O  P�edání oprávn�né osob�

na zákl. smluv. vztahu 
12 01 01 Piliny a t�ísky železných kov�   O  P�edání oprávn�né osob�

k recyklaci 
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12 01 03  Piliny a t�ísky neželezných kov�  O  P�edání oprávn�né osob�
na zákl. smluv. vztahu 

12 01 05  Plastové hobliny a t�ísky   O  P�edání oprávn�né osob�
k recyklaci 

12 01 13  Odpady ze sva�ování    O  P�edání oprávn�né osob�
na zákl. smluv. vztahu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly   O  P�edání oprávn�né osob�
k recyklaci 

15 01 02  Plastové obaly     O  P�edání oprávn�né osob�
k recyklaci 

15 01 03  D�ev�né obaly    O  P�edání oprávn�né osob�
k recyklaci 

15 01 04  Kovové obaly    O  P�edání oprávn�né osob�
k recyklaci 

15 01 07 Sklen�né obaly     O  P�edání oprávn�né osob�
k recyklaci 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpe�ných látek nebo obaly t�mito látkami zne�išt�né 
N  P�edání oprávn�né osob�

na zákl. smluv. vztahu 
17 01 07 Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, cihel, tašek a keram.výrobk� neuvedené pod 

�íslem 17 01 06    O  P�edání oprávn�né osob�
na zákl. smluv. vztahu 

17 02 01  D�evo      O  P�edání oprávn�né osob�
k recyklaci 

17 02 03  Plasty      O  P�edání oprávn�né osob�
k recyklaci 

17 04 07 Sm�sné kovy    O  P�edání oprávn�né osob�
k recyklaci 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod �íslem 17 05 03  
O  P�edání oprávn�né osob�

na zákl. smluv. vztahu 
17 06 04 Izola�ní materiály neuvedené pod �ísly 17 06 01 a 17 06 03  

O  P�edání oprávn�né osob�
na zákl. smluv. vztahu 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod �íslem 17 08 01 
O  P�edání oprávn�né osob�

na zákl. smluv. vztahu 
20 03 01 Sm�sný komunální odpad   O  Odvoz v rámci svozu kom. 

odpad� m�sta

Ochrana p�írody a krajiny
V míst� vlastní plánované výstavby se nenachází vzrostlá zele�. Veškeré plochy dot�ené výstavbou 
budou po dokon�ení stavby uvedeny do p�vodního stavu.  

�ešení ochrany ovzduší
Sana�ními pracemi není tato problematika dot�ena. 

�ešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prost�edí
Sana�ními pracemi není tato problematika dot�ena. 

Pop�ípad� provedení opat�ení k odstran�ní nebo minimalizaci negativních ú�ink�
Navržené �ešení nevytvá�í negativní rizika. 



s.r.o., Vladislavova 29/I , 566 01 Vysoké Mýto       www.bkn.cz, bkn@bkn.cz  
                                                                     Dokumentace pro stavební povolení a pro provád�ní stavby                                                     

_________________________________________________________________________________________ 

B. Souhrnná technická zpráva   
4513/13 Snížení energetické náro�nosti budovy ZŠ – Sanace proti vlhkosti, 
Jana Harracha 97, Jilemnice                                                   strana  15

�ešení ochrany p�írody a krajiny nebo vodních zdroj� a lé�ebných pramen�
Navržené �ešení nevytvá�í rizika spojená s ochranou p�írody a krajiny nebo vodních zdroj� a 
lé�ebných pramen�. 

Návrh ochranných a bezpe�nostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby
Sana�ními pracemi není tato problematika dot�ena 

Podmínky pro ochranu životního prost�edí p�i výstavb�
Stavba svým charakterem, použitím nezávadných materiál� a moderních technologií nebude 
negativn� ovliv�ovat životní prost�edí. Po stránce provozní bude vylou�ena jakákoliv kolize s okolím.  

Jestliže se na pracovištích zam�stnavatele vyskytují rizikové faktory, je zam�stnavatel povinen 
pravideln�, a dále bez zbyte�ného odkladu vždy, pokud dojde ke zm�n� podmínek práce, m��ením 
zjiš�ovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpe�it, aby byly vylou�eny nebo alespo� omezeny na 
nejmenší rozumn� dosažitelnou míru. P�i zjiš�ování, hodnocení a p�ijímání opat�ení k dodržení 
nejvyšších p�ípustných hodnot je povinen postupovat podle zvláštních právních p�edpis�. Rizikovými 
faktory jsou zejména faktory fyzikální (nap�íklad hluk, vibrace), chemické (nap�íklad karcinogeny), 
biologické �initele (nap�íklad viry, bakterie, plísn�), prach, fyzická zát�ž, psychická a zraková zát�ž a 
nep�íznivé mikroklimatické podmínky (nap�íklad extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt 
biologických �initel� a p�ekro�ení nejvyšších p�ípustných hodnot rizikových faktor� vylou�it, je 
zam�stnavatel povinen omezovat jejich p�sobení technickými, technologickými a jinými opat�eními, 
kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, z�ízení kontrolovaných 
pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních prost�edk� nebo poskytování 
ochranných nápoj�. 

Staveništ� se musí za�ídit, uspo�ádat a vybavit p�ísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se 
stavba mohla �ádn� a bezpe�n� provád�t. Nesmí docházet k ohrožování a nadm�rnému obt�žování 
okolí, zvlášt� hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpe�nosti provozu na pozemních 
komunikacích, zejména se z�etelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k 
zne�iš�ování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování p�ístupu k p�ilehlým stavbám nebo 
pozemk�m, k sítím technického vybavení a požárním za�ízením. 

5. Bezpe�nost p�i užívání

Stavba je navržena a provedena tak, aby p�i jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnit� nebo v 
blízkosti stavby nebo k úrazu zp�sobeným pohybujícím se vozidlem. 
Projektová dokumentace respektuje požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj. 
O technických požadavcích na stavby, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
Stavba je navržena a provedena tak, aby byla p�i respektování hospodárnosti vhodná pro zamýšlené 
využití a aby sou�asn� splnila základní požadavky, kterými jsou 
a) mechanická odolnost a stabilita, 
b) požární bezpe�nost, 
c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prost�edí, 
d) ochrana proti hluku 
e) bezpe�nost p�i užívání, 
f) úspora energie a ochrana tepla 
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6. Ochrana proti hluku

B�hem prací se p�edpokládá v dot�ené lokalit� zvýšení hluku. 
Limitní hygienické hladiny hluku - nejvyšší ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve venkovním 
prostoru:  LAeq,T pro den ( 600 – 2200) = 50dB(A) 

LAeq,T pro noc ( 2200 – 600) = 40dB(A) 
nesmí vybraný zhotovitel p�ekro�it. 

7.  Úspora energie a ochrana tepla

7.1. Spln�ní požadavk� na energetickou náro�nost budov a spln�ní porovnávacích ukazatel�
podle jednotné metody výpo�tu energetické náro�nosti budov 
Konstrukce byly navrženy v souladu s požadavky �SN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov.  
Viz.energetický audit 

7.2. Stanovení celkové energetické spot�eby stavby 
Viz.energetický audit 

8. �ešení p�ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Sana�ní práce negativn� neovlivní užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

9. Ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí
Sana�ními pracemi není tato problematika dot�ena. 

a) Povodn�
Stavba svým umíst�ním nemá nároky na opat�ení proti povodni. 

b) Sesuvy p�dy
Stavba svým umíst�ním nemá nároky na opat�ení proti sesuv�m.  

c) Poddolování
Není nutno �ešit, stavba se nenachází v poddolovaném území. 

d) Seizmicita
Není nutno �ešit, stavba se nenachází v území postiženém seizmicitou.  

e) Radon
Stavební úpravy svým charakterem nemají nároky na ochranu proti  pronikání radou z podloží. 

f) Hluk v chrán�ném venkovním prostoru a chrán�ném venkovním prostoru stavby
Stavba nemá nároky na ochranu proti hluku a také není zdrojem hluku. 

g) Ochrana stavby proti agresivní vod�
V prostoru staveništ� se nevyskytuje místní spodní voda s agresivitou na beton.  
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10. Ochrana obyvatelstva
Objekt není a nebude využívána jako stavba sloužící k ochran� obyvatelstva. 

a) Opat�ení vyplývající z požadavk� civilní ochrany na využití staveb k ochran� obyvatelstva
Režim civilní ochrany je podchycen v provozních �ádech ZŠ. . 

b) �ešení zásad prevence závažných havárií
Sana�ními pracemi není tato problematika dot�ena. 

c) Zóny havarijního plánování
Stavba svým umíst�ním a charakterem nevyžaduje nároky na plánování havarijních zón. 

11. Inženýrské stavby (objekty)
Stavba svým umíst�ním nemá nároky na opat�ení v �ešení inženýrských sítí. 
Pokyny pro realizaci:  

- Pokud by v rámci stavby m�ly být provád�ny zemní práce nebo vedena doprava p�es nezpevn�né 
plochy, musí být veškeré inženýrské sít� a p�ípojky, které mohou být stavbou dot�eny, vytý�eny p�ed 
zahájením jakékoli �innosti na staveništi. 

- Stanovení zp�sobu a postupu provád�ní stavby je pln� v kompetenci dodavatele a bude p�edm�tem 
jeho nabídky a sou�ástí jeho nabídkové ceny V p�ípad�, že vybraný dodavatel stavby bude uvažovat s 
jinými prost�edky, zp�sobem nebo postupem výstavby než p�edpokládal projekt, projedná sv�j zám�r  
s dot�enými orgány a p�ijme p�íslušná opat�ení, mimo jiné na ochranu stávajících inženýrských sítí a 
p�ípojek /nap�. p�i pojezdu vozidel nebo p�i zvýšeném bodovém zatížení od zvedací techniky spod./. 

- Projektem navržená organizace výstavby nep�ipouští vznik rizik pro inženýrské sít� a p�ípojky, 
protože lešení bude náležit� podloženo a p�esuny materiálu jsou uvažovány výhradn� na zpevn�ných 
plochách. 

- Návrh lešení a související práce jsou p�edm�tem výrobní p�ípravy dodavatele 

12.     Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení staveb (pokud se ve stavb� vyskytují)
Na stavb� se tyto za�ízení nevyskytují 

Vysoké Mýto, únor 2013           
Vypracoval :  ing.Vladimír Teplý  
  777 605 663, 465 424 472, kl. 500, teply@bkn.cz
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