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OBSAH :

1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické feSeni

a) zhodnoceni stavenisté, u zmeény dokonéené stavby téz vyhodnoceni soucasného stavu
konstrukci; stavebné historicky prizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkové
rezervaci nebo je v pamatkove zoné,

b) urbanistické a architektonické feSeni stavby, popfipadé pozemkil s ni souvisejicich,

c) technické feSeni s popisem pozemnich staveb a inZenyrskych staveb a feSeni vnéjSich ploch,

d) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,

e) feSeni technické a dopravni infrastruktury vcetné feSeni dopravy v klidu, dodrZzeni podminek
stanovenych pro navrhovani staveb na poddolovaném a svazném uzemi,

f)  vliv stavby na Zivotni prostfedi a feSeni jeho ochrany,

g) feSeni bezbariérového uzivani navazujicich vefejné pristupnych ploch a komunikaci,

h) prazkumy a méfeni, jejich vyhodnoceni a zaclenéni jejich vysledkl do projektové dokumentace,

i)  udaje o podkladech pro vyty&eni stavby, geodeticky referenéni polohovy a vySkovy systém,

j)  ¢lenéni stavby na jednotlivé stavebni a inzenyrské objekty a technologické provozni soubory,

k) vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pfed negativnimi ucinky provadéni
stavby a po jejim dokonéeni, resp. jejich minimalizace,

[)  zpUsob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnik(i, pokud neni uveden v ¢asti F.

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Priikaz statickym vypoctem, Ze stavba je navrZena tak, aby zatiZzeni na ni plsobici v pribéhu vystavby
a uzivani nemélo za nasledek

® OO T
—_——— ==

»

8.

zficeni stavby nebo jeji ¢asti,

vétsi stupen nepfipustného pretvoreni,

posSkozeni jinych ¢asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni
v dusledku vét§iho pretvoreni nosné konstrukce,

Pozarni bezpeénost

zachovani nosnosti a stability konstrukce po urcitou dobu,
omezeni rozvoje a Sifeni ohné a koufe ve stavbé,
omezeni Sifeni pozaru na sousedni stavbu,

umoznéni evakuace osob a zvifat ,

umoznéni bezpetného zasahu jednotek pozarni ochrany.

Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostredi

Bezpednost pfi uzivani

Ochrana proti hluku

Uspora energie a ochrana tepla

splnéni poZadavkul na energetickou narocnost budov a splnéni porovnavacich ukazateld podle
jednotné metody vypoc&tu energetické naro¢nosti budov,

stanoveni celkové energetické spotfeby stavby.

Reseni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Udaje o splnéni pozadavk( na bezbariérové feseni stavby.

9. Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiedi

radon, agresivni spodni vody, seismicita, poddolovani, ochranna a bezpeénostni pasma apod.
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10. Ochrana obyvatelstva

splnéni zakladnich pozadavk( na situovani a stavebni feSeni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

11. InZenyrské stavby (objekty)

odvodnéni Uzemi v€etné zneSkodriovani odpadnich vod,
zasobovani vodou,

zasobovani energiemi,

feSeni dopravy,

povrchové upravy okoli stavby, v€etné vegetacnich uprav,
elektronické komunikace.

-
gLz

12. Vyrobni a nevyrobni technologicka zafizeni staveb (pokud se ve stavbé vyskytuiji)

ucel, funkce, kapacita a hlavni technické parametry technologického zafizeni,
popis technologie vyroby,

Udaje o poctu pracovnikd,

udaje o spotfebé energii,

bilance surovin, materialt a odpadd,

vodni hospodafrstvi,

feSeni technologické dopravy,

ochrana zivotniho a pracovniho prostfedi.

.
zezeacze
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1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reseni

a) zhodnoceni stavenisté, u zmény dokoncené stavby téz vyhodnoceni souc¢asného stavu
konstrukci; stavebné historicky prizkum u stavby, kterd je kulturni pamatkou, je v pamatkové
rezervaci nebo je v pamatkové zéné,

V ramci samostatného projektu je FeSeno sniZeni energetické naro¢nosti ZS Harracha 97, Jilemice —
2.etapa. Soucasti tohoto projektu je predevSim FeSeni zatepleni obvodového plasté budovy,
zatepleni podlahové konstrukce v podkrovi a vyména vyplni otvorti v obvodovych konstrukci -
realizace Uspor energie. Samostatnym projektem 1. etapy je feSena sanace obvodového zdiva
v_1.NP objektt proti vihkosti.

Sirsi vztahy - pozemek dotéeny pii provadéni stavby se nachazi v zastavéné &asti mésta Jilemnice.
Parcela vyuzita pfi provadéni stavebnich praci je ve vlastnictvi mésta Jilemnice.

Stavenisté je umisténo na pozemkovych parcelach :

- katastralnim uzemi : Jilemnice
obec katastralni uzemi parcelni &. |druh pozemku podle katastru nemovitosti
Jilemnice Jilemnice
659959 609 zastavéna plocha a nadvofi

Vynéti pozemki ze zemédélského a lesnického pudniho fondu
Vystavbou nedojde k trvalému zaboru pozemk( ze ZPF. Proto neni nutno pfed zahajenim stavebniho
fizeni zajistit vyjmuti pozemkud dotéenych vystavbou ze zemédélského pidniho fondu.

Sousedni pozemky a stavby na nich:

e . . druh pozemku podle katastru
katastralni zemi parcelni €. e
obec nemovitosti
Jilemnice Jilemnice
659959 612/2 ostatni plocha
Jilemnice Jilemnice
659959 607/2 ostatni plocha
Jilemnice
Jilemnice 659959 610/1 ostatni plocha

Zdtivodnéni vybéru stavebniho pozemku .
Stavebni pozemky jsou dany stavajicimi objekty ZS. Pozemky jsou ve vlastnictvi investora.

Zhodnoceni stavenisté
Pozadavky na stavenisté nevyboCuji z nutnych narokl na realizaci stavby. Prace budou realizovany
na objektu ZS. .

Poloha v obci - zastavéna ¢ast - nezastavéna cast obce
Stavba se nachazi v zastavéné ¢asti mésta Jilemnice.

Poloha viéi zdplavovému Uzemi
Stavba se nachazi mimo stanovené zaplavové uzemi.

Geologicka a hydrogeologicka charakteristika Uzemi
Stavebni upravy nekladou zvy$ené naroky na geologii a hydrologii v daném uzemi.
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Ochranna pasma

Stavba neni historickou pamatkou a nachazi se ve vyhlasené pamatkové zéné nebo ve vyhlaSeném
ochranném pasmu pamatkové rezervace. Objekt Skoly se nachazi na uUzemi pamatkové zoény
Jilemnice, a proto bylo nutné projednat zamér provedeni udrZovacich praci, na takovém objektu
s pFisluSnym organem statni pamatkové péce (§ 14 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjSich predpist).

Stavba neni ani v kontaktu s nékterou z evropsky vyznamnych lokalit ve smyslu § 45 a — ¢ zak. ¢.
218/2004 Sb., ktera by byla zahrnuta do narodniho seznamu téchto lokalit podle § 45a nebo
vymezenych ptacich oblasti podle § 45e tohoto zdkona. Z&mér se nenachazi v Uzemni kolizi ani
v kontaktu s obecné& chrané&nymi pfirodnimi prvky (napf. skladebné prvky USES nebo vyznamnymi
krajinnymi prvky "ze zakona“). Zamér neni v uzemnim kontaktu ani v kolizi s ochrannymi pasmy
zvlasté chranénych uzemi pfirody (50 m ,ze zakona®). Stavba se nachazi mimo ochranné pasmo lesa
§.50 m.

Jind ochranna pasma na stavenisti a v jeho nejblizS§im okoli nejsou znama, ani stavba zZadné
ochranné pasmo nevyzaduje. Rovnéz dobyvaci prostory, inundace a ochrana Uuzemi nebo objektu
nepfichazi v uvahu. Zamér se nenachazi v zadném chranéném uzemi podle horniho zakona.

Pristup na stavebni pozemek po dobu vystavby
Pristup na stavebni pozemek v prabéhu vystavby bude stavajici, bez Uprav. Stavba bude pfistupna
ze stavajicich komunikacich — ul. Jugmannova, Jana Harracha, K bfizkam atd..

Zajisténi vody a energii po dobu vystavby
Po dobu vystavby bude stavba napojena na vodu a el.energii ze zdrojovych mist, které jsou umistény
v aredlu Skoly bude feSeno pod dohodé s vedenim Skoly..

Novostavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o zménu dokoncené stavby.

Etapizace vystavby
Stavba je navrzena v jedné etapé. O pfipadné etapizaci vystavby rozhodne investor.

Zména_stavajici_stavby - Udaje o jejim soucasném stavu; zavéry stavebné technického
pruzkumu, pripadné stavebné historického a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci

Objekt domu Zakladni Skoly Harracha je samostatné stojici zdény dim, ktery byl vystavén kolem roku
1920. Od tohoto roku nepro$el zadnou zasadni pfestavbou. Puvodné objekt slouzil jako ,Méstsky
dim*“ s hotelem a restauraci. V dnesni dobé je v objektu umisténa zakladni Skola. Objekt ma nékolik
samostatnych vchodu a tfi nadzemni podlazi. V objektu je umisténa zakladni Skola, ktera ma kapacitu
cca 200 déti.

Objekt je vicepodlazni, CasteCné& podsklepeny, umistény v rovinatém terénu. Objekt Skoly tvofi
monoblok pfiblizné pldorysného tvaru U. K pavodnimu rohovému objektu pldorysné pfiblizné tvaru U
byla u jednoho kfidla v pozdé&jSi dobé pfistavéna nova pfistavba ueben (cca ve druhé poloviné 20
stoleti.

Konstrukéné je objekt Skoly proveden ze sténového podélného systému doplnéného pFficnym nosnym
zdivem. Jedna se o konstrukéni dvoutakt s uzsi ¢asti smérem do dvora (chodba podél dvorni ¢asti
fasady.
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Obvodové zdivo v 1.NP plvodniho objektu je provedeno cihelné z pinych cihel CP v tloustce tl.
800mm. Vnitfni nosné zdivo v 1.NP je provedeno cihelné v riznych tloustkach — 250mm, 300mm,
350mm, 450mm, 500mm, 700mm a 800mm. VnéjSi sokl zdiva je proveden piskovcovy z piskovcovych
kvadri pomérné Spatné kvality — vykazuji znacné poskozeni. Zaklady plvodniho objektu jsou plosné
z kamenného zdiva.

U noveéjsi pfistavby jsou nosné obvodové a vnitfni stény v 1.NP pravdépodobné provedeny
z cihelnych tvarnic pficné dérovanych nebo z plnych cihel vtl. 600mm a 700mm. Zaklady noveé
pfistavby jsou betonové ploSné z prostého betonu ze Zelezobetonu.

Niveleta podlahy pfizemi (1.NP) se nachazi nad upravenym terénem. Prostory v 1.NP jsou vyuzivany
pro vyuku a ¢astecné jako socialni a technické zazemi. Prosvétleni prostor je zajisténo ve stavajicim
stavu dfevénymi Spaletovymi okny.

Okna jsou dfevéna zdvojend - Spaletova bez t€snéni. Vstupni dvefe jsou dfevéné. VSechny vypiné
otvoryd jsou puvodni. Stfecha je Sikma valbova s vaznicovou soustavu krovu. Na krokvich je ulozeno
bednéni a plechova krytina hladkéd drazkova. Strop posledniho podlazi je tvofen nosnymi tramy se
zaklopem a nasypem Skvary. Horni vrstvu tvofi prkna a naSlapnou pldovky. Strop rovnéz neni
zateplen.

Plvodni objekt — vyhodnoceni:
Na obvodovém a ¢astecné i na vnitinim zdivu pfizemi jsou vnitfni omitky poSkozeny vzlinajici vihkosti
a solemi. Vizuelni kontrolou nebyla v celém rozsahu objektu na prvni pohled zjisténa zadna izolace
proti zemni vihkosti. Pro detailni ovéfena by bylo nutné provést sondu do stavajiciho zdiva. (vzhledem
k provozu ve Skole nelze provést).

Pavodni hydroizolace byla provedena z v dobé realizace objektu dostupnych asfaltovych lepenek
opatfenych nékolika asfaltovymi natéry za horka — viditelné na venkovni fasadé v misté styky
kamenného soklu a fasadni omitky zdiva. Zivotnost t&chto asfaltovych lepenkovych past je 30 let,
proto je jiz tato hydroizolace pravdépodobné nefunkéni.

Do stavajiciho zdiva plvodniho objektu pronika ve znacné mife zemni a vzlinajici vihkost. Spole¢né
s vlhkosti byly do zdiva transportovany vodorozpustné soli — dusi€énany chloridy a sirany. Na povrchu
omitek se vmnoha mistech tvofi vykvéty soli. Soli krystalizaénimi tlaky pfi krystalizaci ve zdivu
a v omitkach rozruSuji materialy, poskozuji povrch omitek, Stuk i barevny natér. Postupné se rozpada
cela omitka, oddéluje se od zdiva a opadava.

Vzlinajici vlhkost prostupuje az do zdiva v 1.NP objektu. Zdivo v pfizemi je cihelné v rlznych
tloustkach. Vihkost vzlina ze suterénniho zdiva nebo ze zakladovych konstrukci az do urovné
okennich parapetl v pfizemi — zdivo dotované vihkosti a solemi zde je tak Zivhou pudou pro tvorbu
plisni. Plisné jsou nebezpecné alergeny zvladté Skodlivé lidskému zdravi. Vlivem zvySené vihkosti
zdiva se také méni fyzikalni vlastnosti zdiva, jako je tepelnéizolacni schopnost, pevnost a unosnost.

Objekt pozdéjsi pristavby — vyhodnoceni:

Pavodni hydroizolace byla provedena v dobé realizace objektu dostupnych asfaltovych lepenek
opatfenych nékolika asfaltovymi natéry za horka. Zivotnost téchto asfaltovych lepenkovych past je 30
let a proto je jiz tato hydroizolace pravdépodobné nefunkéni.

Navrh na stavebni Gpravy:

Pfedmétem projektu je sanace vihkého zdiva v 1.NP objektu v souvislosti z navrhem zatepleni
obvodového plasté stén domu certifikovanym kontaktnim zateplovacim systémem vcetné povrchové
Upravy.
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V normé& CSN 73 2901 Provadéni vnéjsich tepelngizolaénich kompozitnich systémd je v kapitole 5.1.4

uvedeno:

»Podklad pro uplatnéni ETICS nesmi vykazovat vyrazné zvySenou ustalenou vihkost ani nesmi

byt trvale zvlhéovan. ZvySena vlhkost podkladu musi byt prfed provedenim ETICS snizena

vhodnymi sanaénimi opatfenimi tak, aby se pfi¢ina vyskytu zvySené vlihkosti odstranila.

Pred realizaci zatepleni objektu je proto nutné nejdfive provést sanaci vihkého zdiva. U popisovaného
objetu je nutné sanovat zdivo v 1.NP proti pronikajici zemni a vzlinajici vihkosti, aby vzlinajici vihkost
nepusobila na zdivo pfizemi.

b. Urbanistické a architektonické feSeni stavby, popfipadé pozemku s ni souvisejicich

Sanacnimi pracemi neni tato problematika dot€ena. V ramci samostatného projektu v ramci 2.etapy
pravi je fe$eno sniZeni energetické naro¢nosti ZS Harracha 97, Jilemice. Souéasti tohoto projektu
je predevsim feSeni zatepleni obvodového plasté budovy, zatepleni podlahové konstrukce v
podkrovi a vyména vyplni otvori v obvodovych konstrukci - realizace Gspor energie.

Samostatnym projektem je v ramci 1.etapy praci reSena sanace obvodového zdiva v 1.NP
objektll proti vihkosti.

C. Technické FeSeni s popisem pozemnich staveb a inzenyrskych staveb a feSeni vnéjSich
ploch

Tvarové feSeni stavby zlstane ve stavajicim stavu. V okoli objektu se nachazeji podzemni objekty a
inZenyrské sité. Vnéjsi plochy budou feSeny jen bezprostfedné kolem objektu z duvodl ukonc&eni
zateplovaciho systému. Ostatni plochy budou vyuzity jako zafizeni stavenisté, a po dokoncéeni stavby
budou uvedeny do plvodniho stavu.

V ramci samostatného projektu je FeSeno sniZeni energetické narognosti ZS Harracha 97, Jilemice.
Soucasti tohoto projektu je predevsim feSeni zatepleni obvodového plasté budovy, zatepleni
podlahové konstrukce v podkrovi a vyména vyplni otvorii v obvodovych konstrukci -
realizace Uspor energie.

Samostatnym projektem je feSena sanace obvodového zdiva v 1.NP objektt proti vihkosti.

Objekty uréené k dodate€nému zatepleni jsou zasazeny vlhkosti, ktera se projevuje degradaci omitek
i zdiva v soklové &asti. Pro odstranéni vihkosti zdiva je mozné aplikovat vice vhodnych zpUsobu.
V pfipadé FeSeného objektu ZS se jako nejvhodné&jsi vzhledem ke stafi objektu, jeho technickému
stavu a slozeni zdiva a z hlediska predpokladanych finanénich nakladd jevi chemicka beztlakova
injektaz zdiva v 1.NP _objektu a dalSi doplfkova opatfeni spocivajici v pouziti sanacnich omitek na
poSkozené zdivo a Uprava vnéjSiho lice soklového zdiva a zakladu pod urovni terénu véetné
provedeni drenaze okolo objektu.

Objekty uréené k dodate¢nému zatepleni jsou zasazeny vzlinajici zemni a srazkovou vlhkosti, ktera
se projevuje degradaci fasadnich omitek i zdiva v soklové ¢asti. Prace spocivaiji:
- vodkopu zeminy kolem zavlhlych sokld objektu do hloubku min. 800 mm od Urovné
stavajiciho terénu
- v oklepani poskozenych exteriérovych a interiérovych omitek
- v aplikaci beztlaké chemické injektaze
- provedeni novych sanac¢nich systémovych omitek v exteriéru a interiéru
- provedeni plo$né drenaze stén a ochrany tepelné izolace pod urovni terénu
- provedeni drenaze okolo objektu a jeji napojeni na stavajici deStovou kanalizaci
- zasyp vykopu okolo objektu, zpétné doplnéni konstrukénich vrstev stavajiciho chodniku
z betonové zamkové dlazby (uli¢ni fasady) nebo asfaltové komunikace (dvorni fasady) nebo
provedeni nového okapového chodniku z betonovych dlazdic 500x500x50mm (okolo
pristavby)
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Pro provedeni chemické injektaze rovnéz hovofi i Casové hledisko a rychlost mozného provedeni

sanacnich praci — vSechny prace nutno provést pfed provadénim zatepleni obvodového zdiva objektu.

Navrzen rychly a uc€inny systém sanace vihkého zdiva zhotovenim nové izolace ve zdivu beztlakovou
injektazi.

V ramci doplfiikovych opatfeni je nutno ochranit vnéjsi lic suterénniho zdiva a zakladového zdiva a
zkontrolovat funk&nost stavajicich destovych svodu véetné jejich napojeni na kanalizaci.

Stavajici vnitfni omitky poSkozené vihkosti a solemi je nutno v celém rozsahu odstranit. Omitky
poSkozené vilhkosti a solemi jsou hydroskopické a pfijimaji z okoli vice vlhkosti a jsou dale
znehodnocovany. Tento stav nastava i tehdy, pokud se vlhkost zdiva pod plvodnimi omitkami snizuje.

Namisto zasolenych omitek, které se odbouraji, se na zdivo nanese sanaCni omitka odpovidajici
parametrim WTA. V popsaném pfipadé se doporucuje pouzit omitky sanacni, které tvofi souvislou
vrstvu malty na povrchu konstrukce se strukturou umozZnujici svou vysokou porovitosti vhodnou
propustnost pro vodni paru a snizenou kapilarni vodivost vzlinavé vihkosti. Na povrchovou uUpravu
sanacnich omitek je nutno aplikovat paropropustnou malbu.

Podle normy CSN 73 0610 byly navrzeny pfima metoda pro fe$eni sanace zdiva — metoda chemicka
dopInéna vhodnymi doplfikovymi opatifenimi.

Pfed zahajenim praci je nutno provést podrobnou prohlidku objektu za pfitomnosti projektanta a
opétovné vyhodnotit aktualni stav poSkozeni vSech konstrukci vzlinajici vihkosti a navrhnout pfipadné
upravy projektového feSeni nebo upfesnit rozsah provadénych uprav.

Nasledné po provedeni sanace vlhkosti zdiva bude uloZena do vykopu drenaz s napojenim do
vsakovacich Sachet. Podzemni ¢ast soklu bude v pfipadé potfeby a moznosti provedeni oblozena
tepelné izolaéni deskou z extrudovaného polystyrenu XPS. Zbyvajici podzemni ¢ast soklu bude
opatfena nopovanou folii s pfilozenou ochrannou folii. Nadzemni ¢ast soklu bude opatfena sanacni
omitkou, na kterou bude ve 2. etapé aplikovan zateplovaci difuzni systém ETICS. Blize viz vykresova
¢ast projektu.

Stavbou zlepSuje investor tepelné technické parametry Skoly a prodluzuje zZivotnost obvodovych
konstrukci

Zdivodnéni _navrzeného feseni stavby z hlediska dodrzeni pfislusnych obecnych pozadavku
na vystavbu

Navrzené feSeni — sanace vlhkosti vychazi z obecnych pozadavk( na vystavbu zejména pak
z dot€enych zakonu, vyhlasek a ¢eskych technickych norem a predpisu.

d. Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu

Stavajici, bez uprav. Stavba bude pfistupna ze stavajicich komunikacich — ul. Jugmannova, Jana
Harracha, K bfizkam atd..

Napojeni na technickou infrastrukturu

Stavajici, bez uprav.

e. Reseni technické a dopravni infrastruktury véetné feseni dopravy v klidu, dodrzeni
podminek stanovenych pro navrhovani staveb na poddolovaném a svazném uzemi
Stavajici, bez uprav. Stavba svym charakterem nema naroky na dopravu v klidu.

Stavba neni provadéna na poddolovaném a svazném uUzemi.
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f. Vliv stavby na zivotni prostredi a FeSeni jeho ochrany

Stavba svym charakterem, pouzitim nezavadnych materialli a modernich technologii nebude
negativné ovliviiovat Zivotni prostfedi. Po strance provozni bude vylou€ena jakakoliv kolize s okolim,
naopak na stavajici provoz pfimo a vhodné navazuje a vyuZziva jeho kapacit a moznosti.

Stavba bude provadéna dodavatelsky a stavenisté bude tvofit viastni pozemek — v nejnutnéjsi
potfebné mife. Pfijezd na stavenisté bude po mistni komunikaci, skladovani stavebniho materialu
bude vyhradné na pozemku investora.

g. Reseni bezbariérového uzivani navazujicich verejné pristupnych ploch a komunikaci
Zlstava beze zmény — stavajici, bez uprav.

h. Prizkumy a méreni, jejich vyhodnoceni a zacélenéni jejich vysledkli do projektové
dokumentace

Udaje o provedenych priizkumech

- Zamér investora

- Snimek z katastralni mapy (KM) 1:1000 a vypis z katastru nemovitosti (KN)

- Fotodokumentace daného uzemi a osobni prohlidka uzemi a lokality

- Konzultace a vyjadfeni organu statni spravy a dotéenych organizaci

- Podklady o inZenyrskych sitich v dané lokalité poskytnuté spravci jednotlivych siti

- Dil&i podklady o stavu a ndpojnych mistech inZenyrskych siti

- Prohlidka, prizkumy a méfeni zpracovatele projektu

- Konzultace s investorem

- Zakresleni stavajiciho stavu fasad a dispozice — projektantem

- Pro ucely dokumentace ke stavebnimu fizeni mél projektant k dispozici ¢asteCnou stavajici
projektovou dokumentaci

- .Zprava z prohlidky, Zakladni S$kola Jilemnice, Jana Harracha 97, 514 01 Jilemnice* —
HYDROSYS, s.r.0., Cs. Armady 282/15, 500 03 Hradec Kralové, 10.12.2012

Pfi prohlidce objektu nebyly provedeny zadné prizkumné sondy, pouze byla provedena vizualni
kontrola stavajicich konstrukci. Nosné konstrukce byly po vizualni prohlidce shledany bez jakéhokoliv
poruSeni, proto mohou dale bez problému plnit svoji nosnou funkci. StfeSni konstrukce byly shledany
téz bez vétsich poruch a plni bezpe¢né dale svoji funkci.

Bude nutné provést celkovou prohlidku fasady, a nesoudrzna mista budou otlu€ena a vyspravena
omitkou stejného typu, jako je omitka stavajici.

Pro ucely tohoto projektu nebyly k dispozici zadné specialni prizkumy nebo méfeni. Stavajici stav
objektu byl zakreslen podle ¢astec¢né puvodni dokumentace a zaméreni stavajiciho stavu. V ramci
zpracovani projektu provedl projektant prohlidku na misté - zejména obvodovy plast, stfecha,
spole¢né komunikaéni prostory — proved| zakresleni stavajiciho stavu objektu.

Pfi prohlidce objektu byla zjisténa vlhkost v konstrukcich. Pfed samotnym zateplenim musi byt tato
vlhkost z konstrukci odstranéna (tzn. ne odstranéni dusledku, ale pficiny vzniku vihkosti). Tato vihkost
musi byt ze zateplovaného zdiva zcela odstranéna. Nasledné aZ na povrch bez vihkosti mize byt
proveden novy vnéjsi zateplovaci systém.

Na budovach zasaZenych vihkosti byl proveden vihkostni prlizkum. Zavéry a poZadavky na sanaci
vlhkosti byly zapracovany do technického feSeni. Pfipadné uUpravy sanaci budou FeSeny s vybranym
zhotovitelem dle aktualniho stavu konstrukci v dobé& provadéni stavby.
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Zdivo v 1.NP objektu je do zna&né miry zasazeno vzlinajici zemni vihkosti. Investor nechal zpracovat
v 12/2012 odborny posudek firmou HYDROSYS s.r.o. Hradec Kréalové, jehoz vysledkem je ,Zprava
z prohlidky, budovy Skoly. Prohlidka se tykala prizkumu vilhkosti zdiva. Dne 4.12.2012 byla proveden
odborna vizuelni prohlidka objektu ZS zasaZeného zvySenou mérou vzlinavou vihkosti a povrchovou
srazkovou vodou. V ramci prohlidky bylo realizovano pfistrojové méfeni vlhkosti zdiva dotykem, dale
méfeni vlhkosti teploty vnitfniho prostfedi a kontrola povrchové teploty vnitfniho povrchu. Mista
prohlidek byla zvolena tam, kde bylo dohodnuto se spravcem objektu a tam, kde byl umoznén pfistup.
Prohlidka byla rovnéz provedena v suterénu objektu. Orientacni méfeni bylo provedeno ve tfech
vybranych mistech.

i Udaje o podkladech pro vytyéeni _stavby, geodeticky referenéni polohovy a vyskovy

systém

Projekt stavby vychazi z Geodetického zaméfeni uzemi vystavby

Souradnicovy systém -JTSK

Vyskovy systém - Bpv

i Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inzenyrské objekty a technologické provozni
soubory

Pozemni (stavebni) objekty
SO 01 Budova ZS - Sanace proti vihkosti

InZenyrské objekty - nejsou navrzeny.

Provozni soubory - nejsou navrzeny.

k. Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pred negativnhimi G¢inky
provadéni stavby a po jejim dokon¢eni, resp. jejich minimalizace

Provoz stavby nebude negativné ovliviiovat stavajici okolni zastavbu. Toto tvrzeni se opira o
skuteCnost, ze vystavba RD je pIné v souladu se schvalenym uzemnim planem a respektuje i zavéry
obsazené v uzemnim rozhodnuti. Zasady ochrany stavajici okolni zastavby jsou popsany v ¢asti E .
Zasady organizace vystavby.

Bé&hem stavby by nemélo dochazet k naruSeni Zivotniho prostfedi v okoli stavby. Aby nedochéazelo v
dobé vystavby ke zhorSeni Zivotniho prostfedi v misté stavby, musi dodavatel respektovat hygienické
normy pro vystavbu. Jedna se prfedevSim o nepfekroCeni norem hlu€nosti a pradnosti - zamezeni
obtézovani okoli stavby polétavym prachem nad pfipustnou miru. Dodavatel stavby bude respektovat
a provadét vSechna nutna opatreni proti obtéZzovani okoli stavby polétavym prachem nad pFipustnou
miru. Pfi vyjezdu ze stavenisté budou auta hlavné v dobé destli fadné Cisténa tak, aby nedochazelo
ke znecistovani silnic.

V prabéhu provadéni stavby je nutno dbat na omezeni hluku, na udrzovani Cistoty vozovek pro
zamezeni nadmeérné prasnosti (zamezeni obtézovani okoli stavby polétavym prachem nad pFipustnou
miru) a tim zhorSovani Zivotniho prostfedi jak pro pracovniky stavby, tak pro chodce a obyvatele v
okoli. Dale je nutno zamezit Uniku ropnych produktd (oleju, nafty, atd.) do terénu a zapfiCinit tim
kontaminaci pldy ¢&i spodnich vod. Na stavbé bude téZ zakazano volné spalovani stavebnich zbytk(.
Z navrzené realizace stavby neplynou podminujici investice mimofadného rozsahu. Tyto souvisi
prfedevSim se zabezpeCenim stavenisté a okolnich vefejnych ploch, zabezpec€eni zelené a stavajicich
podzemnich vedeni, které dle situace nepfedpokladaji jejich pfelozeni. Budou provedeny dil€i upravy
v souvislosti s provadéni fasady objektl (zatepleni, nova okna). Nelze vSak vyloudit vyskyt
mimoradnych opatfeni béhem vystavby.
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V dobé vzniku této projektové dokumentace je predpokladany dodavatelsky zplsob realizace -
jednim generalnim dodavatelem. Dodavatel musi respektovat platné vyhlasky tykajici se bezpecnosti
zdravi pfi praci, hlukového a prasného znecisténi okoli. Vybrany zhotovitel musi v pribéhu vystavby
zajistit potfebné dopravni znaCeni omezujici dopravu u aktualné provadéné Casti stavby.

Sanaéni prace realizované na stavajicim objektu ZS musi byt koordinovany s dopravnim provozem na
méstskych komunikacich (ul. Jugmannova, Jana Harracha, K bfizkam atd..) a provozem Skoly.

Béhem vystavby musi byt vzdy zajisténa bezpecnost a dopravni obsluznost Skoly. Napojeni na el.
energii a vodu bude ze zdrojovych mist ve stavajicich objektech ZS. BliZze viz vykresova &ast tohoto
projektu.

Okolni terén kolem objektll dotéenych sanaénimi pracemi bude uveden do plvodniho stavu.
PrebyteCna zemina bude odvezena na skladku. Jeji lokalita bude upfesnéna vybranym zhotovitelem.
Doklad o uloZeni bude dolozen pfi pfejimacim fizeni.

L. Zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpeénosti pracovnikt

Je popsan v ¢asti E. Zasady organizace vystavy.

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Redeno ve stavebni &asti projektové dokumentace. V této &asti PD je prokazano, Ze stavba je
navrzena tak, aby zatiZzeni na ni pusobici v priibéhu vystavby a uzivani nemélo za nasledek

i)  zficeni stavby nebo jeji ¢asti,

j)  vetsi stupen nepfipustného pretvoreni,

k) poSkozeni jinych ¢&asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni
v dusledku vét§iho pretvoreni nosné konstrukce,

[) poSkozeni v pfipadé, kdy je rozsah nedmeérny pavodni pfi¢iné.

Staticka odolnost nosnych konstrukci je popsana v technické zpravé stavebni ¢asti PD.

3. Pozarni bezpecnost

PoZarnébezpelnostni eSeni stavby - stavba svym charakterem nem& naroky na zménu
pozarnébezpeclnostniho feSeni stavby. Sanacnimi pracemi nedochazi ke zméné FeSeni pozarni
bezpecnosti objektu.

4. Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostiedi

Stavba svym charakterem nema negativni vliv na Zivotni prostfedi. Na stavb& nebudou pouzity
materialy negativné ovliviujici Zivotni prostfedi. VeSkeré konstrukce budou provedeny v souladu s
pozarnimi pfedpisy.

V maximalni mife bude dbano na minimalizovani Skod, zejména na komunikacich, chodnicich,
inZenyrskych sitich, stavajici zeleni, vlastnich i okolnich objektech a zafizenich. Komunikace a
chodniky dotCené stavbou budou pravidelné cCistény. NeuvaZuje se zasahy do vzrostlé zelené.
Stavebnik a dodavatel stavby uvede posSkozené objekty, plochy a zafizeni do plvodniho stavu a
nahradi veSkeré vzniklé Skody. Stavebnik a dodavatel stavby je povinen uvést veskeré stavbou
dot&ené nemovitosti po dokonéeni realizace stavbou do ptvodniho stavu

Veskeré stavajici inzenyrské sit€ na stavenisti je nutno vytyCit pfed zahajenim stavebnich praci.
Ponechané inZenyrské sité je nutno pfedepsanym zplsobem chranit pfed poskozenim. Stavebni
prace a Cinnosti provadéné v ochranném pasmu inzenyrské sité je mozno provadét pouze po
pfedchozim souhlasu spravce sité a podle jeho podminek. Povrchové znaky inzenyrskych siti musi
byt po celou dobu stavby trvale pfistupné.
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Jakékoliv pfipadné poSkozeni podzemniho nebo nadzemniho zafizeni ¢i stavby bude stavebnikem

oznameno pfislusnému vlastniku &i spravci poSkozeného zafizeni €i stavby a stavebnik je povinen

v takovém pfipadé postupovat dle pokynu dotéeného vlastnika Ci spravce posSkozeného zafizeni Ci
stavby.

Pirehled odpadu vzniklych béhem vystavby a zpusob jejich likvidace

Bé&hem vystavby pfi provadéni stavebnich praci budou vznikat odpady z vystavby. Jedna se o odpad
vznikly pfi demoli¢nich a bouracich pracich na objektu. Nezavadny odpad stavebni suti bude vyuzit na
dalSich stavbach (zasypy, nasypy apod.). Pokud ho nebude mozno vyuzit, bude tento odpad
zneSkodnén opravnénou firmou nebo odvezen na povolenou skladku.

V prubéhu vystavby budou vznikat odpady pfi realizaci zakladovych a nadzemnich konstrukci a pfi
upravach terénu. Odpady budou na stavbé tfidény a zafazovany podle druh( a kategorii uvedenych v
Katalogu odpadi. U vhodnych odpadd bude provedena jejich recyklace a nasledné zpétné pouziti.
Odpad, ktery nebude mozno zpétné& vyuzit, bude podle jeho fyzikdlnich a chemickych vlastnosti
odvezen na pfislusnou fizenou skladku nebo odstranén jinak k tomu opravnénou osobou. V pfipadé
podezfeni, Zze odpad ma nebezpelné vlastnosti, musi zodpovédna osoba dodavatele stavby zajistit
ovéreni téchto vlastnosti a nasledné s odpadem nakladat podle jeho skute€nych vlastnosti. Prostor
pro skladku bude ur€en ve stavebnim povoleni nebo po dohodé s dodavatelem stavby pfed zahajenim
stavby. Ostatni odpady vznikajici pfi vystavbé budou vytfidény a zneSkodnény dle platnych pravnich
predpisu.

Stavebnik (dodavatel stavby) zajisti odpovidajici likvidaci odpadu, které v ramci stavebni Cinnosti
vzniknou (napf. zbytky izolaénich materiall, prazdné obaly od barev apod.), v souladu se zak.c.
185/2001 Sb. o odpadech a vyhlasky €. 381/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.

Odpady budou dusledné tfidény dle jednotlivych druh(i a kategorii a budou pfedany pouze opravnéné
0osobgé, ktera je provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo k odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu
uréeného druhu dopadu.

PFi stavebni ¢innosti bude zajisténo prednostné vyuziti odpadu pred jejich odstranénim - napf.
stavebni sut, prebyteCny vykopek, odpadni dfevo apod. budou pfedany provozovateli zafizeni k
vyuziti odpadd. UloZzenim na skladku budou odstrafiovany pouze odpady, u kterych jiny zpusob
odstranéni neni dostupny.

K obsypim, zasypim apod nemohou byt pouzivany zadné odpady - stavebni sut, odpady z demolic,
plasty, obalové materialy, trubky, odpadni kabely nebo jiné odpady v€etné recyklovanych stavebnich a
demoli¢nich odpadu.

S nebezpecnymi odpady, které vzniknou v pribéhu stavby (napf. Skodlivinami znecisténa, nadoby z
natérovych hmot a apod.) bude nakladano dle jejich skute€nych vlastnosti a budou odstranény v
zafizenich k tomu urenych.

Za likvidaci odpadu vznikajici pfi vystavbé je odpovédny dodavatel stavby (stavebnik), ktery musi
béhem stavby vést evidenci odpadl o vzniku a zpUsobu nakladani s odpady. Ke kolaudaénimu Fizeni
budou investorem a dodavatelem stavby dolozeny doklady o vyuziti, popf. zneSkodnéni odpadu
vznikajicich béhem vystavby objektu, vCetné prubézné evidence odpadi. Tyto doklady budou
potvrzeny opravnénym pfijemcem odpadu.

Literatura:

Zakon o odpadech ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a zménén nékterych dalSich zakonl ve znéni zakonl
¢. 477/2001 Sb., ¢. 76/2002 Sb., &. 275/2002 Sb., ¢. 320/2002 Sb., &. 356/2003 Sb., ¢. 167/2004 Sb.,
¢. 188/2004 Sb., ¢. 317/2004 Sb., ¢. 7/2005 Sb., ¢. 444/2005 Sb., ¢. 186/2006 Sb., ¢. 222/2006 Sb., ¢.
230/2006 Sb., ¢. 314/2006 Sb., ¢. 296/2007 Sb., ¢. 25/2008 Sb., ¢. 34/2008 Sb., ¢. 383/2008 Sb., ¢.
9/2009 Sb., €. 157/2009 Sb., €. 223/2009 Sb., ¢. 227/2009 Sb., ¢. 281/2009 Sb., ¢. 291/2009 Sb., ¢.
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297/2009 Sb., €. 326/2009 Sb., ¢. 154/2010 Sb., ¢. 31/2011 Sb., ¢. 77/2011 Sb., €. 264/2011 Sb. a ¢.

85/2012 Sb.

Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb, kterou se stanovi Katalog odpadl, Seznam nebezpeénych odpadu a

Seznamy odpadU a statu pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpad(l a postup pfi udélovani souhlasu

k vyvozu, dovozu a tranzitu odpad( (Katalog odpadud) ve znéni vyhlasek ¢. 503/2004 Sb., ¢. 168/2007

Sb. a ¢. 374/2008 Sb.

383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni vyhlasek ¢. 41/2005 Sb., ¢. 294/2005

Sb., ¢. 353/2005 Sb., €. 351/2008 Sb., ¢. 478/2008 Sb., ¢. 61/2010 Sb. a ¢. 170/2010 Sb.

Dle katalogu odpadu Ize pfifadit jednotlivym druhtm odpadu tato Cisla:
Skupina 17:  Stavebni a demoli¢ni odpady

a) ¢. 170504 Zemina a kameni

Vykopova zemin - bude vznikat pfedevsim pfi realizaci vykopu pro sanaci zakladového zdiva okolo
objektu a vykopu pro difenaz. Pfedpoklada se zpétné vyuziti vhodné zeminy na zpétné zasypy vykopu
a z prebyte¢na zemina bude ulozena na skladku.

b.) ¢. 17 01 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady

Stavebni sut’ a ostatni stavebni odpad. Jedna se odpad vznikajici postupné pfi stavebnich a bouracich
pracich. Nezavadny odpad stavebni suti bude vyuzit na dalSich stavbach (zasypy, nasypy apod.).
Pokud ho nebude mozno vyuzit, bude tento odpad zneSkodnén opravnénou firmou nebo odvezen na
povolenou skladku. Prostor pro skladku bude uréen ve stavebnim povoleni nebo po dohodé s
dodavatelem stavby pfed zahajenim stavby.

Ostatni odpady vznikajici pfi vystavbé budou vytfidény a zneSkodnény dle platnych pravnich predpisu.

Ve stadiu projektu pro stavebni fizeni neni mozno prfesné specifikovat odpady vznikajici pfi
stavbé a zaradit je dle " Kategorizace odpadlli " a neni mozno presné specifikovat jejich
mnozstvi a zplisob nakladani s nimi.

ProtoZe v této fazi planovani vystavby neni mozné upfesnit mnozstvi a vlastnosti pouZzitych materiald
a neni znam dodavatel, nelze vytvofit pfesnou specifikaci konkrétnich materialG. V tabulce je proto
sepsan pouze predpokladany prehled odpad(i podle vyhl. MZP &. 381/2001 Sb., které by mohly v
ramci vystavby logistického centra vzniknout. S veSkerym odpadem bude nakladano podle znéni
zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a ve smyslu souvisejicich provadécich predpisu.

Tab. €. 1: Pfedpokladany pfehled odpadu, které mohou vznikat pfi vystavbé
(dle vyhl. MZP €.381/2001)

Kod odpadu Nazev odpadu Kategorie Popis zpusobu nakladani

08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky
Pfedani opravnéné osobé
na zakl. smluv. vztahu

08 0112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod Cislem 08 01 11
(0] Predani opravnéné osobé
na zakl. smluv. vztahu
08 04 09 Odpadni lepidla a tésnici materialy obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné
nebezpelné latky N Pfedani opravnéné osobé

na zakl. smluv. vztahu

08 04 10 Jina odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod Cislem 08 04 09
(0] Pfedani opravnéné osobé
na zakl. smluv. vztahu
12 01 01 Piliny a tfisky zeleznych kovu O Pfedani opravnéné osobé
k recyklaci
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120103 Piliny a tfisky nezeleznych kovU O Pfedani opravnéné osobé

na zakl. smluv. vztahu

120105 Plastové hobliny a tfisky (0] Pfedani opravnéné osobé
k recyklaci
120113 Odpady ze svarovani 0] Pfedani opravnéné osobé
na zakl. smluv. vztahu
1501 01 Papiroveé a lepenkové obaly 0] Pfedani opravnéné osobé
k recyklaci
1501 02 Plastové obaly O Pfedani opravnéné osobé
k recyklaci
1501 03 Dievéné obaly O Pfedani opravnéné osobé
k recyklaci
1501 04 Kovové obaly 0] Pfedani opravnéné osobé
k recyklaci
1501 07 Sklenéné obaly 0] Pfedani opravnéné osobé
k recyklaci
150110 Obaly obsahuijici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly té€mito latkami znecisténé
N Pfedani opravnéné osobé
na zakl. smluv. vztahu
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keram.vyrobk( neuvedené pod
Cislem 17 01 06 0] Predani opravnéné osobé
na zakl. smluv. vztahu
17 02 01 Drevo 0] Predani opravnéné osobé
k recyklaci
17 02 03 Plasty 0] Pfedani opravnéné osobé
k recyklaci
17 04 07 Smésné kovy (0] Pfedani opravnéné osobé
k recyklaci
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03
(0] Predani opravnéné osobé
na zakl. smluv. vztahu
17 06 04 Izolaéni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03
0] Predani opravnéné osobé
na zakl. smluv. vztahu
17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod ¢islem 17 08 01
0] Pfedani opravnéné osobé
na zakl. smluv. vztahu
2003 01 Smésny komunalni odpad 0] Odvoz v ramci svozu kom.

odpadd mésta

Ochrana prirody a krajiny
V misté vlastni planované vystavby se nenachazi vzrostla zelen. Veskeré plochy dotéené vystavbou
budou po dokon¢eni stavby uvedeny do puvodniho stavu.

Reseni ochrany ovzdusi
Sanacnimi pracemi neni tato problematika dotéena.

Reseni vlivu stavby, provozu nebo vyroby na zdravi osob nebo na Zivotni prostiedi
Sanacnimi pracemi neni tato problematika dotéena.

Popfripadé provedeni opatieni k odstranéni nebo minimalizaci negativnich tG¢inki
Navrzené feSeni nevytvari negativni rizika.
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Reseni ochrany pfirody a krajiny nebo vodnich zdroju a Iééebnych prament
Navrzené feSeni nevytvafri rizika spojena s ochranou pfirody a krajiny nebo vodnich zdrojl a
I[éCebnych pramend.

Navrh ochrannych a bezpeénostnich pasem vyplyvajicich z charakteru realizované stavby
Sanacnimi pracemi neni tato problematika dotéena

Podminky pro ochranu Zivotniho prostiedi pfi vystavbé
Stavba svym charakterem, pouzitim nezavadnych materiall a modernich technologii nebude
negativné ovliviiovat Zivotni prostfedi. Po strance provozni bude vylou€ena jakakoliv kolize s okolim.

Jestlize se na pracovistich zaméstnavatele vyskytuji rizikové faktory, je zaméstnavatel povinen
pravidelng, a dale bez zbyte€ného odkladu vzdy, pokud dojde ke zméné podminek prace, méfenim
zjiStovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpecit, aby byly vylou¢eny nebo alespori omezeny na
nejmensi rozumné dosazitelnou miru. Pfi zjiStovani, hodnoceni a pfijimani opatfeni k dodrzeni
nejvyssich pfipustnych hodnot je povinen postupovat podle zvlastnich pravnich predpist. Rizikovymi
faktory jsou zejména faktory fyzikalni (napfiklad hluk, vibrace), chemické (napfiklad karcinogeny),
biologické cinitele (napfiklad viry, bakterie, plisné), prach, fyzicka zatéz, psychicka a zrakova zatéz a
nepfiznivé mikroklimatické podminky (napfiklad extrémni chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li vyskyt
biologickych C¢initelll a prekroceni nejvysSich pFipustnych hodnot rizikovych faktorl vyloucit, je
zaméstnavatel povinen omezovat jejich pGsobeni technickymi, technologickymi a jinymi opatfenimi,
kterymi jsou zejména uprava pracovnich podminek, doba vykonu prace, zfizeni kontrolovanych
pasem, pouzivani vhodnych osobnich ochrannych pracovnich prostfedki nebo poskytovani
ochrannych napoju.

Staveni$té se musi zafidit, uspofadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu materialu tak, aby se
stavba mohla fadné a bezpecné provadét. Nesmi dochazet k ohroZzovani a nadmérnému obtéZovani
okoli, zvlasté hlukem, prachem apod., k ohrozovani bezpeCnosti provozu na pozemnich
komunikacich, zejména se zfetelem na osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, dale k
znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdu$i a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo
pozemkum, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

5. Bezpecnost pri uzivani

Stavba je navrzena a provedena tak, aby pfi jejim uzivani a provozu nedochazelo k urazu
uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem, vybuchem uvnitf nebo v
blizkosti stavby nebo k Urazu zpusobenym pohybujicim se vozidlem.

Projektova dokumentace respektuje pozadavky vyhlasky 268/2009 Sb. Ministerstva pro mistni rozvoj.
O technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich predpis.

Stavba je navrzena a provedena tak, aby byla pfi respektovani hospodarnosti vhodna pro zamyslené
vyuziti a aby souc€asné splinila zakladni pozadavky, kterymi jsou

a) mechanicka odolnost a stabilita,

b) pozarni bezpec€nost,

ochrana zdravi, zdravych zivotnich podminek a Zivotniho prostfedi,

ochrana proti hluku

bezpec€nost pfi uzivani,

f) Uspora energie a ochrana tepla

c
d
e

~— — ~— —
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6. Ochrana proti hluku

Béhem praci se pfedpoklada v dotCené lokalité zvySeni hluku.
Limitni hygienické hladiny hluku - nejvy3Si ekvivalentni hladiny akustického tlaku A ve venkovnim
prostoru: LAeq, T pro den ( 6% — 22%) = 50dB(A)
LAeq, T pro noc ( 22%° — 6%°) = 40dB(A)
nesmi vybrany zhotovitel pfekrocit.

7. Uspora energie a ochrana tepla

7.1. Spinéni pozadavkll na energetickou naro¢nost budov a splnéni porovnavacich ukazatell
podle jednotné metody vypoctu energetické naro¢nosti budov

Konstrukce byly navrzeny v souladu s pozadavky CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov.
Viz.energeticky audit

7.2. Stanoveni celkové energetické spotieby stavby
Viz.energeticky audit

8. Reseni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Sanacni prace negativné neovlivni uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

9. Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi
Sanacnimi pracemi neni tato problematika dotéena.

a) Povodné
Stavba svym umisténim nema naroky na opatfeni proti povodni.

b) Sesuvy pudy
Stavba svym umisténim nema naroky na opatfeni proti sesuvim.

c) Poddolovani
Neni nutno fesit, stavba se nenachazi v poddolovaném uzemi.

d) Seizmicita
Neni nutno fesit, stavba se nenachazi v Uzemi postizeném seizmicitou.

e) Radon
Stavebni Upravy svym charakterem nemaji naroky na ochranu proti pronikani radou z podlozi.

f) Hluk v chranéném venkovnim prostoru a chranéném venkovnim prostoru stavby
Stavba nema naroky na ochranu proti hluku a také neni zdrojem hluku.

d) Ochrana stavby proti agresivni vodé
V prostoru stavenisté se nevyskytuje mistni spodni voda s agresivitou na beton.

B. Souhrnna technicka zprava .
4513/13 Snizeni energetické narocnosti budovy ZS — Sanace proti vihkosti,
Jana Harracha 97, Jilemnice strana 16



s.r.o., Vladislavova 29/, 566 01 Vysoké Myto www.bkn.cz, bkn@bkn.cz
Dokumentace pro stavebni povoleni a pro provadéni stavby

10. Ochrana obyvatelstva
Objekt neni a nebude vyuZivana jako stavba slouzici k ochrané obyvatelstva.

a) Opatieni vyplyvajici z poZadavku civilni ochrany na vyuZiti staveb k ochrané obyvatelstva
Rezim civilni ochrany je podchycen v provoznich fadech ZS. .

b) Reseni zasad prevence zavaznych havarii
Sanacnimi pracemi neni tato problematika dotéena.

¢) Zény havarijniho planovani
Stavba svym umisténim a charakterem nevyzaduje naroky na planovani havarijnich zén.

11. InZenyrské stavby (objekty)
Stavba svym umist&nim nema naroky na opatfeni v feSeni inzenyrskych siti.
Pokyny pro realizaci:

- Pokud by v ramci stavby mély byt provadény zemni prace nebo vedena doprava pfes nezpevnéné
plochy, musi byt vesSkeré inZenyrské sité a pfipojky, které mohou byt stavbou dotéeny, vytyCeny pred
zahajenim jakékoli ¢innosti na stavenisti.

- Stanoveni zpUsobu a postupu provadéni stavby je pIné v kompetenci dodavatele a bude pfedmétem
jeho nabidky a soucasti jeho nabidkové ceny V pfipadé, Ze vybrany dodavatel stavby bude uvazovat s
jinymi prostfedky, zplsobem nebo postupem vystavby nez predpokladal projekt, projedna svij zamér
s dotéenymi organy a pfijme pfisluSna opatfeni, mimo jiné na ochranu stavajicich inZenyrskych siti a
pFipojek /napf. pfi pojezdu vozidel nebo pfi zvySeném bodovém zatizeni od zvedaci techniky spod./.

- Projektem navrzena organizace vystavby nepfipousti vznik rizik pro inzenyrské sité a pFipojky,
protoZe leSeni bude naleZité podloZzeno a pfesuny materidlu jsou uvazovany vyhradné na zpevnénych
plochach.

- Navrh leSeni a souvisejici prace jsou predmétem vyrobni pfipravy dodavatele

12. Vyrobni a nevyrobni technologicka zarizeni staveb (pokud se ve stavbé vyskytuiji)
Na stavbé se tyto zafizeni nevyskytuji

Vysoké Myto, unor 2013
Vypracoval :  ing.Vladimir Teply
777 605 663, 465 424 472, kl. 500, teply@bkn.cz
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