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A.
Průvodní zpráva

1.  Identifikační  údaje :
1.a. označení stavby
název  stavby:

Vizovice -  oprava dráhy na stadionu
 místo  stavby:
Vizovice, sportovní stadion (fotbalové hřiště)                  
         

katastrální  území:
Vizovice
 

druh  stavby:

stavební úpravy oválu na stadionu



kraj:


Zlínský


výměra  chodníku:
délka ováli 400 mb 
1.2. Objednatel
Město  Vizovice 

Masarykovo nám. 1007 

763 12 Vizovice
IČO
00284653
1.3. Zhotovitel dokumentace



Ing. Jiří  Škrabal






Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

                             

IČO  48476684, 
DIČ  CZ6306012031





ČKAIT č. 1301231

2. Údaje o umístění stavby 

2.a.  obec, kraj, katastrální území


obec:


Zlín



katastrální  území:
Vizovice
 


kraj:


Zlínský

2.b. Stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu
Stavba  je umístěna na pozemcích v k.ú. Vizovice:

p.č. 3269, LV 2540, TJ Sokol Vizovice, č. p. 177, 76312 Vizovice
plocha 21 948 m2, druh pozemku:  ostatní plocha, způsob využití: sportoviště a 
rekreační plocha 
p.č. 3260, LV 10001, Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 76312 Vizovice

plocha 242 m2, druh pozemku:  ostatní plocha, způsob využití: sportoviště a 
rekreační plocha 

Úprava oválu ( dráhy podél fotbalového hřiště) bude probíhat v rozsahu stávajících 
zpevněných ploch  a nedochází k rozšíření zpevněných ploch. 

V rámci stavby není uvažováno se skrývkou ornice. Stavební úprava  dráhy  bude 
probíhat v rozsahu stávající zpevněné plochy – s rekultivací není 
uvažováno

Stavba nebude probíhat na pozemcích chráněných ZPF (zemědělský půdní fond)  a 
LPF (lesní půdní fond) ani 
nezasahuje do ochranného pásma lesních pozemků.
2.c.  dopravní a technická infrastruktura v území
Dopravní  obslužnost v území je tvořená zpevněnými místními komunikace a zpevněnými plochami  v okolí stadionu
Dle poskytnutých údajů se v místě stavby nachází kabely veřejného osvětlení, kanalizační potrubí a areálové rozvody „závlahového“ vodovodu.  V rámci stavby není uvažováno s přeložkami inženýrských sítí – jedná se  o obnovu povrchu a zesílení  konstrukce běžeckého oválu vně fotbalového hřiště. 

S ohledem na charakter stavebních prací (zemní práce do hloubky cca 300 mm, s výjimkou vsakovacího drénu hl. 800 mm)   nelze předpokládat kolizi se stávajícími inženýrskými sítěmi.  Před zahájením zemních prací pro vsakovací drén budou vytýčena stávající inženýrské sítě.
3. Základní údaje o stavbě

3.a. 
rozsah stavby

Stavba řeší stavební úpravu stávajícího asfaltového oválu podél zatravněného 
fotbalového hřiště.  Ovál  je 
umístěn v oploceném sportovním areálu a jeho povrch je 
z asfaltového betonu. Délka oválu 400 m, šířka 5,00 m.  




Oprava zpevněné plochy bude probíhat ve stávající trase a ve stávající šířce. 

 
Nově je navržen  povrch z asfaltového betonu ACO 11, šířka plochy bude ohraničena 
betonovými obrubníky. 

Délka oválu  400 mb


Šířka plochy  5,00 m. 


Celková výměra zpevněné plochy oválu  2173 m2.


Plocha připojení zpevněných ploch
43,0 m2.
Odvodnění plochy je vyřešeno  spádováním  k vnitřnímu vsakovacímu drénu 400x800 
mm. Opravou zpevněné plochy  nedochází ke změně systému odvodnění ani k nárůstu 
odváděných vod, vody zasakují v místě. 
3.b. 
Dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů

Projekt stavby   s přihlédnutím k místním poměrům ve stávající zástavbě    splňuje 
požadavky, obsažené zejména v paragrafech vyhlášky č. 501/2006 Sb :

§ 7 – Plochy veřejných prostranství

§ 9 – Plochy dopravní infrastruktury

§ 23 – Obecné požadavky na umísťování staveb

3.c.   věcné a časové vazby na okolí


Dané prostory již v současné době slouží veřejnosti a úprava stávajícího  
oválu 
přispěje k většímu využití sportovního areálu – plocha se dá využít pro běh i pro 
kolečkové brusle.  


Dopad stavby na dotčené území je minimální


Stavba nebude  probíhat v souběhu s dalšími stavbami, lze ji realizovat samostatně  a 
nemá věcné ani časové vazby na okolí.

3.d. 
předpokládaný průběh výstavby



Zahájení stavby 

09.2017


Ukončení stavby 

10.2017

Průběh prací se bude odvíjet od stávajícího stavu zpevněné plochy. U vyhovujícího zpevněného povrchu:



-
vytržení oboustranných obrub


-
vnitřní vsakovací  drén

-
drážky pro oboustranný obrubník, jeho osazení


-
dokonalé vyčištění stávajícího povrchu 

-
pokládka vyrovnávací vrstvy SC C8/10


-
pokládka vrstvy ACP 16, 

-
pokládka obrusné vrstvy ACO 11 40 mm


-
výškové návaznosti okolního terénu, zatravnění, drobné zámečnické úpravy u 

střídaček  


u části stávající konstrukce s deformacemi


-
vytržení oboustranných obrub


-
vnitřní vsakovací  drén


-
drážky pro oboustranný obrubník, jeho osazení


-
odstranění stávající živičné vrstvy 


-
přehutnění stávajících podkladních vrstev, pokládka vyrovnávací vrstvy ze ŠD 

0-32 mm 


-
pokládka vrstvy ACP 16 na infiltrační postřik 


-
pokládka obrusné vrstvy ACO 11 40 mm na spojovací asfaltový postřik

-
výškové návaznosti okolního terénu, zatravnění


Přesný postup prací bude upřesněn vybraným dodavatelem stavby, který vypracuje 
harmonogram postupu stavebních prací 


3.e.
způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi


Podle nařízení vlády č. 272 ze dne 24.08. 2011 O ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací jsou stanoveny nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku 
a vibrací na pracovištích, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním prostoru
Vzhledem k tomu, že opravou zpevněného oválu podél fotbalového hřiště  nedochází 
ke zhoršení stávajícího stavu 
v  prostoru obce, nelze předpokládat zvuky, které mohou 
být škodlivé 
pro zdraví, 
nebo mohou být jinak nebezpečné. 


Při realizaci výstavby a provádění souvisejících činností s touto výstavbou je nezbytné 
 prací, dále prací se stavbou souvisejících, dopravě dílců a ostatního materiálu, 
činnosti při zvedacích mechanismech je nezbytné dodržovat předpisy a ustanovení dle 
závazných předpisů: 591/2006 - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Nutno zajistit ochranná značení a 
hrazení, zamezit přístup nepovolaným osobám a zvláště dětem. Osoby obsluhující 
zvedací mechanizmus a pracovníci musí mít platný vazačský průkaz a být řádně 
proškolení pro odpovídající činnost.

-hluk a vibrace - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení - 
nehrozí 


-zářeni - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezeni

- nehrozí 


-zápach - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezeni
- nehrozí 


-jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezeni- nehrozí

B. Souhrnná technická zpráva

B.a)
zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení současného stavu


Povrch stávajícího atletického oválu  je tvořen vrstvou asfaltového betonu (cca 40-50 
mm) s předpokládanými podkladními vrstvami ze ŠD a škváry.  Na části plochy byla 
provedena v nedávné době obnova obrusné vrstvy


Šířka zpevněného povrchu je ohraničena oboustrannými betonovými obrubníky, 
jejichž technický stav je za zenitem své životnosti.  


Na povrchu zpevněné plochy se projevují nerovnosti a deformaci, které jsou 
pravděpodobně důsledkem malé únosnosti konstrukce. Odvodnění zpevněné plochy 
není v současné době jednoznačně definováno, pravděpodobně dochází k částečnému 
zasakování do konstrukce, případně voda protéká mezi obrubníky a zasakuje v okolí. 
Po deštích jsou patrné na povrchu kaluže vody, srážky se poté ztrácejí přirozeným 
odparem. 


Plocha nebude rozšiřována a i po provedené opravě bude šířka zachována.  
Součástí stavby je i ohraničení plochy novými betonovými obrubníky



mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady


Polohopisné a  výškopisné zaměření stávajícího stavu   se   zapracováním katastrální 
mapy a inženýrských 
sítí do podkladu.



dopravní průzkum
- není nutný



geotechnický  a hydrogeologický průzkum –nebyl proveden



diagnostický průzkum konstrukcí – nebyl proveden

hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky  – není předmětem 


klimatologické údaje – nejsou nutné



stavebně historický průzkum stavby, která je kulturní památkou – není předmětem  
B.b)
Technické řešení stavby s popisem jejího provedení


Celková délka opravovaného oválu je cca 400,0 mb.


Celková výměra  opravované plochy je 2 173 m2. Umístění zpevněné plochy  je 
určeno stávajícím stavem.

Šířka zpevněné plochy bude ohraničena  nově osazenými betonovými obrubníky. U 
vnějšího obvodu se jedná o betonový obrubník BO 13-10 (1000x100x250 mm) 
s převýšením 60 mm.  Na straně vnitřní je navržen zapuštěný obrubník BO 13-10 
(1000x100x250 mm) – tím je umožněno přetékání srážkových vod a jejich zasakování. 

Povrch zpevněného oválu je navržen z asfaltového betonu ACO 11. Příčný spád
plochy  je jednostranný 1% směrem k vnitřnímu zapuštěnému obrubníku.  Šířka  
oválu je 5,00 m.  


Na zpevněnou plochu, která bude sloužit ke sportovním účelům se nevztahuje 
vyhláška  Ministerstva pro místní rozvoj  č. 398/2009Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  

Zemní práce


Zemní práce  představují výkopové práce pro vsakovací drén a drážky pro osazení 
oboustranných obrubníků.


V  místě výkopových prací lze očekávat tenkou vrstvu vrchní zeminy ( travního drnu 
do tl. 100-150 mm) na zemině. Vytěžená zemina (travní drn) bude částečně využita 
v místě stavby na dorovnání terénu podél obrubníků, zbývající množství bude 
odvezeno a uskladněno 
v souladu s platnou legislativou. 


Zemní práce budou dle předpokladu probíhat v zemině třídy těžitelnosti 3.

Navržená skladba s vyrovnávací vrstvou z ACP   1039 m2 (vzorová úprava „A“)
· mechanické vyčištění stávajícího povrchu včetně vyčištění povrchu  tlakovou vodou

· infiltrační  asfaltový postřik 0,8 – 1,0 kg/m2
· vyrovnávací vrstva ACP 16 v tl, 30-70 mm s uvedením do finálního příčného spádu  1%
· spojovací  asfaltový postřik 0,5 – 0,8 kg/m2
· krycí asfaltová vrstva ACO 11  40 mm


Navržená skladba s odstraněním stávající živičné vrstvy  263 m2 (vzorová úprava 
„C“)
· mechanické odstranění stávající živičné vrstvy v předpokládané tl. 50 mm

· přehutnění stávajících podkladních vrstev 

· pokládka nové vyrovnávací vrstvy ze ŠD 0-32 mm v tl. 50-100 mm  s uvedením do finálního příčného spádu 1,0%
·  infiltrační  asfaltový postřik 0,8 – 1,0 kg/m2
· vrstva ACP 16 v tl, 40 mm 
· spojovací  asfaltový postřik 0,5 – 0,8 kg/m2
· krycí asfaltová vrstva ACO 11  40 mm

Navržená skladba s vyrovnávací vrstvou z SC   871 m2 (vzorová úprava „B“)
· mechanické vyčištění stávajícího povrchu včetně vyčištění povrchu  tlakovou vodou

· vyrovnávací vrstva ze stabilizace cementem SC C8/10 v tl. 30-150 mm s uvedením do finálního příčného spádu  1%
· infiltrační  asfaltový postřik 0,8 – 1,0 kg/m2
· vrstva ACP 16 v tl, 40 mm 
· spojovací  asfaltový postřik 0,5 – 0,8 kg/m2
· krycí asfaltová vrstva ACO 11  40 mm


Terénní a sadové úpravy


Stávající terén za obrubníky bude porovnán, dorovnán vhodnou zeminou, ohumusován 
a zatravněn. Na terénní úpravy bude využita vhodná  zemina z místa stavby ( sejmutý 
travní drn).  Úpravy budou prováděny na vzdálenost cca 1,00 m od obrubníku


Odvodnění


Odvodnění plochy  je zajištěno příčným spádem  směrem k vnitřnímu zapuštěnému 
obrubníku, přes který budou srážky přetékat a zasakovat ve vsakovacím drénu 
400x800 mm 
z drceného kameniva fr. 32-63mm.  Podél obvodových stěn bude 
umístěna separační geotextilie 250 g/m2.  Kamenný drén bude délky cca 395 mb.



V severním a jižním vrcholu oblouku se nachází za vnitřním obloukem dvě 
monolitické šachty. Tyto budou vybourány a  nahrazeny novými monolitickými 
šachtami 800x800 mm hl. cca 1000 m. Vstupní kruhové poklopy D 600 mm pro třídu 
zatížení B 125 kN.


Přístupový chodník u vjezdové brány

Uprostřed západní rovinky je stávající  vjezdová brána a jednokřídlá branka. V případě 
uzavřené brány je přístup do areálu umožněn brankou šířky cca 1,05  m. 


V rámci stavebních úprav je navrženo zpevnění chodníku před a za vstupovou 
brankou.


Ze strany zpevněného příjezdu bude chodník ohraničen  zapuštěným obrubníkem BO 
13-10 (000x100x1250 mm) s převýšením 20 mm. Podél sníženého obrubníku je 
varovný pás z reliéfní dlažby barvy červené. 


Z vnější strany je šířka chodníku ohraničena obrubníkem BO 13-10 s převýšením 60 
mm.


Navržená skladba chodníku  (9 m2)
· betonová zámková dlažba 


60mm

· lože z kamenné drti fr. 4 – 8mm


30mm

· štěrkodrť ŠD 0-63 



100mm

· štěrkodrť ŠD 0-63 



100mm

· upravená a zhutněná zemní pláň EDEF = 30 Mpa

Ostatní drobné úpravy

V rámci stavebních úprav oválu jsou navrženy další dílčí úpravy:


-
odstranění dvou betonových ploch 2400 * 1000 x 150 mm a jejich nahrazení 

zatravněným terénem


-
úprava u fotbalové střídačky č.1

· stávající zábradlí odstraněno v délce cca 6,50 m včetně tří ocelových sloupků, dva sloupky osazeny do betonové patky 300x300x700 mm a přivařeny ke dvěma madlům stávajícího zábradlí

· demontáž oplechované střídačky a její odsunutí cca o 10 cm. Zpětné přikotvení do betonové desky a k zábradlí

· strojní odřezání okraje betonové desky ( v tl. cca 150mm v šířce cca 100 mm) v délce 6,30 m

-
úprava u fotbalové střídačky č.2

· stávající zábradlí odstraněno v délce cca 5,20 m včetně dvou ocelových sloupků, jeden sloupek osazen do betonové patky 300x300x700 mm a přivařen ke dvěma madlům stávajícího zábradlí

· demontáž oplechované střídačky a její odsunutí cca o 10 cm. Zpětné přikotvení do betonové desky a k zábradlí

· strojní odřezání okraje betonové desky ( v tl. cca 150mm v šířce cca 100 mm) v délce 5,00 m
B.c. 
napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu


Zpevněný ovál je na dvou místech napojen na stávající zpevněné (příjezdové 
komunikace) plochy 
v okolí stadionu.


Úprava oválu  nemá vazbu na stávající  technickou infrastrukturu. 

Před zahájením stavebních prací zajistí dodavatel stavby vytyčení zemních vedení  u jednotlivých správců a bude se řídit jejich stanovisky a požadavky.


Veškeré vnější znaky inženýrských sítí (  poklopy 
kanalizačních a vodovodních 
šachet budou stavbou respektovány a před konečnou úpravou terénu budou 
uvedeny do nové nivelety.
 
B.d. 
vliv stavby na dopravu a její organizaci, okolní pozemky a stavby, minimalizace 
negativních účinků stavby na životní prostředí


Úprava zpevněného oválu bude probíhat v ohraničeném sportovním areálu, kde 
mohou probíhat sportovní soutěže a tréninky.  Postup výkopových a dalších 
stavebních činností bude probíhat na základě odsouhlaseného harmonogramu.,  
Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o plochu na sportovišti,  nebude mít stavba dopad 
na veřejné komunikační trasy. Přesný postup bude stanoven harmonogramem 
stavebních prací, které předloží dodavatel stavby  a bude  odsouhlasen investorem a 
zástupci sportovních klubů.

ochrana krajiny a přírody

jedná se u úpravu stávajícího oválu na stadionu.   V rámci realizace projektu 
nedojde k žádným závažným zásahům do krajiny. 

hluk

Nepředpokládá se zvýšení  hladiny hluku z provozu vozidel (jedná se o opravu 
stávajícího oválu na stadionu). Stavbou nedojde k nárůstu hluku z dopravy.

emise z dopravy

Chodník není zdrojem emisí z dopravy. 

Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje

Extravilánové vody a dešťové vody z chodníku nejsou zdrojem odpadních a 
znečištěných vod. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití 
látek 
a technologií 
a vzhledem k charakteru činnosti a zajištění likvidace odpadů nehrozí. 

odpady  při stavbě


Při realizaci stavby  vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu 
s kategorizací a katalogů ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.  a vyhl. MŽP 
č. 381/2001.


Katalog   č.                         druh  odpadu                             kategorie  odpadu


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


170101


Beton                                       
O


170504                     

Zemina  a   kameny                    
O


170302                  

Asfalt bez obsahu dehtu             
O

Generální  dodavatel zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. 
  
S odpady, vznikajícími při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem o 
odpadech č. 
185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami – zvláště vyhl. 
MŽP č. 381/2001 
Sb., kterou se vydává Katalog odpadů. Odpady budou druhotně 
využity, recyklovány 
nebo předány oprávněné osobě podle § 12 odst.3 zákona 
č.185/2001Sb.,o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů


Dodavatel musí zajistit  kontrolu práce a údržby stavebních  mechanismu s tím, že 
pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy je nutné kontaminovanou zeminu ihned 
vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů). U malých nepropustných ploch je 
možno provést dekontaminaci vapexem.  U stacionárních strojů bude osazena vana pro 
záchyt unikajících olejů.


Je vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky 
stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů 
likvidovat odpady vznikající při jejich činnosti tak, jak je výše uvedeno. Při kolaudaci 
stavby  předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů.


Odpady z realizace stavby budou tříděny dle jednotlivých druhů v průběhu provádění 
stavebních prací, odpady budou přednostně  předány k využití.


Přebytečná zemina a dále nepoužitelné materiály budou  dle §12 odst.3 zákona o 
odpadech předány oprávněné osobě (firmě) k dalšímu využití.


Oprávněné zařízení podle § 12 odst.3 zákona č185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších. předpisů je zařízení, které má platný souhlas podle § 14 odst.1 zákona o 
odpadech příslušného krajského úřadu popř. je provozováno podle integrovaného 
povolení, které na základě § 82 odst.2 zákona o odpadech souhlas podle § 14 odst.1 
zákona o odpadech, nahrazuje



Vybouraný beton a obrubníky   budou recyklovány a využit do podkladních vrstev u 
nové 
konstrukce.  
Vybouraný asfalt  (bez obsahu dehtu) bude  odprodán zhotoviteli, tj. odvezen a uskladněn u firmy oprávněné (dle §12 odst.3 zákona o odpadech) k nakládání s těmito materiály a následně využit při údržbě silnic. 


Přebytečná zemina z výkopů  a dále nevyužitelné zahliněné materiály  budou 
dle 
§12 odst.3 zákona o odpadech předány oprávněné osobě (firmě) k uložení.

Stavba nemá dopad na splaškové vody.
B.e.
řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepce zajištění bezpečnosti při 
užívání stavby

požární bezpečnost


Na tuto venkovní stavbu se nevztahují žádné speciální požadavky..


hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí


Na tuto venkovní stavbu se nevztahují žádné speciální požadavky. 



Stavba se 
svým charakterem nijak nedotkne okolní krajiny a nebude mít negativní 
vliv na životní prostředí v dané lokalitě.

Při výstavbě se počítá s využitím těžkých stavebních strojů jako nakladače a těžkých nákladních aut na odvoz vybouraného materiálu. Pohyb mechanismů bude  po   silnicích 
s živičným povrchem. S postupem stavebních prací se bude měnit nasazení strojů a tím i eliminovat hlučnost. 


bezpečnost při užívání

Na tuto venkovní stavbu se nevztahují žádné speciální požadavky.


Bezpečnost provozu na komunikacích je dána všeobecným dodržováním Vyhlášky 
Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu a 
úprava řízení provozu na pozemních komunikacích v platném znění


Ochrana proti hluku
Následné užívání chodníku není zdrojem hluku.


Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

a) povodně,

b) sesuvy půdy,

c) poddolování,

d) seizmicita,

e) radon,

f) hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru 


stavby.
Neuvažuje se 

  B.f. 
Zásady řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a

orientace       

Stavba  přístupového chodníku  u vjezdové brány  bude řešena v souladu 
s vyhláškou  Ministerstva 
pro místní 
rozvoj  č. 398/2009Sb., o obecných 
technických požadavcích 
zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
osobami s omezenou schopností 
pohybu a 
orientace. 

· podélný spád chodníků je v rozmezí 2,0 – 3,0% 

· příčný spád chodníků max. 2,%

· v místě stavebně upravených nástupů na chodník  je  navrženo snížení 
obrubníků na 
převýšení 20 mm nad obrusnou vrstvu vozovky. Podél 
sníženého obrubníku je  
navržena  pro nevidomé úprava v reliéfní dlažbě 
v červené barvě ( varovný pás š. 
400 mm).

· v místech se sníženým silničním obrubníkem ( do výšky 80 mm) bude podél 
silničního obrubníku umístěn varovný pás z reliéfní dlažby  š. 400 mm 

· podél přirozené vodící linie  bude zachován průchozí prostor o 
minimální 

šířce 900 mm s příčným sklonem do 2,0%

· vodící linii  tvoří na vzdálenější straně od komunikace  vyvýšený 
záhonový obrubník 
výšky 60 mm
· reliéfní dlažba bude  v kontrastní barvě vzhledem k ostatní dlažbě

· materiál použitý pro hmatové úpravy ( varovné pásy ) nesmí být 
na komunikacích 
použity k jiným účelům. Hmatové prvky musí být vždy 
hmatově a 
vizuálně 
kontrastní vůči svému okolí. Požadavky na materiál pro 
hmatové prvky řeší 
nařízení vlády NV č. 163/2002 Sb. a technické návody 
TZÚS 12.03.04 až 06.
B.g. 
podklady pro vytyčení stavby

Poloha obrubníků  je určena stávajícím stavem.  
Vytyčení 
stavby 
je 
dáno v souřadném systému JTSK.


Výškový systém – Balt po vyrovnání
Želechovice nad Dřevnicí
duben 2017
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PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK NA STAVBĚ

Výkon prohlídek na stavbě:

· Předání staveniště
· Prohlídka směrového a výškového řešení – osazení  obrubníků

· Kolaudace
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