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A) V3eobecna Cast

Rozsah PD : Projekt pro opravu vefejné osvétleni v mésté Lom obsahuje navrh ve-
fejného osvétleni svételnymi body Artechnic Schréder LED se svitidlem
AMPERA. Dokumentace je zpracovana jako jednostupiiovy projekt v
provedeni DUR/DSP respektive DPS, véetné vykazu vymer.

Podklady : a) stavebni dispozice 1:100
b) situace
¢) zadavaci podklady — CEZ ES
d) svételné technicky vypocet
e) normy a predpisy CSN

Provedeni (technické feSeni) musi odpovidat technickym predpistim a zvyklostem majiteld,
resp. spravct inZzenyrskych siti , normam CSN a musi byt pied vlastni realizaci jimi potvrzen.
Dodavatel souboru je povinen ziskat od majitelli, resp. spravcu inzenyrskych siti potvrzeni
(zapis, protokol) o pfejimce.

Hranice dodavky zac¢ina, kabelem ze stavajiciho stozaru VO a nebo ze ZM a je v¢etné vyko-
pu, ukotveni stozari, konstrukce pro svitidla, ukotveni svitidel a ukonceni kabelti na svor-
kovnici zafizeni.

podklady, bezpe¢nost prace, poZzarni opatieni (normy, predpisy - projektové, provadéci,
bezpecnostni, ...)

Dodavka a projekt musi byt v souladu s normami a predpisy Ceské republiky s dirazem na
pozadavky poZarni bezpecnosti, hygienickych ptedpisti a bezpecnosti prace. VSechny pouZité
materily, vyrobky a zaffzeni musi mit platné atesty a certifikace pro pouZivani v Ceské re-
publice (platné min. jeden rok po pfedani a ptejimce dila).

jiné podminky (podminky dodavek a praci, hranice dodavek a praci)
Dodavatel je povinen se presvédcCit, Ze ma k dispozici vSechny ¢asti dokumentace potiebné
k ocenéni nabidky a k realizaci souboru. Souc¢asti dodavky tohoto souboru je aktivni spolupra-
ce na koordinaci dodavek a praci s dalSimi dodavateli jinych soubort.

B) Odborna ¢éast

Provozni napéti : 3x230/400V, 50Hz
Napét’ovd soustava : TN-C

Trifazova soustava s uzemnénym nulovym bodem a samostatnym pracovnim(N) a ochrannym
(PE) vodicem.

Bezpecnost provozu elek. zaiizeni : Ochrana ptfed nebezpecnym dotykem bude podle
CSN 332000 ¢1.4-41 samoéinnym odpojenim od zdroje, v prostorich se zvySenym nebezpe-

Profese/ Cast PD: | VeFejné osvétleni Zpracovatel: Ing. Jaroslav Mikulasek
Obsah: Technicka zprava Vypracoval: Ing. J. Mikulasek

Cislo dokumentu: | TZ Kontroloval:

Datum: 11/2017 Schvalil:




Nazev projektu: | Rekonstrukce vefejného osvétleni tGe?eréﬂni projek-
ant:

Stuper projektu: Jednostup. projekt Objednatel: Mésto Lom

¢im zvySena proudovymi chranici nebo pospojovanim. Pfed uvedenim zatizeni do provozu
musi byt provedena vychozi revize a vypracovana revizni zprava.

napajeci kabely budou navrzeny
* na ubytek napéti

* teplotni soucinitel

* soucinitel uloZeni kabelll

* jmenovitd hodnota jistice

* impedance smycky

» zkratova odolnost

* vykonova rezerva na kabelu

navrh na komplexni zkousky elektroinstalace

* Vychozi pifedpokladem pro piejimku elektroinstalace je dokumentace skute¢ného prove-
deni.

* Revizni zprava elektroinstalace.

* Atesty a prohlaSeni o shod¢ pouzitych prvki (svitidla, kabely, pfistroje a rozvadéce, ...).

* Méfeni osvétlenosti.

* Proskoleni obsluhy a udrzby.

Urdéeni vnéjsich vlivii : Elektrické rozvody a vngjsi vlivy budou podle CSN 332000-5-51 :
Venkovni prostiedi :
- AB 8,AEl, AF1,AK1, AL1 ,AN1,AQ 1, AS 2

Osvétlovaci soustava komunikace piistupova
- stupeii osvétleni M4 az M6 dle CSN CEN 13201-1 a7 2,3
- osvétlovaci soustava jednostranna
- stozar ocelovy, typ 6 m a8 m,nebo Sma 10 m
- svitidlo typ napf. Schréder AMPERA
( pouZito pro vypocty) 19W, 36W, 38W, 71W

V misté jsou stavajici zapinaci body ER 01 azZ ER 11. V rdmci opravy stavajiciho vefejného
osvétleni bude provedena vymea zapinacich bodit ER 01, ER 02, ER 04, ER 05, ER 06, ER 07, ER
08 a ER 09. Rozvadéce ER 03, ER 10 a ER 11 nebudou stavbou dotceny.

Pro nové osvétleni budou pouZity svitidla Artechnic Schréder AMPERA:
1/ AMPERA MINI pro stozar 4 m - K4, 8§ LED 14W maxim. rozte¢ svételnych bodii 20 m
2/ AMPERA MINI pro stozar 5 m - K5, 8 LED 19W maxim. rozte¢ svételnych bodii 20 m
3/ AMPERA MINI pro stozar 6 m - K6, 16 LED 36W maxim. rozte¢ svételnych bodit 32 m
4/ AMPERA MINI pro stozar 8 m - K8, 24 LED 38W maxim. rozte¢ svételnych bodit 33 m
5/ AMPERA MIDI pro stozar 10 m - K10, 32 LED 71W maxim. rozte¢ svételnych bodii 48 m

Vypocet byl soucasné proveden pro svétla se sodikovou vybojkou Artechnic Schréder Z1 ( nahra-
da NANO) a Sapphire 2.

Energeticka spotieba pro svétla LED je niZsi, ale jsou zde velké zabérové proudy, proto pro ovladani
je nutno pouZzit ovladané stykacem s triakem - nové upravené zapinaci body.
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Energeticka spotieba novych zapinacich bodu bude cca 21,63 kW.

Napojeni svételnych bodu ze zapinacich bodi:

Rozvadéé ER 01

ul. Palackého stdvajici svét. body 001 az 017

nahrada - K6 , znaceni C1 az C23

délka vykopu cca 788 m, kabel CYKY 4x16, délka kabelu cca

ul. CSA stéavajici svét. body 018 a7 042

nahrada - K6 , znaceni C31 az C47

délka vykopu cca 615 m, kabel CYKY 4x16, délka kabelu cca
nahrada - K10, znaceni A1 az A10

délka vykopu cca 515 m, kabel CYKY 4x25, délka kabelu cca

ul. Komenského stavajici svét. body 043 az 050, 051 az 063
nahrada - K6 , znaceni C51 az C67

délka vykopu cca 690 m, kabel CYKY 4x16, délka kabelu cca
nahrada - K10, znaceni A11 az A17

délka vykopu cca 370 m, kabel CYKY 4x25, délka kabelu cca

Rozvadéé ER 02

nam. Republiky - stivajici svét. body 065 az 069, 072 - 079
nahrada - K6 , znaceni C352 az C358

délka vykopu cca 335 m, kabel CYKY 4x16, délka kabelu cca
nahrada - K10, znaceni A101, A102 aZ A105 ( druhy vyvod)
délka vykopu cca 135 m, kabel CYKY 4x25, délka kabelu cca

800 m

650 m

550 m

725 m

420 m

350 m

150 m

ul. Nadrazni, Husova stavajici svét. body 121 az 154, 157 az 179, 180 aZ 188

nahrada - K6 , znaceni C401 az C463

délka vykopu cca 2170 m, kabel CYKY 4x16, délka kabelu cca 2250 m

Rozvadéd ER 03 - stavajici

Srdamkova , Alova - stavajici svét. body 080 - 092, 094 - 100, 106 - 120, 101 - 105

189 - 196
oprava se tohoto netyka - stav je v potfadku

Rozvadéé ER 04

ul. Nerudova - stavajici svét. body 220 - 235, 236 - 243
nahrada - K6 , znaceni C321 az C325

délka vykopu cca 210 m, kabel CYKY 4x16, délka kabelu cca
nahrada - K10, znaceni A71 az A83

délka vykopu cca 630 m, kabel CYKY 4x25, délka kabelu cca

ul. Hornicka - stdvajici svét. body 212 - 219, 244 - 261, 093
nahrada - K6 , znaceni C331 az C346
délka vykopu cca 580 m, kabel CYKY 4x16, délka kabelu cca
nahrada - K10, znaceni A91 az A97
délka vykopu cca 320 m, kabel CYKY 4x25, délka kabelu cca

250 m

650 m

620 m

420 m
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Rozvadéé ER 05

ul. Spojeneckych letcti - stavajici svét. body 265 - 276

nahrada - K6 , znaceni C281 az C293

délka vykopu cca 635 m, kabel CYKY 4x10, délka kabelu cca 680 m

Rozvadéé ER 06

ul. Podkrus$nohorska - stavajici svét. body 307 - 321, 322 - 326
nahrada - K6 , znaceni C271 az C276

délka vykopu cca 220 m, kabel CYKY 4x10, délka kabelu cca 240 m
nahrada - K10, znaceni AS51 azZ A65

délka vykopu cca 840 m, kabel CYKY 4x25, délka kabelu cca 870 m

ul. Podkru$nohorska - stdvajici svét. body 327 - 340, 350, 341 - 349, 351 - 360

nahrada - K6 , znaceni C241 az C258
délka vykopu cca 1240 m, kabel CYKY 4x10, délka kabelu cca 1300 m

ul. Vrchlického - stavajici svét. body 262, 263, 277 - 305, 549
nahrada - K6 , znaceni C261 az C270

délka vykopu cca 185 m, kabel CYKY 4x10, délka kabelu cca 210 m
nahrada - K10, znaceni A21 az A46

délka vykopu cca 1250 m, kabel CYKY 4x25, délka kabelu cca 1350 m
nahrada - K10, znaceni AX21 az AX26

délka vykopu cca 445 m, kabel CYKY 4x10, délka kabelu cca 480 m

Rozvadéé ER 07

ul. Lesni - stavajici svét. body 361 - 437

nahrada - K6, znaceni C71 az C152

délka vykopu cca 2865 m, kabel CYKY 4x25, délka kabelu cca 2900 m
nahrada - K5 , znaceni D1 az D4

délka vykopu cca 105 m, kabel CYKY 4x10, délka kabelu cca 130 m

- ptipojka do svétel. bodu C86

- smycka

ul. K.H. Méchy - stavajici svét. body 485 - 505
nahrada - K6 , znaceni C160 az C182
délka vykopu cca 920 m, kabel CYKY 4x16, délka kabelu cca 960 m

ul. Pfi¢na - stdvajici svét. body 438 - 484
nahrada - K6 , znaceni C190 az C231
délka vykopu cca 1750 m, kabel CYKY 4x25, délka kabelu cca 1800 m

Rozvadéé ER 08

¢ast ulice Spojeneckych letcii

nahrada - K6 , znaceni C301 az C320

délka vykopu cca 790 m, kabel CYKY 4x16, délka kabelu cca 820 m

Rozvadéé ER 09

ul. Lu¢ni - stav. ¢. 530 - 541

nahrada - K5 , znaceni D11 az D26

délka vykopu cca 370 m, kabel CYKY 4x10, délka kabelu cca 395 m
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Stavajici vefejné osvétleni v obci je staré a vétSinou na stozarech v nevyhovujicim stavu. Roztec¢
stozard je dle CSN 13201 -1 aZ 2,3 nevyhovujici. Proto je projekt zpracovan na kompletni vyménu
stavajicich svételnych bodii. Zistavaji pouze stavajici svételné body, kde bylo provedeno vyhodnoce-
ni, Ze jsou v dobrém technickém stavu.

Pti provadéni zemnich praci je nutné respektovat stavajici sit€ slaboproudu, vody , kanalizace, plynu.
Vzhledem k pozdnimu ptfedani podkladi o sitich a netplné jejich pfesnosti bude koordinace doplnéna
pozdéji.

Nové verejné osvétleni predstavuje 466 novych svételnych bodid a navazuje na stavajici svételné
body.

Nové osvétleni bude napojeno z novych svételnych mist ER 01, ER 02, ER 04,ER 05, ER 06, ER 07,
ER 08 , ER 09, které budou umistény v miste stavajicich ZB.

Nové osvétleni bude feSeno 466 ks stozari typu K10, K8, K6 a K5. se svitidly Artechnic Schréder
AMPERA .

Stavajici komunikace jsou zafazeny dle CSN CEN 13201-1 do tfidy M4 ,M5 a Mé6.
Stavajici kabely jsou typu AYKY 4x16 a AYKY 4x25 - budou nahrazeny novym rozvodem CYKY
4x16 mm2, CYKY 4x 25 mm2 a CYKY 4x10 mm?2.

Pro napojeni novych svételnych bodu bude proveden vykop pro kabelové trasy novych kabelovych rozvodi
CYKY 4x 16 mm2 a CYKY 4x25 mm2. Kabely budou ulozeny v chodniku, v trase podél komunikaci, v zele-
nych pasech a bosém povrchu. Pfipokladce kabelda umisténi svételnych bodd budou respektovany sta-
vajici sité - vody, kanalizace, plyn, slaboproudé rozvody a kabely CEZ Distribuce. Déle bude respektovana sta-
vajici zelen - vzrostlé stromy a vjezdy na pozemky ( vrata na pozemky). Kabelové vykopy budou v délce cca
17640 m. . Kabely budou uloZeny s krytim - ¢ chodniku 0,5 m, v bosém povrchu s  krytim 0,7 m, a v komu-
nikaci s ulozenim do chranicek pr. 110, kryti 1 m. V trase bude provedeno piskové loze 10 cm nad a pod kabe-
lem, nad kabelem bude poloZena kryci félie.

«  (viz CSN 33 2000-5-52, CSN 73 6005). Krytim se rozumi vzdalenost mezi povrchem terénu a po-
vrchem kabelu. Tam, kde nelze dodrZet pfedepsanou hloubku, je nutné kabel chranit proti poskozeni
mechanickou ochranou. Vzdalenost krajniho kabelu od stavebnich objektl (regulaéni ¢ara) musi byt
aspori 0,6 m.

Minimalni dovolené vodorovné vzdalenosti mezi kabely pfi soub&hu vedeni jsou uvedeny CSN 73 6005.
Nelze-li tyto vzdalenosti dodrzet, oddéli se kabely pfepazkou odolavajici oblouku nebo se uloZi do ka-
belovych Zlabu.

«  P¥i kiizeni se kabely oddéli cinlami nebo betonovou deskou. Pokud je jedno z kfizujicich vedeni v beto-
novém Zlabu, druhé neni tfeba Zlabem chranit nebo Ize pro druhé vedeni pouzit zlab z plastu. Nejmensi
svislé vzdalenosti jsou uvedeny v CSN 73 6005.

Uzemnéni bude provedeno jako okruzni zemni¢ FeZn 120 mm2 a zemnicim dratem FeZn pr. 10 s napoje-
nim z obou stran na stavajici uzemfovaci soustavu vefejného osvétleni . Kazdy stozar bude pfimo uzemnén
pfes pfipojovaci Sroub v paté stozaru ,+ 0,1 m nad kut.

Kazdy stozar bude uzemiovat PEN vodi¢ pfes propoj (klemu) na vyzbroji stozaru .

Rozfazovani L1-L2-L3 v celé trase .

Kabel - pfivod do svitidla CYKY 3x 1,5 mm2 (TN-S)

StoZary oboustranné zinkované Zarovym zinkem ,jakoz i dal$i kovové komponenty (vylozniky apod.)
Zaklady stozard betonové ,pouzdrové ,rozmér dle Ginosnosti zeminy a zakladacich podminek .
Cislovani stozard bude pfidéleno spravcem a bude v jednotném systému znadeni.
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Je pozadovano geodetické zaméfeni ve formatu DGN .

Manipulace se stavajicim zafizenim VO pfislusi pouze smluvnimu partnerovi ,neni dovoleno jakkoliv zasa-
hovat do zafizeni svévolné .

Zafizeni umistéte tak ,aby bylo obsluhovatelné ,rozumi se mechanizaci. Konfigurace stozaru dle svételné
technického vypoctu .

Material veSkery musi byt typizovany pro Géely VO .

Rozmisténi lamp max a’ 20 aZ 32 m pro 6m a 5m stoZary a cca 35m pro 8 m stoZary. Pro stozZary
10 m rozte¢ cca 48 m, délka trasy cca 17640 m.

PoZadovany piikon pro osvétleni - cca 21 kW (40 kW startovaci zaté€Z na zapinaci bod) bude zajistén
se sit¢ CEZ Distribuce.

Stavajici rozhlas a dopravni znaceni bude pfedano na nové stoZary.

Urceni vnégj$ich vliva: Elektrické rozvody a vnéjsi vlivy budou
podle CSN 332000-5-51:
- AB 8,AEl, AF1,AK1, AL1 ,AN1,AQ 1, AS 2

Veskeré rozvody budou provedeny dle pifsluinych CSN a souvisejicich piedpisi.

OPATRENI Z HLEDISKA OCHRANY ZIVOTNiHO PROSTREDI

Pfi stavbé nesmi byt nadmérné narudeno Zivotni prostfedi a zejména je nutno dodrzet zakladni hy-
gienické podminky.
-hladina hluku ze stavebni ¢innosti nesmi prekro¢it 60 dB ve vzdalenosti 2m od dom(
-pfebytecna zemina bude pribézné odvazena tak, aby nedochazelo ke zbyte€nému znecisténi vozo-
vek.
-pro zamezeni zneCisténi okoli bude vykop co nejdfive po zahozu upraven definitivnim povrchem.
-vstupy do objektt budou zajistény pomoci lavek se zabradli, vykopy budou ohraZeny a v noci osvétle-
ny.
-pfi stavbé musi byt zachovan prijezd sanitnich a pozarnich vozidel
-musi byt zajistén pristup k vodovodnim a pfip plynovym uzavérim, ke kanalizatnim vpustim atd

OCHRANA ZDRAVi A BEZPECNOST ZDRAVI PRACI

Dle ustanoveni § 3 nového zékona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci pfeda dodavateli vyjadieni spravcl existujicich podzemnich inzenyrskych siti.
Zajisti vyznaceni smérového a hloubkového vyznaceni siti. Pfed odevzdanim stavenisté investor pi-
semné preda a dodavatel pisemné pfevezme vyznaceni siti pfip. jinych pfekazek

Bezpecnostni vypinani elektrického zafizeni jako celku je v ZB. Pfed rozvodnici udrzovat volny prostor
min 0,8 m Obsluhu ( zapinani, vypinani ) mohou provadét osoby seznamené, udrzbu a opravy osoby
znalé s vy3Si kvalifikaci dle pfisluSnych vyhlaSek. Prace na elektrickych zafizenich se musi provadét
dle bezpeénostnich predpisti. Udrzba svételnych zdroji v pravidelnych intervalech.

Pomuicky uréené k obsluze zafizeni a zaji$téni bezpetnosti dle CSN 381081 musi byt pred zajisténim
zku$ebniho provozu uloZeny na pfedepsanych mistech (dle provozniho Fadu).

Ochranné a pracovni pomucky nejsou soucasti elektrododavky. Uzivatel je povinen v pravidelnych |hu-
tach provadét periodické revize v souladu s CSN 331500.
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DODAVATEL

Dodrzet vytyCenou kabelovou trasu z koordina€nich vykrest — vypracuje generalni projektant.
Pred zapoCetim zemnich praci musi byt vyty¢ena existujici podzemni vedeni. Pfi kladeni kabell , kfi-
Zeni a soub&hu s ostatnimi sitémi dodrzovat CSN 33 2000-5-52, CSN 736005. P¥i styku s jinymi pod-
zemnimi zafizenimi postupovat dle pokynu spravc jednotlivych dotCenych siti. VeSkeré elektroinsta-
lacni prace provede firma s opravnénim dle vyhl €. 50/79 Sb. s dodatkem €. 553/91 o praci na vyhraze-
nych elektrickych zafizenich. Pfed uvedenim zafizeni do provozu se provede vychozi revize dle
CSN331500 a vyda revizni zprava ve smyslu CSN331500. Pred pfedanim elektroinstalace dodavatel
pouci obsluhu ve smyslu CSN331310 a doda dokumentaci skute&ného provedeni. Dodavatel preda

zaméfeni kabelovych tras a stozaru v digitalni formé i formé vykresu. Zajisti pfedani vefejného osvétle-
ni do spravy firmé Service Grove

Zemni prace - Pro zemni prace je zavazné dodrZeni meznich odchylek a pfipustnych toleranci a to
zejména dle CSN 73 30 50, ¢l. 152 - 157.

Zemina v nasypech musi byla hutnéna po vrstvach tl. max. 0,3 m s dokladovymi zkouskami (potvrze-
né akreditovanou laboratofi).

Pozadovana mira hutnéni je cca 96-97% zkousky Proctora standart (pod komunikacemi pozadovana
mira unosnosti jednotlivych vrstev pod komunikacemi bude Eger2 > 45 Mpa (mimo automobilové komu-
nikace Eger2 > 25 Mpa) pfi poméru modulli Eger2 < 2,5.

Potrubni nebo kabelové vedeni bude ulozeno do vykopu (elektrokabely budou umistény do chranicek
z PVC). Je nutné provadét hutnéni jednotlivych vrstev podsypu, obsypu a zasypu. Potrubni nebo kabe-
lové vedeni bude ulozeno na dno pazené ryhy do piskoveho loze tl. 100 mm, v misté vyskytu spodni
vody bude kanalizace uloZena na betonové desce tl. 100 mm. Potrubi bude po provedeni zkousky vo-
dotésnosti obetonovano, popf. obsypano jako kabelové vedeni piskem v tl. vrstvy 200 mm (nad vede-
nim).

V pribéhu hutnéni jednotlivych vrstev se pouzije takovy technologicky postup, ktery zabrani poSkoze-
ni materiélu, tvaru, sklonu a sméru stavajicich, pfelozenych nebo novych inzenyrskych siti.

V pribéhu zemnich praci je potfeba zabezpecit svahy vykopdu, jam, ryh, nasypl a dostateéné odvod-
nit plochu stavenisté.

Povrchova a podzemni voda bude v pfipadé potfeby odvadéna a pfeCerpavana do blizké kanalizace.
Zhotovitel si zajisti souhlas spravce kanalizacni sité.

Pro pfipad vyskytu podpovrchovych vod bude mit dodavatel na stavenisti pfipravenou Cerpaci sou-
prava s dostateCnou vytlaénou vyskou kalového Cerpadla.

Pfi vykopu ryhy se svislymi sténami se bude postupovat proti sklonu potrubniho nebo kabelového ve-
deni. Po hrubém vykopu se odstrani vSechny nerovnosti dna a stén ryh, zajisti se trvale osa a vySkové
ulozeni inzenyrské sité.

Dno vykopu musi byt vyrovnano a upraveno do pfedepsaného sklonu a tvaru. V pfipadé, Ze dno bude
narusené vodou, mrazem je nutno tyto vrstvy odstranit a v mistech podzemni vody nahradit betonem
min. tfidy B10.

V mistech s podzemni vodou bude odstranéna vrstva zeminy nahrazena vrstvou Stérku v celé Sifce
ryhy. Funkce drenaze bude konit vzdy po vybudovani stoky. Tato drendZ nesmi byt napojena do kana-
lizace ani stok.

Potrubni a kabelové vedeni bude v celé délce opatreno vystraznou folii pfislusné barvy.
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Nad kabely budou ulozeny pficné piné cihly; nad potrubni nekovové vedeni bude umistén signalizac-
ni vodi¢ (prufezu 2,5 mm2).
Na vstupu do objektu (pfi prichodu stavebni konstrukci) bude chranicka/ prichodka.

Pazeni vykopu - Pfi pokladani inzenyrske sité bude tato pokladana do nového samostatného vykopu.
Pfi pokladce inZenyrské sité je nutno zajistit vykop pazenim. Tento vykop bude zajistén rozepienym
pazenim pii hloubce vykopu vy$$i nez 1,3 m (musi byt v zastavéné uzemi dle CSN 73 3050).

S ohledem na stav zeminy a zejména s opakovanymi otfesy pfi pojezdu automobilové techniky dopo-
ruCujeme snizit propustnost neroubenych stén na 0,7 m. Toto pazeni bude provedeno v souladu
s posouzenim geologa dodavatele souboru.

Po dokonceni vSech stavebnich praci na inZzenyrskych sitich bude paZeni tésné pfed zasypem de-
montovano.Doplrikové vykopy, pfemisténi a uloZzeni zeminy v ramci stavenisté, resp. dle nutnosti mimo
stavenisSté, jsou souCasti souboru vcetné dopravy a skladkovného.

Soucasti zemnich praci je uvedeni povrchu do plvodniho stavu.

Pfed zahajenim vykopovych praci je nutno pozadat spravce stavajicich a pfedpokladanych inzenyr-
skych siti o jejich vytyCeni na stavenisti a tyto inzenyrske sité zajistit.

pfipomoci

Obecné plati, Zze dodavky a prace pro uvedené soubory jsou kompletni bez narokl na pfipomoci ji-
nych soubord mimo:
» souborem Hrubé stavba - prostupy pfes komunikace — hrubé terénni Gpravy
dodavatel doda chranicky, stavba je osadi do komunikaci
» prostupy - prarazy zajisti stavba
» vytyCeni tras , respektive ploti a obrubnik( pfi pokladce kabell v predstihu — zajisti stavba

ZAVER
Pi realizaci nutno respektovat podminky a pfipominky, které vyplynou z vefejnopravniho pro-

jednani projektu stavby.

Respektovat podminky z dopis( k uizemnimu fizeni a stavebnimu povoleni
- ochrana stavajiciho zafizeni

- respektovat CSN 73 6005
- u sadovych stozarGi umisténych mimo zamkovou dlazbu zhotovit lem kryciho be-
tonu
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