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1. Popis území stavby 

1.1. Charakteristika stavebního pozemku 

Stavba se nachází v centru obce Modrá. Stavba odlehčovací komory OK2C osazené na 

odlehčovací stoce OS C se nachází naproti RD č.p. 130. Stavba nového propojení stávající 

odlehčovací komory OK1B se nachází před RD č.p. 193. Stavba komory OK2C je situována 

na pozemku obce Modrá, stavba komory OK1B je situována na pozemcích obce Modrá a na 

soukromém pozemku stav.parc.č. 409. Území lze charakterizovat jako mírně svažité až 

svažité. Stavba je prostorově limitována hranicemi pozemků.  

V rámci stavby „Kanal sit Modra – napojení odlehčovací stoky C“ dojde 

k důslednějšímu rozdělení odpadních vod na vody dešťové a splaškové.  

V prostoru stavby nebo jeho těsné blízkosti se nachází stávající technická a dopravní 

infrastruktura: 

• Kanalizace z betonového potrubí DN 600, 500 a 400 mm, z kameninového 

potrubí DN 500 a 150 mm a z PVC potrubí DN 300 mm 

• Zatrubněný potok z betonového potrubí DN 1200 mm 

• Vodovod z litinového potrubí DN 125 mm  a PVC tlakového potrubí  90 mm 

• STL plynovod z ocelového potrubí DN 80 a 50 mm  

• Kabelové podzemní vedení a přípojky NN 

• Podzemní sdělovací vedení,  

• Kabelové podzemní vedení veřejného osvětlení 

• Silnice III/42826 s asfaltobetonovým krytem, místní komunikace 

s asfaltobetonovým krytem, chodník s krytem z betonové zámkové dlažby 
 

 

 

1.2. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Projektovaná stavba je v souladu se schváleným územním plánem obce Modrá, který 

byl schválen zastupitelstvem a vydán 27.01. 2010. Účinnosti nabyl 13.02. 2010. 

Realizováním stavby dojde k důslednějšímu rozdělení odpadních vod při dešťových 

událostech. Tím dojde ke snížení zátěže zatrubněného Modranského potoka splaškovými 

vodami a současně se sníží přítok dešťových vod na obecní ČOV.  

 

 

Stavba bude prováděna dle územního plánu na těchto plochách: 

BI – plochy pro bydlení individuální  

Hlavní využití 

• pozemky pro bydlení v rodinných domech  

Přípustné využití 
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• stavby a zařízení přímo souvisejí s individuálním bydlením a jeho provozem 

(technické a hospodářské zázemí) 

• dopravní a technická infrastruktura, související s hlavním využitím plochy 

• garáže, odstavná stání pro osobní automobily související s bydlením v takto vymezené 

ploše  

• zeleň, dětská hřiště, pozemky veřejných prostranství 

• stavby pro drobné podnikání nerušícího a neobtěžujícího charakteru 

• stavby pro drobné podnikání nerušícího a neobtěžujícího charakteru  

Nepřípustné využití 

• všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným 

využitím. 

O – plochy občanského vybavení  

Hlavní využití 

• pozemky staveb a zařízení občanského vybavení (veřejná správa, sociální služby, 

vzdělávání a výchovu, kulturu, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou 

správu, ochranu obyvatelstva) 

Přípustné využití 

• dopravní a technická infrastruktura, související s hlavním využitím plochy 

• garáže, odstavná stání pro automobily související s občanskou vybaveností v takto 

vymezené ploše 

• zeleň, dětská hřiště, pozemky veřejných prostranství 

• vodní plochy 

• kontejnerová stání – sběrná místa odpadu 

Podmíněně přípustné využití 

• bydlení související s hlavní činností – služební byty v doplňkové funkci k hlavnímu 

využití, byt vlastníka (pouze ve výjimečných a jednoznačně odůvodněných případech) 

Nepřípustné využití 

• všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným 

využitím 

DS – plochy pro silniční dopravu  

Hlavní využití 

• dopravní objekty a stavby 

• pozemky silnic, II. a III. třídy a místních komunikací I. a II. třídy, výjimečně též 

místních komunikací III. třídy, které nejsou zahrnuty do jiných ploch, včetně 

pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace, například náspy, zářezy, 

opěrné zdi, mosty a doprovodné a izolační zeleně 

• plochy technické infrastruktury 

• kontejnerová stání – sběrná místa odpadu 

Přípustné využití 

• plochy pro služby související s dopravou 

• stavby dopravních zařízení a dopravního vybavení, (odstavná stání pro autobusy a 

nákladní automobily, hromadné a řadové garáže a odstavné a parkovací plochy, areály 

údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot….) 
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• stavby a zařízení pro nezbytnou technickou vybavenost 

• cyklotrasy a cyklostezky 

• doplňkové služby 

• doplňková zeleň (nesmí snižovat bezpečnost dopravních ploch) 

Nepřípustné využití 

• všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným 

využitím. 

PV – plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch  

Hlavní využití 

• pozemky veřejných prostranství, ve kterých převažují zpevněné plochy (chodníky, 

cyklostezky, ulice, náměstí, náves…) 

Přípustné využití 

• pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

• odstavná stání pro automobily, parkoviště 

• doplňková zeleň, parky, zahrady 

• přístupové cesty a chodníky 

• dětská hřiště, oddechové plochy 

• pozemky souvisejícího občanského vybavení v rozsahu nezbytně nutném a potřebném 

pro plnohodnotné zabezpečení hlavního využití vymezené plochy (tržiště) 

• kontejnerová stání – sběrná místa odpadu 

Nepřípustné využití 

• všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným 

využitím 

 

 

1.3. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky 

Ve vztahu ke stavbě osazení nové odlehčovací komory OK2C a nového propojení 

stávající odlehčovací komory OK1B nebyla vydána rozhodnutí o povolení výjimky 

z obecných požadavků na využívání území. 

 

 

1.4. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace stavby „Kanal sit Modra – napojení odlehčovací C“ řeší 

jednak oddělení dešťových vod stoky C2, která je napojena přímo na odlehčovací stoku OS C. 

Dále řeší odstranění zanášení stávající odlehčovací komory OK1B a zlepšení jejího průtoku 

hlavně u splaškových vod. Stavba „Kanal sit Modra – napojení odlehčovací C“ je navržena 

převážně na veřejných pozemcích v majetku obce. Jen odlehčovací komora OK1B se nachází 

na volně přístupném soukromém pozemku. Navrhované úpravy tras napojení obou komor 

maximálně respektují stávající uspořádání tras ostatních inženýrských sítí. Dodržení 
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odstupových vzdáleností od stávajících sítí vytváří podmínky pro provedení samotné stavby. 

Do PD byly sítě technické infrastruktury doplněny dle JDTM z datového skladu Krajského 

úřadu Zlín. 

Vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců technické infrastruktury jsou 

nedílnou součástí projektové dokumentace. 

 

 

1.5. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Aby se snížil podíl splaškových vod v zatrubněném Modranském potoce protékajícím 

obcí, rozhodl se investor u stoky C2, která je napojena přímo na odlehčovací stoku, pro 

vybudování nové doplňující odlehčovací komory OK2C na odlehčovací stoce OS C a to těsně 

před jejím napojením na stávající zatrubněný Modranský potok. S ohledem na umístění a 

hustotu stávajících inženýrských sítí v křižovatce u stávající odlehčovací komory OK1C stoky 

C se nepodařilo navrhnout odlehčení stoky C2 před jejím napojení na odlehčovací stoku OS 

C. Stávající odlehčovací komora OK1C stoky C zůstává i nadále funkční. U stávající 

odlehčovací komory OK1B se investor rozhodl pro její nové propojení se stokou B, kdy se 

zlepší její plynulý hydraulický průtok.  

Pro potřeby zpracování dokumentace bylo použito digitálních podkladů z JDTM 

Zlínského kraje, podkladů provozovatele a správce kanalizace i vodovodu SVK a.s. Uherské 

Hradiště a vektorových dat pro odbornou veřejnost, které poskytl GasNet s.r.o. Projektant 

provedl v místě stavby místní šetření. Součástí průzkumu bylo i nové zaměření šachet a obou 

stávajících odlehčovacích komor v řešeném území, které provedl správce kanalizace.  

Geologický a hydrogeologický průzkum 

Geologický průzkum v místě umístění nové i stávající odlehčovací komory nebyl 

prováděn. 

Stavebně historický průzkum 

S ohledem na charakter a místo stavby nebude prováděn.  

 

 

1.6. Ochrana území podle jiných právních předpisů  

Při stavbě je nutno postupovat v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Při provádění stavby je nutno dodržovat 

následující podmínky: 

- ohlásit zahájení stavby oprávněné organizaci zajišťující ochranu archeologických 

památek 

- hlásit náhodné archeologické nálezy oprávněné organizaci 

- umožnit záchranný archeologický výzkum. 
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V době zpracování projektové dokumentace nebyla známa žádná ochrana stavby podle 

jiných právních předpisů (např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů) 

 

 

1.7. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Stavba „Kanal sit Modra – napojení odlehčovací stoky C“ se nenachází na 

záplavovém ani poddolovaném území.  

 

 

1.8. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Realizováním stavby se zlepší kvalita 

vody v zatrubněném Modranském potoce protékajícím obcí Modrá. 

Při provádění stavby je nutno respektovat stávající inženýrské sítě a stávající stavby.  

 

 

1.9. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba „Kanal sit Modra – napojení odlehčovací stoky C“ nevyžaduje žádné asanace 

ani demolice stávajících objektů. Stavba nevyvolává žádné kácení vzrostlé zeleně ani 

stávajících stromů. 

 

 

1.10. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Stavba „Kanal sit Modra – napojení odlehčovací stoky C“ se nachází na druhu 

pozemku ostatní plocha, zastavěná plocha a nádvoří a orná půda. Jedná o stavbu podzemních 

objektů a podzemního trubního vedení, kdy se tyto budou nacházet pod stávajícím terénem. 

Stavbou nedochází k záboru zemědělského půdního fondu a ani nebude nijak ohrožena funkce 

lesa. Stavba osazení a propojení odlehčovacích komor vyvolávají jen nutnost zřízení věcného 

břemene. 

 

 

1.11. Územně technické podmínky 

Navrhovaná nová odlehčovací komora OK2C bude osazena do stávajícího potrubí 

odlehčovací stoky OS C. Samotné propojení komory s potrubím stoky je navrženo z PP 
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potrubí DN 500 mm. Stavba osazení komory OK2C se nachází v patě svahu vyrovnávajícího 

výškové úrovně místní komunikace s okolním terénem. Stavba respektuje stávající terén, jen 

nad vlastní komorou, která je navržena v minimálních rozměrech pro její provozování, bude 

terén navýšen o 0,3 m nad vrch komory z důvodu její ochrany před vlivem UV záření. 

Hloubka navrhovaného kanalizačního potrubí propojení komory OK2C bude 1,0 – 2,1 m. 

V místě propojení se stávajícím potrubím horního úseku stoky OS C se předpokládá hloubka 

cca 1,0 m, která bude přizpůsobena skutečnosti. Pro napojení na zatrubněný Modranský potok 

bude využito stávající napojením v šachtě Š268, které se předpokládá v hloubce cca 2,0 m. 

V případě stávající odlehčovací komory OK1B se jedná jen o nové propojení se 

stokou B. Toto propojení je navrženo z kameninového potrubí DN 600 a 200 mm. V místě 

stavby je terén téměř rovinný. Hloubka navrhovaného kanalizačního potrubí propojení 

komory OK1B bude po celé délce cca 3,4 m. Pro zaústění do stávajících šachty Š110 bude 

využito stávajícího napojení. Zaústění do šachty Š108 bude navýšeno o cca 0,2 m. 

 

 

1.12. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba není věcně ani časově vázána na jinou investici.  

 

 

1.13. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a 

provádí 

Navrhované osazení odlehčovací komory OK2C a propojení odlehčovací komory 

OK1B se nachází v centru obce Modrá, na pozemcích v k.ú. Modrá u Velehradu [697842]. 

Komora OK2C se bude nacházet  na parc.č. 413/2. Propojení komory OK1B se nachází 

na parc.č. 113/11 a 413/1  a stav.parc.č. 409. 

Využití jednotlivých pozemků:   

Parc.č. Způsob využití Druh pozemku Majitel 

113/1 Silnice Ostatní plocha 

Zlínský kraj,  

třída Tomáše Bati 21,  

760 01 Zlín 

Právo hospodařit s majetkem kraje má 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

příspěvková organizace,  

K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

113/11 Ostatní komunikace Ostatní plocha 
Obec Modrá, č. p. 170,  

687 06 Modrá 

413/1 Ostatní komunikace Ostatní plocha 
Obec Modrá, č. p. 170,  

687 06 Modrá 

413/2  Orná půda 
Obec Modrá, č. p. 170,  

687 06 Modrá 

st. 409  
Zastavěná 

plocha a nádvoří 

Sláma Radek, č.p. 193,  

687 06 Modrá 
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1.14. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Ochranné pásmo kanalizačních stok je dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 

kanalizacích 1,5 m od vnějšího líce potrubí pro DN do 500 mm včetně a 2,5 m od vnějšího 

líce potrubí pro DN větším než 500 mm. U kanalizace nad DN 200 mm, jejíž dno je uloženo 

v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti ochranného pásma od 

vnějšího líce se zvyšují o 1,0 m. 

Ochranná pásma nových sítí vzniknou na pozemcích:  

Parc. 

číslo 
Druh pozemku Vlastník Zastoupen 

113/1 Ostatní plocha Zlínský kraj,  

třída Tomáše Bati 21,  

760 01 Zlín 

Ředitelství silnic Zlínského 

kraje, příspěvková organizace, 

K Majáku 5001,  

760 01 Zlín 

113/11 Ostatní plocha Obec Modrá, č. p. 170,  

687 06 Modrá 
 

412 Orná půda Obec Modrá, č. p. 170,  

687 06 Modrá 
 

413/1 Ostatní plocha Obec Modrá, č. p. 170,  

687 06 Modrá 
 

413/2 Orná půda Obec Modrá, č. p. 170,  

687 06 Modrá 
 

st. 409 Zastavěná plocha 

a nádvoří 

Sláma Radek, č.p. 193,  

687 06 Modrá 
 

 

 

1.15. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Jedná se o stavbu v centru obce Modrá s poměrně hustou infrastrukturou inženýrských 

sítí. V prostoru stavby je nutno při provádění stavebních prací dodržovat podmínky stanovené 

správci jednotlivých sítí, jejichž trasy musí být vytýčeny před zahájením výkopových prací. 

V prostoru stavby nebo jeho těsné blízkosti se nachází stávající technická a dopravní 

infrastruktura: 

• Kanalizace z betonového potrubí DN 600, 500 a 400 mm, z kameninového 

potrubí DN 500 a 150 mm a z PVC potrubí DN 300 mm 

• Zatrubněný potok z betonového potrubí DN 1200 mm 

• Vodovod z litinového potrubí DN 125 mm  a PVC tlakového potrubí  90 mm 

• STL plynovod z ocelového potrubí DN 80 a 50 mm  

• Kabelové podzemní vedení a přípojky NN 

• Podzemní sdělovací vedení,  

• Kabelové podzemní vedení veřejného osvětlení 

• Silnice III/42826 s asfaltobetonovým krytem, místní komunikace 

s asfaltobetonovým krytem, chodník s krytem z betonové zámkové dlažby 
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Ochranná pásma obecně:  
 

Ochranné pásmo  

 

Vzdálenost  

 

Stanoveno kde  

 
Pozemní komunikace 

 
  

dálnice  

 

- 50 m do výšky  

- 100 m od osy přilehlého 

jízdního pásu  

§30 odst.2 písm a) zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích  
silnice I. třídy  

 

- 50 m od osy vozovky nebo 

přilehlého jízdního pásu 

 

§30 odst.2 písm b) zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích  

Silnice II. a III. třídy  

 

- 15 m od osy vozovky nebo 

přilehlého jízdního pásu 

 

§30 odst.2 písm c) zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích  

 

 

Dráha 

 
  

trať ČD celostátní a regionální 

 

- 60 m od osy krajní koleje  

- min 30 m od hranic dráhy  

§8 odst.1 písmo a) zákona 

266/1994 Sb., o drahách 

trať ČD pro rychlost větší než 

160 km/h 

- 100 m od osy krajní koleje  

- min 30 m od hranic dráhy  

§8 odst.1 písmo b) zákona 

266/1994 Sb., o drahách 

vlečky 

 

- 30 m od osy krajní koleje   

 

§8 odst.1 písmo c) zákona 

266/1994 Sb., o drahách 

speciální dráhy 

 

- 30 m od hranic obvodu dráhy, 

u tunelů spec.dráhy 35 m od osy 

krajní koleje  

§8 odst.1 písmo d) zákona 

266/1994 Sb., o drahách 

 

lanovky 

 

- 60 m od osy krajní koleje  

- min 30 m od hranic dráhy  

§8 odst.1 písmo e) zákona 

266/1994 Sb., o drahách 

tramvaj, trolejbus 

 

- 30 m od osy krajní koleje nebo 

krajního trolejového drátu  

 

§8 odst.1 písmo f) zákona 

266/1994 Sb., o drahách 

 

 

 

 

Vodovodní řady a 

kanalizační stoky  

 

  

Vodovod a kanalizace do DN 

500 mm 

 

1,5 m na každou stranu od 

vnějšího líce 

 

§23 odst.3 zákona 274/2001 Sb. 

o vodovodech a kanalizacích pro 

veř. potřebu  

Vodovod a kanalizace nad DN 

500 mm 

2,5 m na každou stranu od 

vnějšího líce 

§23 odst. 3 zákona 274/2001 Sb. 

o vodovodech a kanalizacích pro 

veř. potřebu  

Vodovod a kanalizace nad DN 

200 mm, jejichž dno je uloženo 

v hloubce větší než 2,5 m pod 

upraveným povrchem 

 

vzdálenosti podle písmene a) 

nebo b) od vnějšího líce se 

zvyšují o 1,0 m 

 

§23 odst. 3 zákona 274/2001 Sb. 

o vodovodech a kanalizacích pro 

veř. potřebu  
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Elektrizační soustava  

 
  

Nadzemní el. ved. nad 1 kV do 

35 kV včetně  

Vodič bez izolace – 7 m  

 

§46 odst.3 písmo a) zákona 

458/2000 Sb., energetický zákon 

Nadzemní el. ved. nad 1 kV do 

35kV včetně 

Vodič s izolaci základní – 2 m 

 

§46 odst.3 písmo a) zákona 

458/2000 Sb., energetický zákon 

Nadzemní el. ved. nad 1 kV do 

35 kV včetně 

Pro závěsná kabelová vedení –  

1 m 

§46 odst.3 písmo a) zákona 

458/2000 Sb., energetický zákon 

Nadzemní el. ved. nad 35 kV do 

110 kV včetně 

 

12 m od krajního vodiče (15m) 

pro vodič bez izolace 

§46 odst.3 písmo b) zákona 

458/2000 Sb., energetický zákon  

§98, odst. 2 zák. 458/2000  

Nadzemní el. ved. nad 35 kV do 

110 kV včetně 

 

5 m od krajního vodiče  

pro vodič s izolací základní 

§46 odst.3 písmo b) zákona 

458/2000 Sb., energetický zákon  

§98, odst. 2 zák. 458/2000  

Nadzemní el. ved. nad 110 kV 

do 220 kV včetně 

15 m od krajního vodiče  

 

§46 odst.3 písmo c) zákona 

458/2000 Sb., energetický zákon 

Nadzemní el. ved. nad 220 kV 

do 400 kV včetně 

20 m od krajního vodiče  

 

§46 odst.3 písmo d) zákona 

458/2000 Sb., energetický zákon 

Nadzemní el. ved. nad 400 kV 

 

30 m od krajního vodiče  

 

§46 odst.3 písmo e) zákona  

458/2000 Sb., energetický zákon 

 

Závěsné kabelové vedení      110 

kV 

2 m  

 

§46 odst.3 písmo j) zákona  

458/2000 Sb., energetický zákon 

Zařízení telekomunikační sítě 

držitele licence 

1 m  

 

§46 odst.3 písmo g) zákona 

458/2000 Sb., energetický zákon 

Podzemní el ved. do 110kV  

 

1 m po obou stranách krajního 
kabelu 

§46 odst.5 zákona 458/2000 
Sb., energetický zákon  

Podzemní el ved. nad 110kV 

 

3 m po obou stranách krajního 
kabelu 

§46 odst.5 zákona458/2000 
Sb., energetický zákon  

Venkovní el.stanice a stanice 
s napětím nad 52 kV v 
budovách 

20 m od oplocení nebo 
vnějšího líce obvodového 
zdiva 

§46 odst.6 písmo b) zákona 
458/2000 Sb., energetický 
zákon  

Stožárový transformátor 1-52 
kV na nízké napětí 

 

7 m  

 

§46 odst.6 písmo b) zákona 
458/2000 Sb., energetický 
zákon  

Zděný transformátor 1-52 kV 
na nízké napětí 

 

2 m  

 
§46 odst.6 písmo c) zákona 

458/2000 Sb., energetický 

zákon  
Výrobna elektřiny 

 

20 m od vnějšího líce 
obvodového pláště výrobny 

§46 odst.7  zákona 458/2000 

Sb., energetický zákon  

 

 
Plynárenská zařízení  

 
  

NTL a STL plynovod a 
přípojka v zastavěné části 
obce 

1 m na obě strany od 
půdorysu 

 

§68 odst.3 písmo a) zákona 
458/2000 Sb., energetický . 
zákon  

Ostatní plynovody a 
plynovodní přípojky 

 

4 m na obě strany od 
půdorysu 

 

§68 odst.3 písmo b) zákona 
458/2000 Sb., energetický 
zákon  
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Technologické objekty  

 

4m na všechny strany od 
půdorysu 

 

§68 odst.3 písmo b) zákona 
458/2000, Sb., energetický . 
zákon  
 
 

Teplárenská zařízení  

 
  

Zařízení na výrobu či rozvod 
tepla  

 

2,5 m po obou stranách 
zařízení 
 

§87 odst.2 zákona 458/2000 
Sb., energetický zákon  
 

 
Telekomunikační zařízení  
 

  

Podzemní telekomunikační 
vedení 

 

1,5 m po obou stranách 
krajního vedení 

 

§102 odst.2 zák. 127/2005 

Sb., o elektronických 

komunikacích 

 

 
Podzemní potrubí pro 
pohonné látky a ropu 
 

  

Podzemní potrubí pro 
pohonné hmoty a ropu 

 

300 m po obou stranách osy 
potrubí, uvnitř je zakázáno: 
-do 200 m od osy zřizovat 
mosty a vodní díla 
- do 150 m provádět souvislé 
zastavění měst a sídlišť, 
budovat ostatní důležité 
objekty a žel.tratě podél potr. 
- do 100 m budovat jakékoli 
objekty a souvis.zastavění 
vesnic 
- do 50 m provádět stavby 
menšího významu a kanal.sítě 
- do 20 m zřizovat potrubí pro 
jiné látky než hořlavé 
kapaliny I. a II. tř. 
- do 3 m provádět činnosti, 
které by mohly ohrozit 
potrubí, plynulost a 
bezpečnost provozu, např. 
výkopy, navršování zemin, 
sondy a vysazování stromů 

 

Vládní nařízení č.29/1959 

Sb., o oprávnění k cizím 

nemovitostem při stavbách a 

provozu podzemních potrubí 

pro pohonné látky a ropu 
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1.16. Meteorologické a klimatické údaje 

Pro daný druh a rozsah stavby se neuvádí. 

 

 

1.17. Požadavky na monitoringy 

Nenavrhují se. 

 

 

1.18. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém 

Jako podklad pro zpracování projektové dokumentace bylo použito polohopisné a 

výškopisné zaměření zájmového území v digitální podobě z datového skladu Krajského úřadu 

Zlín.  

Souřadnicový systém:              JTSK 

Vytyčovací prvky:                    v souřadnicích JTSK  

Výškový systém:                      B.p.v. (Balt po vyrovnání) 

Jako výškový pevný bod 213,50 m n.m. slouží střed poklopu stávající šachty Š268 

(y=541 398, 13;  x=1 176 199, 25) v místě napojení odlehčovací stoky OS C na zatrubnění 

Modranského potoka.  
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2. Celkový popis stavby 

2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

2.1.1. Základní charakteristika stavby 

Jedná se o důslednější oddělení dešťových vod od splaškových u jednotné kanalizace 

při srážkových událostech. Stávající stoka C2 jednotné kanalizace je napojena přímo do 

odlehčovací stoky OS C stoky C. Protože z prostorových důvodů nelze stoku C2 přesměrovat 

a pro její odlehčení využít stávající odlehčovací komoru OK1C, bylo po jednáních 

s investorem rozhodnuto o osazení doplňkové odlehčovací komory OK2C do potrubí 

odlehčovací stoky OS C těsně před jejím napojením na zatrubněný Modranský potok 

protékající obcí. Odlehčené vody budou napojeny do splaškové stoky B1-1. 

V případě stávající odlehčovací komory OK1B stoky B, kdy dochází k jejímu 

zanášení na odtoku do škrtící trati, budou se úpravy týkat převážně nového propojení komory 

s potrubím stoky B. Nátok do komory bude posílen na DN 600 mm už od šachty Š110, bude 

narovnán a přizvednut, aby mezi šachtou Š110 a odlehčovací komorou OK1B došlo 

k maximálnímu zklidnění vodního proudu. Bude zvýšena i niveleta odtoku do škrtící trati, 

protože ta má v současnosti nulový sklon. Zvýšena bude i přepadová hrana, ale její převýšení 

oproti odtoku škrtící trati bude zachováno. Také napojení stávající škrtící trati je pod 

nevhodným ostrým úhlem. Nově bude škrtící trať napojena na kolmo do původního směru 

navrácena pozvolným obloukem. Potrubí škrtící trati bude posíleno z DN 150 na DN 200 mm. 

Tím se podstatně zlepší hydraulický průtok odpadních splaškových vod komorou. Odtok 

odlehčovací stoky OS B zůstává beze změn. Upraven bude jen dnový žlábek, aby odpovídal 

nové niveletě přepadové hrany. 

 

 

2.1.2. Účel užívání stavby 

Po dokončení stavby bude nová odlehčovací komora OK2C zajišťovat odvod 

splaškových vod ze stoky C2 na obecní ČOV. Upravená stávající odlehčovací komora OK1B 

bude spolehlivěji oddělovat dešťové a splaškové vody při srážkových událostech.  

 

 

2.1.3. Trvalá nebo dočasná stavba 

Navrhované úpravy kanalizace je stavbou trvalou. 

 

 

2.1.4. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Ve vztahu ke stavbě navrhované odlehčovací komory OK2C i úprav stávající 

odlehčovací komory OK 1B nebyla vydána rozhodnutí o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

Technické řešení stavby „Kanal sit Modra – napojení odlehčovací stoky C“ splňuje 

požadavky daných vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
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v platném znění, vyhláškou č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla a 

vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 

kanalizacích).  

Stavba navrhovaných úprav kanalizace nevyžaduje řešení bezbariérového užívání.  

 

 

2.1.5. Informace o podmínkách závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stavba úprav kanalizace je navržena v původní trase nebo v trase, která maximálně 

respektuje ostatní stávající sítě a při jejich křížení nebo souběhu plně dodržuje ČSN 736005 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. V průběhu zpracování dokumentace byl 

návrh konzultován se správcem stávající veřejné kanalizace a požadavky byly zapracovány do 

dokumentace. 

Obecnou podmínkou dotčených správců technické infrastruktury je nutnost vytyčit 

podzemní sítě před zahájením zemních prací. Vyjádření dotčených orgánů státní správy a 

správců technické infrastruktury jsou nedílnou součástí projektové dokumentace. 

 

 

2.1.6. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

V době zpracování projektové dokumentace nebyla známa žádná ochrana stavby podle 

jiných právních předpisů. 

 

 

2.1.7. Navrhované parametry stavby 

SO 01  Kanalizace profil (mm) materiál délka (m) 

Propojení OK2C 500 PP, SN10 15,6 

 400 PP, SN10 2,0 

 200 PVC, SN8 7,6 

Odlehčovací komora AS-ŠOK/PB 500 plastbeton 1 ks 

Revizní šachta 1000 prefa železobeton 1 ks 

Propojení OK1B 600 kamenina tř.160 6,25 

 200 kamenina tř.240 10,3 

 

 

 

2.1.8. Základní bilance stavby 

Množství splaškových i dešťových vod odváděných řešenou kanalizací se nemění. 

Stavba neobsahuje nové připojení objektů s odtokem splaškových vod nebo dešťových vod.  

Stanovení množství odváděných odpadních vod viz. 9. Celkové vodohospodářské 

řešení. 
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2.1.9. Základní předpoklady výstavby 

Zahájení stavby 2024 

Dokončení stavby dle smlouvy s vybraným dodavatelem  

Stavba není členěna na etapy. Vlastní realizace bude probíhat po jednotlivých 

stavebních objektech a pracovních záběrech dle zvyklostí dodavatele. Po ukončení realizace, 

předání, převzetí a kolaudaci bude stavba uvedena do trvalého užívání. Se zkušebním 

provozem se neuvažuje.  

 

 

2.1.10. Orientační náklady stavby 

Propojení odlehč. komory OK2C DN500 15,6 m x 25 000,- Kč/m´ = 390 200,- Kč 

 DN400 2,0 m x 48 000,- Kč/m´ = 96 000,- Kč 

 DN200 7,6 m x 17 000,- Kč/m´ = 129 200,- Kč 

Odlehčovací komora AS-ŠOK/PB      361 000,- Kč 

Propojení odlehč. komory OK1B DN600 6,3 m x 35 000,- Kč/m´ = 220 500,- Kč 

 DN200 10,3 m x 25 000,- Kč/m´ = 257 500,- Kč 

Stavební úpravy komory OK1B odhad ´   = 230 000,- Kč 

Celkem     1 684 400,- Kč 

 

 

 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Navrhovaná stavba úprav stávající kanalizace je stavbou vodohospodářského 

charakteru bez nároků na architektonické řešení. Jedná se o stavbu uloženou pod povrchem 

země, která nemá z architektonického hlediska vliv na okolní zástavbu.  

Projektovaná stavba „Kanal sit Modra – napojení odlehčovací stoky C“ je v souladu se 

schváleným územním plánem obce Modrá.  

 

 

2.3. Bezbariérové užívání stavby 

Stavba navrhovaných úprav kanalizace nevyžaduje řešení bezbariérového užívání.  

 

 

2.4. Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost při užívání upravené kanalizace bude vycházet z jejího provozního řádu. 
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2.5. Základní charakteristika objektů 

Navrhovaná stavba „Kanal sit Modra – napojení odlehčovací stoky C“ sestává 

z jediného stavebního objektu.  

 

 

2.5.1. SO 01  KANALIZACE 

Objekt řeší návrh nové odlehčovací komory OK2C na stoce OS C a úpravy stávající 

odlehčovací komory OK1B na stoce B. Odpadní dešťové vody budou odváděny do 

zatrubněného Modranského potoka, odpadní splaškové vody budou odváděny na obecní ČOV 

Velehrad - Modrá.  

Základní technické údaje: 

SO 01  Kanalizace profil (mm) materiál délka (m) 

Propojení OK2C 500 PP, SN10 15,6 

 400 PP, SN10 2,0 

 200 PVC, SN8 7,6 

Odlehčovací komora AS-ŠOK/PB 500 plastbeton 1 ks 

Revizní šachta 1000 prefa železobeton 1 ks 

Propojení OK1B 600 kamenina tř.160 6,25 

 200 kamenina tř.240 10,3 

 

Celková délka potrubí na stokách : 

PP, SN 10 400 mm délka    2,0 m 

PP, SN 10 500 mm délka  15,6 m 

PVC, SN 8 200 mm délka    7,6 m 

Kamenina tř.240 200 mm délka  10,3 m 

Kamenina tř.160 600 mm délka    6,3 m 

 

 

2.6. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Řešené území je dle územního plánu určeno jako BI pro individuální zástavbu 

rodinnými domy. Pro požární účely je primárně určený hydrant na rozvodném řadu „C-6“. 

Tento hydrant se nachází před koncem zahrady RD č.p. 112 za krajnicí místní komunikace 

vedoucí od autobusové zastávky k obecnímu úřadu.  

Stavba úprav kanalizace nevyvolává svými konstrukčními prvky nároky na požární 

bezpečnost.  

Realizace navrhované odlehčovací komory OK2C a propojení stávající odlehčovací 

komory OK1B a ani jejich následné užívání nevytváří žádné speciální nároky na zajištění 

protipožární ochrany. 

Zábory veřejného prostranství a dopravní omezení musí být projednány kvůli 

zásahovým trasám i s HZS Zlínského kraje Uherské Hradiště. Během stavby bude zajištěn 

volný přístup k požárně bezpečnostním zařízením (požárním hydrantům). V průběhu výstavby 

bude zajištěn příjezd pro požární vozidla k zařízení staveniště i ke všem stavebním strojům. 
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Stavba po svém dokončení nebude bránit průjezdu vozidel IZS včetně vozidel 

protipožární ochrany. Stavbou nebude omezen požární zásah v navrhované lokalitě. Průjezd 

vozidel IZS bude jako doposud bez omezení. Stavbou navrhovaných úprav kanalizace 

nebudou zrušeny stávající vnější odběrní místa požární vody. 

U všech podzemních hydrantů na okolních vodovodních řadech nedotčených stavbou 

musí být po celou dobu stavby zachována jejich provozuschopnost. Hydranty musí být dobře 

přístupné, nesmí být na ně ukládán stavební materiál nebo výkopová zemina. Taktéž nesmí 

nad hydranty parkovat stavební technika. Po dokončení stavby budou při místním šetření 

doloženy doklady o provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení (podzemních 

hydrantů) dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).  

 

 

2.7. Hygienické požadavky na stavbu 

Charakter stavby nevyžaduje zvláštní předpisy. 

Při stavbě kanalizace může dojít ke kontaktu pracovníků s odpadními vodami. Proto je 

obzvláště nutné dbát základních hygienických pravidel.  

 

 

2.8. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Kanalizační potrubí propojení odlehčovací komory OK2C je navrženo z potrubí PP 

KG hladkého SN 10 kN/m2 a z PVC KG potrubí hladkého SN 8 kN/m2. Propojení 

odlehčovací komory OK1B je navrženo z kameninového potrubí třídy pevnosti 160 a 240. 

Všechna potrubí odolávají všem běžným splaškům a veškerému působení běžných druhů 

zeminy. Potrubí je určeno k dopravě odpadních vod o trvalé teplotě max. 40°C. Je přípustné 

krátkodobé překročení těchto teplot, materiálu nevadí střídání teplot. Trouby, tvarovky i spoje 

všech navrhovaných potrubí zaručují těsnost kanalizace proti tlaku vody 50 kPa (vnitřní i 

vnější tlak – tj. 5,0 m vodního sloupce) a to i při dodatečném pohybu kanalizace, při 

deformaci a vychýlení hrdla.  

Prefabrikované kanalizační šachty typu Q.1 z betonu C 40/50 jsou vyrobeny 

s odolností proti agresivitě chemického prostředí stupně XA1. Odolávají všem běžným 

splaškům a veškerému působení běžných druhů zeminy. Poklopy jsou navrženy litinové 

v pevnostní třídy D400 (40,0 t). 

Odlehčovací komora OK2C je navržena v provedení dvouplášťové konstrukce z plast-

beton, samonosné po vybetonování. Vnější plášť z PP chrání celou konstrukci komory před 

agresivními vlivy okolní zeminy. Vnitřní plášť zajišťuje vodotěsnost a ochranu betonové 

konstrukce před vlivy odpadních vod. Vstup do šachty je stejně jako kanalizační šachty 

z prefabrikovaných prvků pro kanalizační šachty typu Q.1 z betonu C 40/50. Poklop je 

navržen litinový v pevnostní třídy D400 (40,0 t).  

Pronikání radonu z podloží - pro navrhované objekty stavby se neřeší 

Bludné proudy - pro navrhované objekty stavby se neřeší 
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Seizmicita – stavba se nenachází v seismicky aktivním a ohroženém území 

Protipovodňová opatření – stavba se nenachází v záplavovém území 

Ochrana před hlukem – neřeší se. 

 

 

 

3. Připojení na technickou infrastrukturu 

3.1. Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Stávající odlehčovací stoka OS C z betonového potrubí DN 400 mm bude propojena 

s navrhovanou odlehčovací komorou OK2C plastovým potrubím z PP SN10 kN/m2 DN 400 a 

500 mm. Napojení odlehčených vod z komory na splaškovou stoku B1-1 bude z PVC potrubí 

SN8 kN/m2 DN 200 mm. 

Stávající odlehčovací komora OK1B bude nově propojena se stokou B kameninovým 

potrubím DN 600 mm tř. 160 (nátok od Š110) a kameninovým potrubím DN 200 mm tř.240 

(škrtící trať). Odlehčovací stoka OS B (odtok do zatrubněného potoka) zůstává beze změn 

z betonového potrubí DN 600 mm. 

 

 

3.2. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Předpokládaný přítok do navrhované odlehčovací komory OK2C je 160,18 l/s. 

Propojení přítoku z PP potrubí DN 400 mm má při sklonu 55,1 ‰ kapacitu 813,29 l/s. 

Uklidňovací úsek před komorou z PP potrubí DN 500 mm má kapacitu při sklonu 6,0 ‰ 

436,88 l/s. Maximální průtok na ČOV po odlehčení je 13,3 l/s. Potrubí odvodu odlehčených 

vod z PVC potrubí DN 200 mm má při sklonu 20,0 ‰ kapacitu 56,8 l/s. Předpokládaný odtok 

dešťových vod z komory do zatrubněného Modranského potoka činí 146,88 l/s. Propojení 

komory se zatrubněným Modranským potokem je navrženo z PP potrubí DN 500 mm a při 

sklonu 67,9 ‰ má kapacitu 1638,86 l/s. 

Předpokládaný přítok do stávající odlehčovací komory OK1B nově navrhovaným 

uklidňovacím úsekem z kameninového potrubí DN 600 mm je 413,4 l/s. Při sklonu 6,0 ‰ je 

kapacita navrhovaného potrubí 507,56 l/s. Kapacita nově navrhované škrtící trati 

z kameninového potrubí DN 200 mm je při navrhovaném sklonu 10,0 ‰ 36,55 l/s. Kapacita 

stávající odlehčovací stoky OS B z betonového potrubí DN 600 mm je při předpokládaném 

sklonu 11,7 ‰ 601,22 l/s. 

Délka uklidňovacího úseku před navrhovanou odlehčovací komorou OK2C z PP 

potrubí DN 500 mm je 5,0 m. Propojení se stávajícím potrubím odlehčující stoky OS C 

z betonového potrubí DN 400 mm je z PP potrubí DN 400 mm délky 2,0 m. Propojení 

odlehčovací komory OK2C se zatrubněným Modranským potokem je z PP potrubí  

DN 500 mm délky 10,6 m. PVC potrubí DN 200 mm odvádějící odlehčené vody z komory do 

splaškové stoky B1-1 je dlouhé 7,6 m.  
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Nový uklidňovací úsek před stávající odlehčovací komorou OK1B stoky B 

z kameninového potrubí DN 600 mm je délky 6,25 m. Délka nové škrtící trati z komory do 

šachty Š108 z kameninového potrubí DN 200 mm je délky 10,3 m. 

 

 

 

4. Dopravní řešení 

4.1. Popis dopravního řešení 

Navrhovaná odlehčovací komora OK2C se včetně propojovacích potrubí nachází 

v zatravněné ploše mimo místní komunikaci vedoucí od autobusové zastávky k obecnímu 

úřadu.  

Stávající odlehčovací komora OK1B se nachází v ploše zpevněné štěrkem vedle 

vjezdu do RD č.p. 193. Potrubí uklidňovacího úseku zasahuje do místní komunikace točny 

autobusu kolem autobusové zastávky. Stávající šachta Š110, ve které uklidňovací úsek začíná, 

se nachází na rozhraní  komunikace točny a silnice III/42826. Škrtící trať vedoucí z komory 

protíná vjezd k RD č.p. 193 a kříží chodník u silnice III/42826. Stávající šachta Š108, do které 

je škrtící trať zaústěna, se nachází na rozhraní chodníku a silnice v obrubě komunikace. 

 

 

4.2. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Území stavby úprav kanalizace se nachází v centru obce Modrá. Území stavby je 

přístupné po silnici III/42826 a po místní komunikaci vedoucí od autobusové zastávky u 

silnice III/42826 k obecnímu úřadu.  

 

 

4.3. Doprava v klidu 

Přímo v místě stavby ani v její blízkosti není žádné parkoviště ani parkovací stání. 

K parkování osobních vozidel slouží zpevněné plochy a vjezdy před rodinnými domy. 
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5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Stavba „Kanal sit Modra – napojení odlehčovací stoky C“ nepředpokládá žádné kácení 

vzrostlých stromů v místě osazení odlehčovací komory OK2C a v trasách propojení obou 

komor. Mohou být ale zasaženy kořenové systémy nejbližších okolních stromů.  

Stavba úpravy kanalizace respektuje stávající konfiguraci terénu a nevyvolává žádné 

jeho úpravy. Pouze u odlehčovací komory OK2C je terén navýšen 0,3 m nad její horní úroveň 

z důvodu ochrany komory před UV zářením. 

 

 

 

6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

6.1. Vliv na životní prostředí 

Osazení navrhované odlehčovací komory OK2C na odlehčovací stoce OS C zlepší 

rozdělení dešťových vod od splaškových při srážkových událostech a zajistí odvod 

splaškových vod ze stoky C2 na obecní ČOV. 

Úpravy stávající odlehčovací komory OK1B s novým propojením se stokou B zlepší 

průtokové poměry v komoře a tím i spolehlivý odvod splaškových vod na obecní ČOV.  

Ovzduší: 

Stavba nebude mít negativní vliv na kvalitu ovzduší v dané lokalitě. 

Hluk: 

Provoz kanalizace nijak nezvětší hlučnost oproti stávajícímu stavu.  

Voda: 

Úpravami kanalizace se nijak nezmění stávající poměry podzemních vod. 

Odpady: 

Je nutno dodržovat povinnosti původce odpadů. Přebytečnou zeminu a vytříděný 

stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem (např. recyklací nebo uložením 

na povolenou skládku). 

Pokud by zhotovitel stavby nebyl schopen stavební odpad třídit je povinen 

postupovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. a jeho prováděcími předpisy a je 

povinen požádat o souhlas s upuštěním od třídění. 

Veškeré vybourané inertní materiály a vytěžená nepoužitá zemina budou odvezeny 

na řízenou skládku do vzdálenosti 15 km.  

Stavba svojí existencí a provozem není nebezpečným zdrojem škodlivin pro životní 

prostředí. 

Nakládání s odpady z vlastního provozu stavby není řešeno - pro daný typ stavby 

nemá smysl, neboť nebude zdrojem produkce jakýchkoliv odpadních látek.  

Půda: 

Jde o stavbu kanalizace na druhu pozemku ostatní plocha a orná půda. Protože se 

jedná o podzemní objekty a podzemní trubní vedení, nedochází k záboru zemědělského 

půdního fondu. Na pozemcích je nutné pro kanalizaci pouze zřídit věcné břemeno.  
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6.2. Vliv na přírodu a krajinu 

Realizace dané stavby nebude mít záporný vliv na životní prostředí. Na stavbě jsou 

použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. 

Jedná se o změnu stávající stavby. Během stavby úprav kanalizace a následného 

provozu nebudou ovlivněny žádné chráněné části přírody. Stavba navrhovaných úprav 

kanalizace nevyžaduje kácení vzrostlých zeleně. Výkopové rýhy pro kanalizaci mohou 

okrajově zasahovat do kořenových systémů okolních stromů. 

V průběhu výstavby dojde k dočasnému ovlivnění životního prostředí důsledky 

stavební činnosti. Rozsah stavebních prací je takového charakteru, že v době časově 

omezeného provádění je třeba stavební činnost tolerovat v plném rozsahu. 

Od zhotovitele stavby je nutno vyžadovat dodržování základních podmínek pro 

provádění stavby, tj. dodržovat čistotu příjezdných komunikací, přijatelnou hladinu hluku a 

používat takové technologie hutnění, aby nedošlo k narušení stávajících staveb. 

Ochrana přírody a krajiny bude řešena v souladu a s ohledem na současný stav území. 

Stavba není umístěna v ochranných pásmech přírodních prvků, vodních zdrojů a léčebných 

pramenů. 

 

 

6.3. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Neřeší se.  

 

 

6.4. Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Neřeší se.  

 

 

6.5. Navrhovaná ochranná pásma 

Ochranné pásmo kanalizace je pro DN do 500 mm (včetně) dle zákona  

č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 1,5 m od vnějšího líce potrubí. U kanalizačního 

potrubí nad DN 500 mm je ochranné pásmo 2,5 m. U kanalizačního potrubí o větším DN než 

200 mm, jehož dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se 

ochranné pásmo zvyšuje o 1,0 m.  
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7. Ochrana obyvatelstva 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou řešena pásma hygienické ani jiné ochrany. 

 

 

 

 

8. Zásady organizace výstavby 

8.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Materiál a hmoty potřebné k realizaci stavby budou přiváženy jen v nejnutnějším 

množství k přímému zabudování. V místě stavby nebudou zřizovány žádné skládky materiálu. 

 

 

8.2. Odvodnění staveniště 

Pro stavbu kanalizačních stok, kdy je jejich potrubí ukládáno jen do otevřené 

výkopové rýhy, není potřeba dočasného odvodnění staveniště. 

 

 

8.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba „Kanal sit Modra – napojení odlehčovací stoky C“ bude probíhat v centru obce 

Modrá. Příjezd na staveniště bude po silnici III/42826 a po místních komunikacích. 

S ohledem na charakter stavby (úprava stávající kanalizace) se nepočítá s napojením 

prostoru stavby na inženýrské sítě.  

Na inženýrské sítě bude napojeno zařízení staveniště. Jedná se o napojení na 

rozvodnou síť NN. Způsob a místo napojení je nutno projednat s provozovatelem rozvodné 

sítě. Současně je třeba zajistit měření odebraného množství elektrické energie v souladu 

s požadavky provozovatele rozvodné sítě NN. 

 

 

8.4. Přístup na stavbu po dobu výstavby 

Stavba „Kanal sit Modra – napojení odlehčovací stoky C“ se nachází na veřejných 

obecních pozemcích, na kterých se nachází místní komunikace a navazující nezpevněné 

zelené plochy. Pouze stávající odlehčovací komora OK1B a část jejího propojení se stokou B 

se nachází na volně přístupném soukromém pozemku. Příjezd na staveniště je po silnici 

III/42826 vedoucí ze Starého Města na Modrou a pak dále přes Bunč směrem na Zdounky.  
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8.5. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Vlivy stavby „Kanal sit Modra – napojení odlehčovací stoky C“ na okolí staveniště 

budou minimalizovány tak, aby nedocházelo k zásadnímu ovlivnění kvality současného 

vnějšího životního prostředí.  

Během výstavby dojde v důsledku stavební činnosti k dočasnému zvýšení prašnosti a 

hlučnosti v předmětné lokalitě. Tento negativní průvodní jev nelze nikdy zcela vyloučit. 

Zhotovitel musí ovšem učinit všechna opatření, aby se tyto negativní jevy minimalizovaly a 

nedocházelo k nadměrnému obtěžování občanů bydlících v přilehlých objektech.  

S ohledem na charakter stavby není potřeba speciálních protihlukových opatření. 

Ochrana proti hluku v průběhu stavby bude spočívat v omezení pracovní činnosti  

po 20. hodině a ve dnech pracovního klidu.  

Před započetím prací na stavbě řešené kanalizace doporučuje projektant pořídit foto, 

případně video dokumentaci prostoru stavby a okolní zástavby. 

 

 

8.6. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

V průběhu realizace dojde v omezené míře ke zvýšení frekvence dopravy na 

přístupových komunikacích. Zhotovitel stavby zajistí při výjezdu stavební mechanizace na 

místní komunikace jejich dostatečné očištění a okamžitou údržbu povrchu komunikace v 

místě výjezdu. 

Stavba „Kanal sit Modra – napojení odlehčovací stoky C“ nevyžaduje žádné asanace 

ani demolice stávajících objektů. Pouze stávající kanalizační šachta Š109 bude zrušena 

vybourána bez náhrady. Stavba nevyvolává žádné kácení vzrostlých stromů.  

Komunikace a zpevněné plochy, které budou dotčeny stavebními pracemi, budou po 

skončení stavby uvedeny do původního stavu včetně všech svých stávajících konstrukčních 

vrstev.  

 

 

8.7. Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Povolení záboru veřejného prostranství a povolení dopravního omezení musí investor 

(příp. zhotovitel) v časovém předstihu projednat s Obecním úřadem Modrá, na oddělení 

dopravního úřadu Odboru stavebního úřadu a životního prostředí při MěÚ Uherské Hradiště a 

s Krajským ředitelstvím Policie Zlínského kraje, dopravním inspektorátem Územního odboru 

Uherské Hradiště. Zábory veřejného prostranství a dopravní omezení musí být kvůli 

zásahovým trasám v dostatečném časovém předstihu nahlášeny všem složkám IZS ČR. 
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8.8. Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Stavba úprav kanalizace bude převážně probíhat v místních komunikacích a 

navazujících zatravněných plochách. Stavební práce jen okrajově zasáhnou do stávajícího 

chodníku při silnici III/42826. V době uzavření chodníku bude provoz na souběžné silnici 

III/42826 sveden do jednoho pruhu ve středu komunikace a pěší provoz převeden na protější 

stranu komunikace.  

 

 

8.9. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Stavební odpad vzniklý při realizaci a označený objednatelem jako nepotřebný, bude 

tříděn a ukládán do kontejnerů. Neprodleně bude odvážen k recyklaci, ke spálení ve spalovně 

nebo bude uložen na řízenou skládku (předpokládaná vzdálenost skládky do 15 km). 

S odpadem bude nakládáno dle příslušných předpisů, norem, vyhlášek, zákonů, podmínek 

objednatele a dotčených institucí. Zhotovitel je povinen dokladovat ekologickou likvidaci 

odpadu. 

Z hlediska zákona 541/2020 Sb. a vyhlášky 8/2021 Sb. v platném znění budou při výstavbě 

produkovány následující odpady: 

a) Přebytečná zemina vytlačená uloženým potrubí – cca 32,0 m3 

č. odpadu  : 17 05 04 

Název odpadu : Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

(neobsahuje nebezpečné látky) 

Původ   : Stavební a demoliční odpady 

Kategorie odpadů : O 

Místo určení  : předat oprávněné osobě dle zák.č. 541/2020 Sb. 
 

b) Vybouraný povrch asfaltových vozovek – 9,5 m2 

č. odpadu  : 17 03 01 

Název odpadu  : Asfaltové směsi obsahující dehet 

Původ   : Stavební a demoliční odpady 

Kategorie odpadů : N 

Místo určení  : předat oprávněné osobě dle zák.č. 541/2020 Sb. 
 

c) Vybouraný povrch betonových vozovek – 2,0 m2 

č. odpadu  : 17 01 07 

Název odpadu : Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

(neobsahující nebezpečné látky) 

Původ   : Stavební a demoliční odpady 

Kategorie odpadů : O 

Místo určení  : předat oprávněné osobě dle zák.č. 541/2020 Sb. 
 

d) Vybourané betonové konstrukce – cca 6,0 t 

č. odpadu  : 17 01 07 
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Název odpadu : Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

(neobsahující nebezpečné látky) 

Původ   : Stavební a demoliční odpady 

Kategorie odpadů : O 

Místo určení  : předat oprávněné osobě dle zák.č. 541/2020 Sb. 
 

e) Další materiály, které je možno opětovně použít při obnově povrchů budou předány 

oprávněné osobě dle zák.č. 541/2020 Sb. Jedná se o: 

• vybouraná betonová dlažba zámková – cca   14,0 m2 

• vybourané obrubníky – cca   10,0 m 

 

 

 

8.10. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemina určená ke zpětnému záhozu rýh v nezpevněných plochách bude dle 

prostorových možností ukládána do figur podél výkopu nebo odvážena na mezidepónii dle 

možností zhotovitele stavby, případně ji upřesní investor. Definitivní místo pro odvoz 

přebytečné zeminy bude vybráno zhotovitelem stavby a uvedeno v cenové nabídce stavebních 

prací. Pokud vykopaná zemina nebude použitelná pro zpětný zához pod komunikace a 

zpevněné plochy, bude nahrazena vhodnou hutnitelnou zeminou. Vytěžená přebytečná zemina 

bude zlikvidována v souladu s platnými předpisy. 

 

 

8.11. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Zhotovitel musí provádět práce pouze stavebními mechanizmy v dobrém technickém 

stavu, aby nedošlo ke kontaminaci životního prostředí ropnými látkami. V případě úniku 

ropných látek z vozidel se musí zabránit průniku do kanalizace nebo recipientu uzavřením 

dešťových vpustí ucpávkami nebo ohrázkováním. Při úniku do půdy se provede její okamžitá 

sanace, tj. odtěžení a následná kontrola přítomnosti škodlivin v půdě. Postup bude mít 

zhotovitel stavby zapracován do svého havarijního řádu a pracovníci budou prokazatelně 

proškolováni. Veškeré havárie musí být ohlášeny dle ohlašovacích postupů havarijního řádu a 

evidovány. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací následků úniku. 

 

 

8.12. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  

Při provádění stavebně-montážních prací je nutno dodržet všechny zákony, vyhlášky a 

předpisy týkající se bezpečnosti práce a provádění prací ve stavebnictví. Jedná se především o 

tyto předpisy: 

-Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 
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-Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

-Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

-Zákon č. 262/2006 Sb, zákoník práce (§ 101 - § 108) 
 

Zákon č.309/2006 Sb, § 3 

(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně 

montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, 

zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce 

podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a 

vybaveno. 

(2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky kladené 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou 

a)   udržování pořádku a čistoty na staveništi, 

b)   uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 

c)   
umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a 

pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 

d)   zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 

e)   předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 

f)   

provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 

provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s 

cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu 

zdraví, 

g)   
splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na 

staveništi, 

h)   
určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a 

materiálů, 

i)   splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 

j)   uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 

k)   
přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 

postupu prací, 

l)   
předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele 

mohou zdržovat na staveništi, 

m)   zajištění spolupráce s jinými osobami, 

n)   
předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v 

jeho těsné blízkosti, 

o)   
vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které 

mu bylo předáno, 

p)   
přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 

vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 

q)   
dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 
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(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a bližší vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení 

života nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví 

prováděcí právní předpis. 

 

 

8.13. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se řídí vyhláškou 

398/2009 Sb. 

Pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce  

20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve 

výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou min. 100 mm.  

Pro osoby s omezenou schopností orientace 

Označení okrajů staveniště, výkopů a lávek musí být pevným zábradlím nebo 

oplocením výšky min. 1100 mm. Dolní hrana zábradlí a oplocení musí být pevná ve výšce 

100 až 250 mm nad pochozí plochou. 

 

 

8.14. Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

V průběhu výstavby dojde k omezení provozu na silnici III/42826 a na místních 

komunikacích a to na dobu nezbytně nutnou k provedení stavebních prací. Zábor veřejného 

prostranství bude ukončen ihned po ukončení stavebních prací. 

Přechodné dopravní značení zajistí dodavatelská firma na základě zpracovaného 

projektu dopravního značení.  

Projekt přechodného dopravního značení bude zpracován dle Zásad pro přechodné 

dopravní značení na pozemních komunikacích TP 66 (schváleno Ministerstvem dopravy 

2015) a vyhlášky č.294/2015 Sb, kterou se provádí pravidla o provozu na pozemních 

komunikacích. 

Svislé dopravní značky v základní velikosti musí být provedeny v retroreflexní úpravě 

min. třídy 1 dle ČSN EN 12889-1. 

 

 

8.15. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Výkop rýhy pro inženýrské sítě musí být řádně ohraničen pevnými zábranami výšky 

min. 1,1 m a vstupy do objektů musí být zajištěny lávkami se zábradlím. V souběhu 

s chodníky musí být osazen pevný plot. Staveniště musí být v noci osvětleno.  

Prostor staveniště bude označen výstražnými tabulemi se značkou zákazu vstupu. 

V době zhoršené viditelnosti bude staveniště dostatečně osvětleno. 
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Při umístění potrubí pro přečerpávání odpadních vod na komunikaci a pochůzných 

plochách musí být u potrubí zřízen nájezd nad potrubí, ochrana potrubí a dopravní značení. 

 

 

8.16. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících termínů 

Uvádíme předběžné termíny a lhůty výstavby, skutečné termíny zahájení prací budou 

dány smlouvou o dílo mezi investorem a zhotovitelem stavby. 

 

Projekt pro stavební povolení      10 / 2023 

Vydání stavebního povolení vč. nabytí právní moci   01 / 2024 

 

Výběr dodavatele stavby      do 02 / 2024 

Předpokládaný termín zahájení je     04 / 2024 

Lhůta výstavby  dle dohody investora  

s dodavatelem stavby 

 

 

8.17. Plán kontrolních prohlídek stavby 

Stavební úřad provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby ve fázi uvedené v 

podmínkách stavebního povolení, v plánu kontrolních prohlídek stavby, před vydáním 

kolaudačního souhlasu a v případech, kdy má být nařízeno neodkladné odstranění stavby, 

nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy nebo vyklizení stavby. Stavební úřad může 

provést kontrolní prohlídku též u nařízených udržovacích prací, u odstraňované stavby a v 

jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné. 

Plán kontrolních prohlídek 

1. Po vytyčení stavby a stávajících inženýrských sítí 

2. V průběhu stavby při osazení navrhované odlehčovací komory OK2C a při pokládce 

propojovacího potrubí 

3. Před kolaudačním řízením 
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9. Celkové vodohospodářské řešení 

9.1. Stávající kanalizace 

Obec Modrá má vybudovánu jednotnou kanalizaci, která odvádí odpadní vody na 

společnou ČOV Velehrad. Na stoce B a C jsou dvě odlehčovací komory, ze kterých 

odlehčené vody odtékají do zatrubněného Modranského potoka.  

Odlehčovací komora OK1B na stoce B je provedena jako monolitická obdélníkového 

půdorysu s boční škrtící tratí DN 150 mm a čelním přelivem do odlehčovací stoky OS B. 

Nátok do odlehčovací komory je od šachty Š110 do šachty Š109 betonovým potrubím  

DN 400 mm, dl. 4,5 m ve sklonu 8,7 ‰. Od šachty Š 109 vede do odlehčovací komory krátké 

betonové potrubí DN 600 mm ve sklonu 69,3 ‰. Odtok do škrtící trati je o 0,2 m níž než vtok 

do odlehčovací komory., Přepadová hrana je 0,16m nad odtokem do škrtící trati. V komoře 

jsou provedeny betonové žlaby. Odtoková škrtící trať je vyvedena v protisměru 45°a má 

nulový podélný sklon. Před škrtící tratí dochází k usazování splavenin, které se občas uvolní a 

ucpou protisměrnou škrtící trať. Pak dochází k odtoku splaškových vod do odlehčovací stoky 

OS B a do zatrubněného Modranského potoka, který vtéká do Konventního rybníku.   

Stoka C2 jednotné kanalizace odvádí odpadní vody od 5 rodinných domů. Je napojena 

do odlehčovací stoky OS C, která ústí do zatrubněného Modranského potoka. Do stoky C2 

stékají dešťové vody z panelové polní cesty, která navazuje na místní dlážděnou komunikaci 

u rodinných domů. Na polní cestu můžou stékat i extravilánové vody z pole. Plocha pole se 

spádem k panelové komunikaci se odhaduje na cca 3200 m2.  

Výše popsaný stávající stav vyžaduje úpravu odlehčovací komory OK1B a převedení 

splaškových vod ze stoky C2 do kanalizace, která svádí odpadní vody na ČOV Velehrad.  

 

 

9.2. Návrh řešení 

Odlehčovací komora OK 1B 

Po projednání návrhů řešení bylo dohodnuto: 

• Vybourá se potrubí mezi odlehčovací komorou OK1B a šachtou Š110. Šachta Š 109 se 

zruší. Provede se nové propojení mezi šachtou Š110 a odlehčovací komorou z trub 

kameninových DN 600 mm v menším podélném sklonu (uklidňovací úsek). 

• Provede se úprava dna OK v betonu. Přelivná hrana bude 0,16 m nade niveletou odtoku 

(škrtící tratí). Přelivná hrana bude mít šířku 0,08 m, aby v případě potřeby na ní mohla být 

instalována vyšší stavitelná nerezová hrana. 

• Odtok z odlehčovací komory (tzv. škrtící trať) bude proveden z kameninových trub  

DN 200 mm. Odtokové potrubí bude kolmé na boční stěnu odlehčovací komory a niveleta 

odtoku bude 0,02 m pod niveletou vtoku do OK. Nasměrování odtokového potrubí do 

šachty Š108 bude pozvolným obloukem z kameninových kolen 15°. Podélný sklon 

odtokového potrubí do Š108 bude 10,0 ‰. V šachtě Š108 bude upraven nový dnový 

žlábek. 
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Stoka C2 

Po projednání návrhů řešení bylo dohodnuto: 

• Stoka C2 zůstane napojená do odlehčovací stoky OS C. Na stoce OS C bude navržena 

nová štěrbinová a odlehčovací komora OK2C. Odlehčená stoka z OK2C bude napojena do 

stávající šachty Š149 na stoce B1-1, která odvádí splaškové vody na obecní ČOV. 

Odlehčovací stoka mezi novou OK a zatrubněným Modranským potokem bude provedena 

nově a bude zaústěna do stávající šachty Š268 a to 0,5 m nad stávající niveletou 

zatrubněného Modranského potoka. 

 

 

9.3. Hydrotechnické výpočty 

9.3.1. Odlehčovací komora OK1B 

Stávající stav – převzato z Posouzení odlehčovacích komor obcí Velehrad a Modrá 

(zpracovatel VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství měst a obcí, Brno 

11/2022). 

Návrhové parametry pro posouzení OK:   1EO = 110 l/os/den  

      Balastní vody 10 l/os/den 

Parametry odlehčovací komory 

Počet EO napojených 376 

Přítok odpadních vod na OK vč. balastu (m3/den) 45,12 

Přítok odpadních vod na OK vč. balastu Q24 (l/s) 0,52 

 

 

Množství splaškových vod: 

Stoka 
typ 

plochy obyvatelé l/os.den balast celkem l/den q24 q24 

              l/s m3/hod 

B zástavba 376 110 10 120 45120 0,5222 1,880 

 

 

Množství dešťových vod“ 

okrsek typ plochy S m2 
koef. 

odtoku Sred i Q 

              

1 
zástavba se 
zahradami 143550 0,2 28710 144 413,4 
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Stávající odlehčovací komora má dle posouzení (viz výše) parametry: 

označení OK Qmez Q24 m 

Násobek 
(poměr) 

ředění dle 
ČSN 756262 

  (l/s) (l/s)     

OK1B 18 52 34,6 vyhovuje 

 

Po provedení úpravy OK bude mít odlehčovací komora parametry: 

označení OK Qmez Q24 m 

Násobek 
(poměr) 

ředění dle 
ČSN 756262 

  (l/s) (l/s)     

OK1B 35 0,52 67,3 vyhovuje 

 

 

9.3.2. Stoka C2 

Množství splaškových vod: 

Stoka 
typ 

plochy obyv. l/os.den balast celkem l/den q24 q24 khmax qhmax qhmax 

              l/s m3/hod   m3/hod l/s 

C2 zástavba 18 110 10 120 2160 0,0250 0,090 7,2 0,648 0,180 

 

 

Množství dešťových vod stoka C2: 

okrsek typ plochy S m2 
koef. 

odtoku Sred i Q 

             l/s 

1 zástavba 4140 0,3 1242 144 17,9 

2 panelka 310 0,9 279 144 4,0 

3 odhad-pole 4200 0,2 840 144 12,1 

Celkem           34,0 

 

 

Množství dešťových vod ve stoce C nad OK1C 

okrsek typ plochy S m2 
koef. 

odtoku Sred i Q 

            l/s  

nad OK1C zástavba 15580 0,3 4674 144 67,3 

extravilán z pole do C odhad 0     280,0 

celkem 347,3 

Škrcený odtok z OK1C na ČOV dle posouzení 220 

odtok - přepad do OS C 127,3 
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Nátok dešťových vod do odlehčovací komory OK2C 

  l/s 

Stoka C2 34 

Přítok odlehčovací stokou OS C od OK1C 127 

Celkem 161 

 

Pro návrh odlehčovací komory OK2C jsou použity hodnoty: 

Množství dešťových vod  160,0 l/s 

Množství splaškových vod s ohledem na malou lokalitu qhmax 0,18 l/s 

Násobek ředění bezdeštného průtoku m 24 

Mezní průtok Qmez = m . qhmax 4,3 l/s 

 

Provozovatel kanalizace požaduje vyšší násobek ředění z důvodu minimalizace rizika 

odtékání splaškových vod do zatrubněného Modranského potoka, který přivádí vodu do 

Konventního rybníku. Škrcené odtoky budou dále odlehčovány v odlehčovací komoře 

OK1AA na sběrači AA. 
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9.3.3. Hydrotechnický výpočet odlehčovací komory. 
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