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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1 POPIS UZEM/ STAVBY

al charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastaveéné (zemi a nezastavené uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost dzemi

Upravovana komunikace se nachazi v jizni ¢asti Méstyse Chodova Plana pred areédle zamku. Jedna se o
zastavéné Gzemi rodinnymi domy, arealem zamku a arealu technickych sluzeb a dalSi drobné vyroby.
Uzemi je rovinné, v soutasné dobé asfaltové komunikace, zatravnéné plochy. Nejsou zde jasné vymezena
stani, nejsou zde jasné vymezené komunikace pro pési a dopravu.
Zamérem investora jsou stavebni (pravy &i rekonstrukce sjezdd ke stavajicim pozemk(m, komunikace,
plochy a pFistFeSek pro kontejnery, vystavba novych parkovacich mist, chodnikli pro pési, nové vyme-
zeni obytné zony a rekultivace sousedicich ploch. Snahou investora je Fesit zhorsujici se situaci ohled-
né dopravy v klidu v této lokalité, navysit i jasné vymezit parkovaci stani a diky novému chodniku
zajistit vétsi bezpeCnost a komfort pro pési.
V ramci dpravy komunikaci bude FeSen odvod dest'ovych vod. Bude zrekonstruovano a rozs
osvétleni.

.
|

reno verejné

b) ddaje o souladu stavby s Udzemné planovaci dokumentaci, s cili a Okoly Gzemniho planovani,
. vielné informace o vydané (zemné planovaci dokumentaci
Resené plochy jsou v zastavitelném (zemi Méstysu Chodova Plana. Komunikace jsou v plochach DI -
dopravni infrastruktura. Dokumentace je v souladu s UP.

¢/ informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuZivani dze-
mi
Na zamér nebyla vydana zadna predchozi rozhodnuti o povoleni vyjimky, ani nebude nutné o toto zadat.

d) informace o tom, zda a v jakych c3stech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organi
Stanoviska dotéenych organi jsou obsaZena v Dokladové €asti a byly zapracovany do PD.
Pozadavky dotienjch organi jsou obsaZena v piiloze PD a budou do ni zapracovany, pripadné budou
zohlednény v dalS$im stupni projektové dokumentace.

e) vycet a zavéry provedenych pruzkumd a rozbord (geologicky pruzkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky prizkum apod.)
V ramci zamy$lené stavby nebyl provadén geologicky prdzkum ani hydrogeologicky prdzkum. Stavebné
historicky prlizkum neni poZadovan. Nebylo provedeno méFeni vyskytu radonu v podlazi. V ramci pFi-
pravy stavby bylo vytyCeno podzemni vedeni STL plynovodu, které bylo geodeticky zaméreno.

f) ochrana dzemi podle jinych prévnich predpisd
PFi provadéni stavebnich praci budou dle pFedpokladu dottena stavajici ochranna pasma inzenyrskych
siti. Vyskytuji se inZenyrské sité (znamé - CETIN as., CEZ Distribuce a.s, GasNef, Vodarny Karlovy
Vary). V Casti E.1 Dokladova Cast jsou stanoviska k existenci siti, pfipadné stanoviska a vyjadreni
k projektové dokumentaci.

CETIN a.s.:

V zajmovém Uzemi se nachazi sit' elektronickych komunikaci (SEK) spoleCnosti CETIN a.s. nebo jeji
ochranné pasmo.

Ochranné pasmo SEK je v souladu s ustanovenim § 102 zakona €. 127/2005 Sb., o elektronickych komuni-
kacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonl stanoveno rozsahem 1,5 m po stranach krajniho vede-
ni SEK. V situaci C.2 (méFitko 1:500) neni vyznaceno.

0 stanoveni konkrétnich podminek ochrany SEK bylo pozadano. Konkrétni podminky budou predany
stavebnikovi bud' samostatné, pripadné budou zapracovany do projektové dokumentace. .
V3eobecné podminky ochrany SEK jsou soucdsti PD - cast E.1 fast ,VYJADRENI O EXISTENCI SITE
ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI A VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI
SPOLECNOSTI CETIN AS.”

CEZ Distribuce, a.s.:
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V_zajmovém (zemi se nachazi nebo zasahuje ochrannym pasmem energetické zaFizeni fypu PODZEMNI
SITE. Energetické zarizeni je chranéno ochrannym pasmem podle § 46 zakona ¢. 458/2000 Sb. (energe-
ticky zékon) v platném znénf.

Uvazovana akce nebo Cinnost zasahne do ochranného pasma podzemnich vedeni - bylo pisemné pozada-
no o souhlas s Cinnosti v ochranném pasmu.

Upozorfiujeme rovnéz, Ze v zajmovém Gzemi se midZe nachazet energetické zafizeni, které neni
v majetku spoleCnosti CEZ Distribuce, a. s.

V pripadé existence podzemnich energetickych zarizeni je povinnosti stavebnika pred zapoletim zem-
nich praci ¢trnact dni predem pozadat o vytyceni.

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV vietné a vedeni Fidici, mérici a
zabezpedovaci techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zak. €. 458/2000 Sb. a Cini 1 metr po obou stra-
nach krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV ¢ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10) zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby Ci umist'ovat konstrukce a jind podobna
zarizeni, jakoz i uskladnovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

c) provadét cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpefnost provozu téchto zafizeni
nebo ohrozit Zivot, zdravi Ci majetek osob,

d) provadét cinnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadnovaly pristup k témto zarFi-
zenim,

e) vysazovat frvalé porosty a prejizdét vedeni tézkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni Cinnost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba poza-
dat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zarizeni (bylo podano) na zakladé §46,
odst. (8) a (11) Zakona ¢. 458/2000 Sb.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodrzovat nasledujici podminky (pripadné dalsi,
které ulozi provozovatel distribuéni soustavy):

1. Dodavatel praci musi pred zahajenim praci zajistit vytyceni podzemniho zarizeni a prokazatel-
né seznamit pracovniky, jichz se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace.

2. Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény rucné. V
pripadé provedeni sond (rutné) miZe byt tato vzdalenost sniZena na 0,5 metru.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a pFi zemnich pracich musi byt dodrzeno Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o bliz$ich minimalnich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pri praci na stavenistich.

L. Mista kFizeni a soubéhy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt provedeny
zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3, CSN EN 50423-1, CSN 33 2000-5-
52 a PNE 34 1050.

5. Dodavatel praci musi oznamit prislusnému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci mi-
nimalné 3 pracovni dny predem.

6. Pri potrebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tFeba po dohodé s
provozovatelem provést dodatecnou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Je zakazano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za vypnu-
tého stavu radné vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznaceny vystraznou tabulkou dle CSN
ISO 386L.

8. Pred zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole ulozeni. Pokud
toto organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribu¢ni sou-
stavy prévo nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. PFi zahozu musi byt zemina pod kabely radné uduséna, kabely zapiskovany a provedeno kryti
proti mechanickému poskozeni.

10. Bez predchoziho souhlasu je zakazano snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

1. Kazdé poskozeni zafizeni provozovatele distribucni soustavy musi byt okamZzité nahlaseno na
Linku pro hlaseni poruch Skupiny CEZ, spoletnosti CEZ Distribuce, a. s.

Ukonceni stavby musi byt neprodlené ohldseno prislusnému provoznimu Gtvaru.

CEZNET s.r.o. .

Ve vyznateném zajmovém G(zemi se nachazi podzemni vedeni spoletnosti CEZNET s.r.o., se kterym by
mohlo dojit ke stietu. Pribéh siti je zakreslen v pFiloze.

Jedna se o optické vedeni v chranitce HDPE 40 - modré, Zervené, oranzové, zelené, rizové barvy.
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Stavebnik, nebo jim povéfena ffefi osoba, je povinen pfed zapocetim zemnich praci nechat vytycit
pribéh siti spoleénosti CEZNET s.r.0. a ohlasit zapoleti vykopovych praci minimalné 14 dni dopfedu
prostrednictvim formulafe na https://www.ceznet.cz/vytyceni.html

GasNet, s.r.o. (zastoupeny GridServices, s.r.o.):
V zajmovém prostoru stavby dojde k dotyku s témito plynarenskymi zarizenimi: STL plynovod.
V pripadé odkryti plynovodu provedeni diagnostiky plynarenského zarizeni (PZ). Kontakt pro provedeni
diagnostiky zajisti prislusny mistr okrsku - kontakt: www.gasnet.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55.
Plynarenské zarizeni je dle ust. § 2925 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, provozovano jako zarizeni zvlast
nebezpetné a z tohoto dlvodu je chranéno ochrannym pasmem dle zakona ¢. 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpisd.
Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostredni blizkosti plynarenského zarizeni, ktery Cini:

a)  u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodd a plynovodnich pripojek, jimiz se rozvadi plyn v zastavéném

{zemi obce 1 m na obé strany od pidorysu,
b)  u ostatnich plynovodd a plynovodnich pfipojek & m na obé strany od pldorysu,
c) u technologickych objektd 4 m od pldorysu

Pri realizaci uvedené stavby budou dodrZeny tyto podminky pro provadéni stavebni Cinnosti v ochranném pasmu
plynarenského zarizeni, pripadné dalsi, které urci provozovatel distribucni soustavy:

1) Za stavebni dinnosti se povazuji vSechny Cinnosti provadéné v ochranném pasmu plynarenského zarizeni
(tzn. i bezvykopové technologie).

2)  Stavebni dinnosti v ochranném pasmu plynarenského zarizeni je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni pod-
minek stanovenych PDS. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, mohou byt stavebni Cinnosti, popr.
dpravy terénu provadéné v ochranném pasmu plynarenského zarizeni povazovany dle § 68 zakona
¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisli za tinnost bez naseho pFedchoziho souhlasu. PFi kazdé
zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové
stanovisko PDS.

3) Pred zahajenim stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plynarenskych zarizeni bude provedeno vyty-
¢eni trasy a presné urfeni ulozeni plynarenského zarizeni. VytyCeni trasy provede prislusna pro-
vozni oblast. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné urceni ulozeni plynaren-
ského zafizeni je povinen provést stavebnik na svij naklad. Bez vytyfeni trasy a presného uréeni
ulozeni plynarenského zarizeni stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni Cinnosti zahjeny. VytyCe-
nim plynarenského zarizeni je povazovano za zahajeni Cinnosti stavebnika v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni.

L) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zakon ¢.458/2000 Sh. ve znéni pozdéjSich predpi-
sU, pripadné dal$i predpisy uvedené PDS.

5)  Pracovnici provadgjici stavebni Cinnosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynarenského zari-
zeni, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) Pri provadéni stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plynarenského zarizeni, v¢. presného urceni
ulozeni plynarenského zarizeni je povinnost udinit takova opatfeni, aby nedoslo k poskozeni ply-
narenského zarizeni nebo ovlivnéni jeho bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito ne-
vhodného naradi, zemina bude tézena pouze rucné bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateri-
ovych a motorovych néaradi.

7)  Odkryté plynarenské zafizeni bude v pribéhu nebo pfi preruseni stavebni Cinnosti Fadné zabezpete-
no proti jeho poskozeni.

8) V pripadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pred zahajenim stavebni Cinnosti
provedeno Gplné obnazeni plynarenského zarizeni v misté krizeni na naklady stavebnika. V pripadg,
Ze nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

9)  Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zarizeni (vC. izo-
lace, signalizacniho vodiCe, vystrazné folie atd.) na telefon 1239.

10) Pred provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zarizeni bude provedena
kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plynarenského
zarizeni a kontrola plynarenského zarizeni. Kontrolu provede prislusna provozni oblast. Povin-
nost kontroly se vztahuje i na plynarenské zarizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole
bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zarizeni zasypano. V pripa-
dé, Ze nebudou dodrzeny vysSe uvedené podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozo-
vatele PZ, nebo jeho zistupce doloZit prikaznou dokumentaci o nepo$kozeni PZ béhem vystavby-
nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ

+420 777 041 419 sidlo Na Kuchyfice 1316, Tebechovice p. 0., PSC 503 46 It 648 25 663 p , R A L Sp m ’ - S r' - @
+420 374 794 501 provozovna Revolufni 823, Plana, PSC 348 15 CSOB 230 747 118 / 0300 DIC CZ 648 25 663



— ing. pavel kodytek

240102 - ParkoviSté pred zamkem Chodova Plana
B. souhrnna technicka zprava - strana 4/17

1) Plynarenské zafizeni bude pred zasypem vykopu Fadné podsypano a obsypano tézenym piskem,
zhutnéno a bude osazena vystrazna félie zluté barvy, vSe v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702
01, TPG 702 0L.

12) Neprodlené po skoneni stavebni innosti budou radné osazeny vsechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zarizeni.

13) Poklopy uzavérl a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni vé. hlavnich uzavérd plynu (HUP) na
odbérném plynovém zarizeni udrzovat stale pristupné a funkcni po celou dobu trvani stavebni
¢innosti.

14) Pripadné zfizovani staveni$té, skladovani materiall, stavebnich stroji apod. bude realizovano mimo
ochranné pasmo plynarenského zarizeni (nebude-li ve stanovisku PDS uvedeno jinak),

15) Bude zachovana hloubka ulozeni plynarenského zarizeni (nebude-li ve stanovisku PDS uvedeno
jinak),

Pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismd zabezpetit pfipadny pFejezd pfes plyna-
renské zafizeni uloZzenim panell v misté prejezdu plynarenského zafizent.

VODAKVA a.s.

V zajmovém Gzemi se nachazi zarizeni (vodovod, kanalizace, ochrannd pasma a jiné sité) provozovana
spoleCnosti Vodakva, a. s. Tato zarizeni je patrné v situaci (.2 - zakresleno orientacné.

Stavbu, ktera se dotyka stavajicich zarizeni, je mozno provadét dle § 23 zak. ¢. 274/2001 Sb. O vodo-
vodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu pouze s pisemnym souhlasem provozovatele vodovodu a
kanalizace.

Projektovou dokumentaci vySe uvedené stavby pozadujeme predlozit k odsouhlasent.

Je nutno respektovat ochranna pasma, ktera jsou vymezena dle § 23 zak. ¢ . 274/2001

Sb. vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi na kazdou stranu:

- u vodovodnich Fadd a kanalizaénich stok do prdméru 500 mm véetnég, 15 m,

- u vodovodnich Fadl a kanalizaénich stok nad prdmér 500 mm, 2,5 m,

- u vodovodnich Fadl, nebo kanalizatnich stok nad prdmér 200 mm vietnd, jejichz dno je uloZeno v
hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vySe uvedené vzdalenosti zvysuji o 1,0 m.
VytyCeni provadi na zakladé objednavky pracovnici spravce verejné sité.

Provoz vodovodu: Josef Novéacek +420 602 457 269 jnovacek@vodakva.cz

Provoz kanalizaci: ing. Miroslav Hefman  +420 606 621 313 mherman@vodakva.cz

g) poloha vzhledem k z3plavovému dzemi, poddolovanému dzemi apod.
Resend lokalita se nenachazi v zaplavovém Gzemi, ani v poddolovaném Gzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv stavby na odtokové poméry v dze-
mi
Odvodnéni komunikaci, sjezdd a chodnikovych ploch bude FeSeno podélnym a piitnym sklonem do ulicnich
vpusti, pripadné do zelené. UV budou napojeny do stavajici dest'ové kanalizace pres celkem Ctyfi re-
tencni objekty, které budou umistény prevazné v komunikacich. DeSt'ova kanalizace je detailné Fesena
samostatnou casti SO 301, kterd je soucasti této PD. V ramci parkovisté bude osazen odlutovac leh-
kych kapalin, pripadné bude FeSeno sorpcnimi vrstvami v ramci parkovacich stani.

i) poZadavky na asanace, demolice, kiceni drevin
Zadné asanace, demolice se nepiedpokladaji. V ramci stavebnich (prav dojde ke kaceni 3 stroml

j]  poZadavky na maximdlni zdbory zemédélského pddniho fondu nebo pozemkd urcenych k plnéni
funkce lesa (docasné / trvalé)
Dotcené pozemky nejsou soutasti ZPF.

k) Gzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stivajici dopravni a technickou in-
frastrukturu)

Zamérem investora jsou stavebni (pravy &i rekonstrukce sjezdd ke stavajicim pozemk(m, komunikace,
plochy pro kontejnery, vystavba novych parkovacich mist, chodnikd pro pési, nové vymezeni obytné
zony a rekultivace sousedicich ploch, to vSe na p.p.C. 3523, 3522/1, 3415/12, 3415/1, 3415/18, 209/48 a
209/1 v k.G. Chodova Plana.
Dopravni prostor v misté pod zamkem a stavajici zastavbou je ve stavajicim stavu nehospodarné
usporadana, proto vlivem téchto stavebnich Gprav dojde k vylepSeni stavajicich pomérd v celé dottené
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vov

lokalité. Stavajici mistni komunikace bude nové vymezena kamennymi obrubami v konstantni SiFce 6,50
m. Novy stav bude v celém profilu kopirovat stavajici vozovku. Vyskové bude snahou co nejvice kopi-
rovat stavajici terén za predpokladu dodrZeni podélnych a pFitnych sklond dle CSN. Budou vyznateny
mista pro mista vstupu do vozovky u stavajicich sjezdl, kterd budou upravena specialni reliéfni dlaz-
bou pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace. Podél jizni strany je navrzen novy chodnik
o Sifce 2,00 m, ktery bude navazovat pri vychodni strané do ulice Pohraniini straze. PFi zépadni stra-
né pak bude chodnik ukonfen u arealu sbérného dvora. V tomto misté se taktéz vybuduje nova plocha
pro kontejnery, ktera bude presunuta ze stavajiciho mista blize ulice Pohranitni straze. Na trase
chodniku pFi jizni strané je navrzen sjezd do nové oznacené obytné zony, kdy resené Gzemi komunikace
bude oznaceno SDZ SDZ IZ5a/b. Sjezd je navrzen na nové vymezenou komunikaci v Sifce 7,00 m a napoji
se pres 2,00 m Siroky pojizdény chodnik ke komunikaci obytné zény v Sifce 4,50 - 6,50 a 6,00 m. Pfi
vjezdu do obytné zdny je dale nové navrzeno parkovisté pro OA (namisto stavajiciho nevymezené par-
kovaci plochy) v celkovém poctu 16 parkovacich mist. Rozméry parkovacich stani 15-ti kolmych parko-
vacich stani jsou: 6x 4,80 m x 2,50 m, 1x 4,80 x 2,80 m, 1x 4,80 m x 3,50 m vymezeného pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a orientace, 5x 5,20 x 2,50 m, 2x 5,20 x 2,80 m a 1x podélné parkovaci
stani o rozméru 5,50 x 2,20 m.

Pri severni strané upravené mistni komunikace dojde k novému vymezeni stavajiciho napojeni podél
kamenné zidky a to Gpravou obloukd vnitfni komunikace s poloméry R1=4,00 m a R2=6,00 m. Napojeni je
navrzeno pod dhlem 75° k ose nové vymezené komunikace. Novy navrh v maximalni mozné mire vyskové
respektuje stavajici stav. Navrzenym reSenim dojde v rekonstruovanému prostoru ke zmenseni pojez-
dovych ploch a tim i k navySeni ploch pochozich ¢i ¢astetnému navyseni ploch zelenych. V réamci stavby
budou provedeny kompletni nové konstrukéni vrstvy ploch chodniku, vstupd k pfilehlym nemovitostem a
sjezdl. PD (nevyvold) nefe$i preloZky inZenyrskych siti, jelikoZ pFedpokladd, Ze maji pfisludni spravci
jednotlivych inZenyrskych siti toto vyfeSeno dle pFisludnych norem. Kryti inZenyrskych siti zlstava v
misté stavebnich dprav zachovano a v nékterych mistech dojde pouze k mirnému snizeni, ¢i navyseni
kryti. Zmény jsou pouze v radu nékolika cm.

Odvodnéni mistni komunikace, komunikace 0Z, parkovi$té, plochy pro kontejnery, sjezdd a chodnikd bude
reSeno podélnym a priénym sklonem do nové navrzenych ulicnich vpusti. UV jsou napojeny do nové
dest'ové kanalizace (FeSeno samostatnym SO), kterad je zalsténa do stavajici kanalizace v majetku VaK
Karlovy Vary. ,Plan” bude odvodnéna do drendzi. Plan i drenazni ryhy budou separovany netkanou
geotextilii. UV a material budou pFebirany zhotovitelem dle smlouvy o dilo a dle TKP kap. 1. Veskeré
zkousky a prejimky materialu budou zaznamenany do SD. Vlastnosti betonu budou vyhovovat CSN EN
206-1.

[} vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisefici investice

Stavba bude dle predpokladu zahajena v roce 2025. Termin dokonfeni se predpokldadad koncem roku
2026. Vystavba bude probihat obvyklym zplsobem za pouziti standardnich technologii a postupl. PFes-
ny harmonogram bude soucasti nabidky zhotovitele. Budou postupné realizovany jednotlivé stavebni
objekty v navaznostech tak, aby na sebe logicky navazovaly, dale bude o presném postupu rozhodnuto
na zakladé finantnich moznosti stavebnika.

V ramci stavebnich dprav dojde ke kaceni 3 stroml a vybudovani nového betonového plotu vEetnd nové
posuvné brany (viz situace). Dale dojde k presklddani stéavajici betonové dlazby v severozapadni Casti
o celkové vymére cca 25 m2

m) Seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

parc. ¢ viastnické pravo vyméra (i)
209/1 Méstys Chodova Plana, Pohranitni straze 129, Chodova Plana 3.964
209/48 Méstys Chodova Plana, Pohranitni straze 129, Chodova Plana 606
3414/7 Méstys Chodova Plana, Pohranitni straze 129, Chodova Plana 1732
3415/1 Méstys Chodova Plana, Pohranitni straze 129, Chodova Plana 2.615
3415/12 Méstys Chodova Plana, Pohranitni straze 129, Chodova Plana 873
3415/18 Michal Vasilecko, Pohraniéni straze 314, Chodova Plana 80
3415/19 Méstys Chodova Plana, Pohranitni straze 129, Chodova Plana 25
3522/1 KPS servis SE, Pohranicni straze 192, Chodova Plana 1.259
3523 KPS servis SE, Pohranicni straze 192, Chodova Plana 1.108

sousedni pozemky bezprostredné ovlivnéné stavbou (vse k.d. Chodova Pland)
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parc. ¢ viastnické pravo vyméra (im’)
st. 443/2L | KPS servis SE, Pohranicni straze 192, Chodova Plana 218
3629 KPS servis SE, Pohranicni straze 192, Chodova Plana 241
37/4 Méstys Chodova Plana, Pohranitni straze 129, Chodova Plana 22.103
54/11 Méstys Chodova Plana, Pohranitni straze 129, Chodova Plana 756
st. 330 SJM Froster Ofta a Frosterova Véra, Pohranicni straze 302, Chodova Plana 508
SJM Sahulka JindFich Ing. a Sahulkova JiFina, Pohranicni straze 303, Chodova

st. 331 Plans 541
209/2 Michal Vasilecko, Pohraniéni straze 314, Chodova Plana 566
209/1% Méstys Chodova Plana, Pohranitni straze 129, Chodova Plana 3.955
209/47 Michal Vasilecko, Pohraniéni straze 314, Chodova Plana 400
209/43 Michal Vasilecko, Pohraniéni straze 314, Chodova Plana 314
209/46 Michal Vasilecko, Pohraniéni straze 314, Chodova Plana 92
209/20 Méstys Chodova Plana, Pohranitni straze 129, Chodova Plana 5.831

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI

Zamérem investora jsou stavebni (pravy &i rekonstrukce sjezdd ke stavajicim pozemk(m, komunikace,
plochy pro kontejnery, vystavba novych parkovacich mist, chodnikd pro pési, nové vymezeni obytné
zony a rekultivace sousedicich ploch. Dale pak rekonstrukce a rozsireni verejného osvétleni. Snahou
investora je resit zhorsujici se situaci ohledné dopravy v klidu v této lokalité, navysit i jasné vymezit
parkovaci stani a diky novému chodniku zajistit vétsi bezpetnost a komfort pro pési.

al zakladni predpoklady vystavby (Casové ddaje o realizaci stavby, clenéni na etapy)
Stavba bude dle predpokladu zahajena v roce 2025. Termin dokonfeni se predpoklada koncem roku
2026. Vystavba bude probihat obvyklym zplsobem za pouziti standardnich technologii a postupl. PFes-
ny harmonogram bude soucasti nabidky zhotovitele. Budou postupné realizovany jednotlivé stavebni
objekty v navaznostech tak, aby na sebe logicky navazovaly, dale bude o presném postupu rozhodnuto
na zakladé finantnich moznosti stavebnika.

b) orientacni naklady stavby
Uvedené predpokladané naklady vychazi ze studie, upfesnéni bude po projednani PD a zjisténi dalSich
pozadavkl na realizaci.

Komunikace a zpevnéné plochy - odhad v ramci studie 5 000 000,- KC bez DPH
Inzenyrské sité - vodovod, kanalizace, zatrubnéni 820 000,- K¢ bez DPH
Verejné osvétleni 250 000,- K¢ bez DPH
Pristresek na kontejnery 250 000,- K¢ bez DPH

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEK TONICKE RESENT

¢/ urbanismus - dzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Jedna se o dpravu stavajici nevyhovujici situace - nevymezené asfaltové plochy, plochy zelené, volné
stojici kontejnery.

d) architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materiilové a barevné reseni
Materialové reseni odpovida navazujicim zpevnénym plocham. Chodniky a sjezdy jsou navrzeny
z kamenné dlazby a z kamennych kostek a obrubnikd.

B.2.3 DISPOZICNI A PROVOZNI RESEN/. TECHNOLOGIE VYROBY

Navrh pldorysu vychdzi ze vstupnich (daji investora a dispozicniho FeSeni budouciho provozovatele.
Zadna vyroba neni navrhovana.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY
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V projektu jsou navrzeny vodici linie pro slabozraké a nevidomé s vyuzitim prirozenych i umélych
hmatovych vodicich linii. PFirozenou hmatovou vodici linii chodnikd tvoFi nové obruby OP7 12/25+6 cm a
ABQ 8/25+6 cm.

Mista snizeni obruby pri vstupu do vozovky budou FeSena se snizenou obrubou na +2 cm. Snizeni bude
provedeno na vzdalenosti 1,00 m. Za obrubnikem bude vytvorena rovinna plocha se sklonem 1,00 % pro
bezpeiné zastaveni osob s omezenou schopnosti pohybu (osoby upoutané na vozitek) v Sifce 1,00 m za
obrubnikem a az nasledné bude provedeno snizeni v podrobnostech dle vyhlasky ¢ 398/2009 Sb obr.
osoby upoutané na vozictek (0,90 m). Za obrubnikem bude zaloZen varovny hmatny pas ,z reliéfni dlaz-
by” v Sifce 0,40 m a v délce kdy bude horni hrana obrubniku do +8 cm nad vozovkou. V misté precho-
du pro chodce bude doplnén signalnim pasem o $= 0,8m vedenym az k vodici linii. V misté pro precha-
zeni bude také doplnén signalnim pasem o $ = 0,80 m, avSak odsazenym o 0,40 m od varovného pasu a
vedenym az k vodici linii. Tam kde bude vodici linie prerusena na vic jak 8,0m, bude FeSen vodici pruh
0 $=0,4m Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou €. 398/2009 Sb. Dale je navrzeno jedno parkovaci
stani pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace o rozmérech 4,80 x 3,50 m.

B.25 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Bezpecnost pri uzivani a v lokalité bude feSit provozovatel (shodny se stavebnikem) v ramci vlastnich
predpisli a moZnosti. Spravu a (drzbu venkovnich prostor bude zaji$t'ovat sluzba v obci (sekani travy,
odklizeni snéhu, Uklid, atd.).

B.2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) stavebni reseni
SO 101 - dopravni FesSeni
Zamérem investora jsou stavebni (pravy &i rekonstrukce sjezdd ke stavajicim pozemk(m, komunikace,
plochy pro kontejnery, vystavba novych parkovacich mist, chodnikd pro pési, nové vymezeni obytné
zony a rekultivace sousedicich ploch, to vSe na parc. €. 209/1, 209/48, 3414/F, 3415/1, 3415/12,
3415/18, 3415/19, 3522/1, 3523 v k.G. Chodova Plana.
Dopravni prostor v misté pod zamkem a stavajici zastavbou je ve stavajicim stavu nehospodarné
usporadana, proto vlivem téchto stavebnich Gprav dojde k vylepSeni stavajicich pomérd v celé dottené
lokalité. Stavajici mistni komunikace bude nové vymezena kamennymi obrubami v konstantni SiFce 6,50
m. Novy stav bude v celém profilu kopirovat stavajici vozovku. Vyskové bude snahou co nejvice kopi-
rovat stavajici terén za predpokladu dodrZeni podélnych a pFitnych sklond dle CSN. Budou vyznateny
mista pro mista vstupu do vozovky u stavajicich sjezdl, kterd budou upravena specialni reliéfni dlaz-
bou pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace. Podél jizni strany je navrzen novy chodnik
o Sifce 2,00 m, ktery bude navazovat pri vychodni strané do ulice Pohrani¢ni straze. PFi zapadni stra-
né pak bude chodnik ukonfen u arealu sbérného dvora. V tomto misté se taktéz vybuduje nova plocha
pro kontejnery, ktera bude presunuta ze stavajiciho mista blize ulice Pohranitni straze. Na trase
chodniku pFi jizni strané je navrzen sjezd do nové oznaené obytné zony, kdy resené Gzemi komunikace
bude oznateno SDZ |Z5a/b. Sjezd je navrzen na nové vymezenou komunikaci v Sifce 7,00 m a napoji se
pres 2,00 m Siroky pojizdény chodnik ke komunikaci obytné zény v Sifce 4,50 - 6,50 a 6,00 m. Pfi vjez-
du do obytné zdny je dale nové navrzeno parkovisté pro OA (namisto stavajiciho nevymezené parkova-
ci plochy) v celkovém poctu 16 parkovacich mist. Rozméry parkovacich stani 15-ti kolmych parkovacich
stani jsou: 6x 4,80 m x 250 m, 1x 480 x 280 m, 1x 480 m x 3,50 m vymezeného pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a orientace, 5x 5,20 x 2,50 m, 2x 5,20 x 2,80 m a 1x podélné parkovaci
stani o rozméru 5,50 x 2,20 m.
Pri severni strané upravené mistni komunikace dojde k novému vymezeni stavajiciho napojeni podél
kamenné zidky a to Gpravou obloukd vnitfni komunikace s poloméry R1=4,00 m a R2=6,00 m. Napojeni je
navrzeno pod dhlem 75° k ose nové vymezené komunikace. Novy navrh v maximalni mozné mire vyskové
respektuje stavajici stav. Navrzenym reSenim dojde v rekonstruovanému prostoru ke zmenseni pojez-
dovych ploch a tim i k navySeni ploch pochozich ¢i ¢astetnému navyseni ploch zelenych. V rémci stavby
budou provedeny kompletni nové konstrukéni vrstvy ploch chodniku, vstupd k pfilehlym nemovitostem a
sjezdl. PD (nevyvold) nefe$i pielozky inZenyrskych siti, jelikoZ pFedpokladd, Ze maji pfisludni spravci
jednotlivych inZenyrskych siti toto vyfeSeno dle pFisludnych norem. Kryti inZenyrskych siti zlstava v
misté stavebnich dprav zachovano a v nékterych mistech dojde pouze k mirnému snizeni, ¢i navyseni
kryti. Zmény jsou pouze v radu nékolika cm.
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SO 301 - dest'ova kanalizace

Zpevnéné plochy v reSené oblasti mezi ulici Pohranitni straze a Zameckou ulici v jizni ¢asti Chodové
Plané jsou v soucasné dobé odvodnény stavajicim systémem povrchového odvodnéni a ulinich vpusti
do stavajici desSt'ové kanalizace, umisténé v mistni komunikaci a prilehlé zpevnéné plose - p.p.C.
3415/1, 3415/12 a 209/1. Odtok dest'ovych vod je primy, bez moznosti retence.

Likvidace dest'ovych vod je FeSena jejich zadrzovanim a rizenym odvadénim, tj. v souladu se Zakonem C.
544/2020 Sh., kterym se méni zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni za-
kon), ve znéni pozdéjdich predpist, a dal$i souvisejici zakony; konkrétné v § 5 odstavec 3 : .Dale je
stavebnik povinen zabezpetit omezeni odtoku povrchovych vod vzniklych dopadem atmosférickych sra-
zek na tyto stavby (dale jen ,srédzkova voda”) akumulaci a naslednym vyuzitim, popripadé vsakova-
nim na pozemku, vyparem, anebo, neni-li Zadny z téchto zplisobl omezeni odtoku srazkovych vod mozny
nebo dostatefny, jejich zadrzovanim a fizenym odvadénim nebo kombinaci téchto zplsobd..

Likvidace deS$t'ovych vod akumulaci a naslednym vyuZitim neni FeSena z ekonomickych divodu (nutnost
vybudovani soustredné dest'ové kanalizace, akumulacniho objektu, pripadné pripojky el. energie pro
Cerpani a prijezdu k akumulaénimu objektu), likvidace deSt'ovych vod vsakovanim na pozemku neni
FeSena z dlvodu nevyhovujicich vsakovacich pomérd na lokalité (jilovité zeminy), likvidace de$t'ovych vod
vyparem neni FeSena z prostorovych divodu (nutnost vybudovani velké oteviené vodni plochy).

Likvidace dest'ovych vod je FeSena jejich zadrzovanim v nové navrzenych retentnich objektech a Fi-
zenym odvadénim z téchto retentnich objektl do stavajici de$t'ové kanalizace.

SO 401 - veFejné osvétleni
Rozvody verejného osvétleni budou napéjeny z koncového bodu stavajiciho VO, napojenim na stavajici
privod. Rozvody VO budou provedeny kabelem CYKY 4Bx10 v chranicce KOPOFLEX 40. Ulozeni bude
provedeno dle platnych norem (pozor na krFizeni a soubéh telekomunikaéniho kabelu a ostatnich rozvo-
di (plyn, NN , voda, kanalizace). Spoletné bude uloZen i zemnici drat FeZn 10mm. Budou osazena sviti-
dla shodnad se svitidly osazenymi v pFedeslych etapach (na 5 m bezpaticovém stoZzaru). UloZeni kabeld
VO bude provedeno dle normy. Pred zapoCetim praci budou veskeré sité vytyCeny a bude doreseno
presné umisténi svitidel VO a kabelovych tras. Soubéh a kFiZeni vedeni VO s ostafnimi podzemnimi
sitémi bude rfeSen dle CSN 73 6005.
Soubéh a krfizeni s vedenim STL a VTL:

— vodorovna vzdalenost nebude nikde mensi nez 0,60m

— svisla vzdalenost nebude nikde mensi neZ 0,10m, kabel bude uloZen v chranicce
Rozvody VO budou ulozeny takto:

— chodnik, hloubka 0,40m

— vozovka, hloubka 1,00m
volny terén, hloubka 0,40m

SO 701 - pristFeSek na popelnice

Stavajici nadoby na odpad jsou postaveny na verejné zeleni a je tak velmi slozité kolem téchto nadob
provadét {drzbu zelené i Uklid. Proto je navrzeno provést zpevnénou plochu pod témito nadobami a
¢astelné zastreseni, aby byly nadoby kryty pred povétrnostnimi vlivy. Planuje proto provést otevreny
drevény pristresek se sedlovou strechou a zpevnénou plochu z betonovych dlazdic. Pristresek bude
slouzit pro umisténi 2 nadob na papir, 2 nadob na plasty a vedle bude nekryta plocha pro nadoby na
¢iré a barevné sklo apod. Tyto nadoby nemohou byt kryty, protoze pri vyvazeni jsou zvedana pomoci
hydraulické ruky.

Pfed zapotetim vykopl si zhotovitel zajisti vytyieni vSech dotfenych inzenyrskych siti tak, aby nedo-
Slo k jejich porueni. V piipadé zjisténi, Ze inZenyrské sité zasahuji do zakladd, bude pFizvan projek-
tant a stanoven dal$i postup praci. Budou provedeny rucni vykopy pro zalozeni pristiesku do ne-
zamrzné hloubky min. 900 mm. Z&kladové patky o rozmérech 500x500 mm budou vybetonovany
z prostého betonu C16/20. Do zakladovych patek budou osazeny systémové pozinkované kotvy pro
ukotveni drevéné konstrukce. Kotvy budou umozfovat vyskové nastaveni, pro vyrovnani pripadnych
nerovnosti pri betonazi. Zpevnéna plocha bude realizovana z betonovych dlazdic tl. 60 mm, sparorez
dlazby bude odsouhlasen investorem. Pod dlazbu bude provedeno Stérkové loze tl. 160 mm z kameniva
frakce 32-63. Samotnad dlazba bude kladena do $térku fr. 4-8 v tlou$t'ce primérné 30 mm. Ukonceni
zpevnéné plochy je navrZeno z betonovych obrubnikli kladenych do betonového loZe. Na vngjsi stranu
bude navic zhotoveno lemovani z betonovych dlazdic tak, aby byla jednoduchad Gdrzba (napf. sekani)
kolem této stavby.
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Nosné konstrukce pristfesku je navrzena jako celodrevéna. Na montadz bude pouzito smrkové drevo
ohoblované opatrené ochrannym natérem. Veskeré tramy budou ohoblované a hrany zkoseny pripadné
ofrézovany do profilu dle vybéru investora. Natér vSech drevénych prvkl bude proveden minimalné ve
dvou vrstvach odstinem kastan. Montaz drevéné konstrukce bude probihat na stavbé z predem pripra-
venych a opracovanych hranold. Spojovani jednotlivych prvkli bude tesafskymi spoji (Eepovani, osedlani,
plétovani, apod.) pripadné doplnéno ocelovymi spojovacimi prostredky. Pfi montazi konstrukce je nutné
provést montazni zajisténi, aby nedoslo ke kolapsu béhem montéze.

Stresni konstrukce je navrzena z betonovych tasek Bramac Alpska taska cihlové barvy. Strfecha bude
sedlova se sklonem 35°. Krytina bude kladena na jednoduché lat'ovani z drevénych lati 50x50 mm. Kry-
tina bude provedena vCetné vSech komponent, tj. krajové tasky hrebenace atd.

Okapové soustava bude zalsténa do lapacd stiednich splavenin a zaidsténa do kanalizace.

Napojeni na inzenyrské sité se nepredpoklada.

b)  konstrukéni a materidlové reseni
viz. predchozi tlanek

¢/ mechanicka odolnost a stabilita
Mechanicka odolnost a stabilita jednotlivych ¢asti i celé stavby je navrzena tak, aby nedoslo ke kolap-
su, nadmérnym deformacim, kmitani a dal$im neZidoucim vlivim na konstrukce. Navrh dilEich kon-
strukénich Casti provede dodavatel na zakladé své vyrobni dokumentace, protoze staticky navrh jed-
notlivjch konstrukci je pFimo zavisly na vybéru materidlovych a tvarovych parametrd.

B.2.7 TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENT
Zasady reseni zarizeni, potreby a spotreby rozhodujicich médii
a) technické reseni

Detailné FeSeno v predeslych clancich, pripadné v jednotlivych ¢astech dokumentace.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni.
V ramci stavby nejsou vyvazovana zadna technicka ani technologickad zarizeni.

B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENT
Vzhledem k charakteru stavby neni FeSeno.
B.2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

al kritéria tepelné technického hodnoceni
Vzhledem k typu stavby neni feseno.

b) energetickd narocnost stavby
Vzhledem k typu stavby neni reseno.

c) posouzeni vyuZiti alternativnich zdrojd energii
Vzhledem k typu stavby neni reseno.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY. POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALNI PROSTREDI
Vzhledem k typu stavby neni reseno.
B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

al ochrana pred pronikdnim radonu z podloZi
Vzhledem k typu stavby neni feseno.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Vzhledem k typu stavby neni feseno.
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¢/ ochrana pred technickou seizmicitou
Navrzené konstrukce tvori dostatecnou ochranu pred technickou seismicitou.

d) ochrana pred hlukem
Jednd se o rozdifeni stavajicich zpevnénych ploch v radmci zastavby rodinnych doml - komunikace,
chodniky, sjezdy. Touto dpravou nedojde k navySeni dopravy, tedy ani hluku. Po realizaci nedojde k
navySeni hluku z dopravy.

e/ protipovodriova opatreni
Neni dotCeno.

B.2.12 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

al napojovaci mista technické infrastruktury, preloZky
Napojovaci mista a pripadné prelozky jsou souCasti samostatné casti této PD. Bude doplnéno po jejich
predani jednotlivymi zpracovateli.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky jsou soucasti samostatné Casti této PD. Bude doplnéno
po jejich predani jednotlivymi zpracovateli.

B.4 DOPRAVNI RESENT

al popis dopravniho reseni
Zamérem investora jsou stavebni (pravy &i rekonstrukce sjezdd ke stavajicim pozemk(m, komunikace,
plochy pro kontejnery, vystavba novych parkovacich mist, chodnikd pro pési, nové vymezeni obytné
zony a rekultivace sousedicich ploch, to vSe na parc. €. 209/1, 209/48, 3414/F, 3415/1, 3415/12,
3415/18, 3415/19, 3522/1, 3523 v k.G. Chodova Plana.
Dopravni prostor v misté pod zamkem a stavajici zastavbou je ve stavajicim stavu nehospodarné
usporadana, proto vlivem téchto stavebnich Gprav dojde k vylepSeni stavajicich pomérd v celé dottené
lokalité. Stavajici mistni komunikace bude nové vymezena kamennymi obrubami v konstantni SiFce 6,50
m. Novy stav bude v celém profilu kopirovat stavajici vozovku. Vyskové bude snahou co nejvice kopi-
rovat stavajici terén za predpokladu dodrZeni podélnych a pFitnych sklond dle CSN. Budou vyznateny
mista pro mista vstupu do vozovky u stavajicich sjezdl, kterd budou upravena specialni reliéfni dlaz-
bou pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace. Podél jizni strany je navrzen novy chodnik
o Sifce 2,00 m, ktery bude navazovat pri vychodni strané do ulice Pohraniéni straze. PFi zapadni stra-
né pak bude chodnik ukonfen u arealu sbérného dvora. V tomto misté se taktéz vybuduje nova plocha
pro kontejnery, ktera bude presunuta ze stavajiciho mista blize ulice Pohranitni straze. Na trase
chodniku pFi jizni strané je navrzen sjezd do nové oznacené obytné zony, kdy resené Gzemi komunikace
bude oznateno SDZ |Z5a/b. Sjezd je navrzen na nové vymezenou komunikaci v Sifce 7,00 m a napoji se
pres 2,00 m Siroky pojizdény chodnik ke komunikaci obytné zény v Sifce 4,50 - 6,50 a 6,00 m. Pfi vjez-
du do obytné zdny je dale nové navrzeno parkovisté pro OA (namisto stavajiciho nevymezené parkova-
ci plochy) v celkovém poltu 16 parkovacich mist. Rozméry parkovacich stani 15-ti kolmych parkovacich
stani jsou: 6x 4,80 m x 250 m, 1x 480 x 280 m, 1x 480 m x 3,50 m vymezeného pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a orientace, 5x 5,20 x 2,50 m, 2x 5,20 x 2,80 m a 1x podélné parkovaci
stani o rozméru 5,50 x 2,20 m.
Pri severni strané upravené mistni komunikace dojde k novému vymezeni stavajiciho napojeni podél
kamenné zidky a to Gpravou obloukd vnitfni komunikace s poloméry R1=4,00 m a R2=6,00 m. Napojeni je
navrzeno pod dhlem 75° k ose nové vymezené komunikace. Novy navrh v maximalni mozné mire vyskové
respektuje stavajici stav. Navrzenym reSenim dojde v rekonstruovanému prostoru ke zmenseni pojez-
dovych ploch a tim i k navySeni ploch pochozich ¢i ¢astetnému navyseni ploch zelenych. V rémci stavby
budou provedeny kompletni nové konstrukéni vrstvy ploch chodniku, vstupd k pfilehlym nemovitostem a
sjezdl. PD (nevyvold) nefe$i prelozky inZenyrskych siti, jelikoZ pFedpokladd, Ze maji pfisludni spravci
jednotlivych inZenyrskych siti toto vyfeSeno dle pFisludnych norem. Kryti inZenyrskych siti zlstava v
misté stavebnich dprav zachovano a v nékterych mistech dojde pouze k mirnému snizeni, ¢i navyseni
kryti. Zmény jsou pouze v radu nékolika cm.

b) napojeni dzemi na stavajici dopravni infrastruktury
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Vyskovy navrh v maximalni mozné mife respektuje stavajici stav terénu, a to predevsim v misté sta-
vajicich inzenyrskych siti. VySkovy navrh zpevnénych ploch komunikace, sjezdd a chodnikovych ploch
vychazi z mist dopravnich napojeni a vySkového osazeni stavajicich zpevnénych ploch a objektd. Po-
délné sklony zlstanou stavajici - nezménény. PFitné sklony nového chodniku budou ve 2% sklonu smé-
rem ke komunikaci.

¢/ doprava v klidu
Neni reSeno, pozadovanou kapacitu parkovacich stani nebylo potfeba stanovit. Je navrzeno 16 parkova-
cich stani, z toho jedno je pro imobilni.

d) pési a cyklistické stezky
Nové provedeny budou chodniky podél upravované komunikace. Cyklistické stezky se nenavrhuji.

B.5 RESENJ VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni dpravy
Plochy za hranou obrub budou dosypany vhodnym vykopkem a po vyrovnani terénu se zalozi travnik
parkovym vysevem. Pred zapoletim vysevu se provede chemické odpleveleni ploch uréenych k oseti.
Dale bude provedena Gprava plochy s urovnanim a odstranénim nezadoucich predmétd. Stavajici plda
bude doplnéna ornici dle potfeby o tl. 15 cm. Na plochach pro zakladani travniku se provede prihnojeni
granulovanym kombinovanym hnojivem. Pri provadéni sadovych GUprav bude postupovéano dle TKP kap. 13.
Prejimka materialu bude zaznamenana do SD.

b) pouZité vegetacni prvky
Nejsou navrhovany.

¢/ biotechnickd opatreni
Nevyskytuji se.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
Lokalita nebude mit po realizaci svym provozem negativni vliv na zivotni prostredi. Ovzdusi nikterak
nezatizi. Hlukem zatéZzovat také provoz nebude. Dest'ové vody ze zpevnénych ploch jsou FeSeny v ramci
této PD.
Ornice skryta pred zahajenim praci bude slouzit pro zpétné ohumuseni.
Hluk, prasnost a mnoZstvi odpadl pfi realizaci zaméru bude pokud moZno minimalizovan, bude postupo-
vano dle této PD.

b) viiv na prirodu a krajinu lochrana drevin, ochrana pamétnych stromd, ochrana rostlin a Zivocichu
apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Stavba nebude mit po realizaci negativni vliv na prirodu a krajinu.

c) vliv na soustavu chrinénych dzemi Natura 2000
Zamér nema vliv na soustavu chranénych Gzemni Natura 2000.

d) ndvrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho rizeni nebo stanoviska EIA
Nebylo zpracovavano stanovisko EIA.

e/ navrhovana ochranng a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisd
Nova ochranna ani bezpetnostni pasma se nenavrhuji a nevznikaji.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich poZadavki z hlediska plnéni (koli ochrany obyvatelstva
Neni dotCeno.
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B.§ ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

al potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisteni
Pri realizaci bude nutné zajistit dodavku pitné vody a elektrické energie. Toto bude FeSeno
v dodavatelem v ramci pripravy zarizeni stavenisté - planem organizace vystavby. Materialové zajisté-
ni bude v rezii dodavatele stavebnich praci a neni zde reseno.

b) odvodnéni stavenisté

Odvodnéni zemni plané bude reseno podélnou drenazi PVC DN 100. Ryha bude vyplnéna HDK fr. 16/32 a
separovana netkanou geotextilii. Dno ryhy bude utésnéno vrstvou jilu. Drenaz bude napojena do kanali-
zatnich pripojek UV. Vpusti budou prebirany zhotovitelem dle smlouvy o dilo a dle TKP kap. 1. Veskeré
zkousky a prejimky materialu budou zaznamenany do SD. Vlastnosti betonu budou vyhovovat CSN EN
206-1. Kanalizacni pripojky budou provadény dle TKP kap. 3.

Odvodnéni komunikace, sjezdd a chodnikovych ploch bude feSeno podélnym a pritnym sklonem do nové
navrzenych uli¢nich vpusti. UV budou napojeny do retentnich objektl a nasledné do stavajici dest'ové
kanalizace (FeSeno samostatnym SO0). ,Plan” bude odvodnéna do drenazi. Plan i drendzni ryhy budou
separovany netkanou geotextilii. UV a material budou prebirany zhotovitelem dle smlouvy o dilo a dle
TKP kap. 1. Veskeré zkousky a prejimky materialu budou zaznamenany do SD. Vlastnosti betonu budou
vyhovovat CSN EN 206-1.

¢/ napojeni stavenisté na stivajici dopravni a technickou infrastruktury

Dopravni napojeni bude v rémci ulice Pohrani¢ni straze, neni navrzen zadny dal$i provizorni stavenist-
ni vjezd. Vystavba bude probihat obvyklym zplsobem za pouZiti béZnych technologii a systémi. Dopra-
va materidlu a odvoz suti bude nakladnimi vozy, které mohou parkovat pFimo v lokalité. Zplsob a fize-
ni dopravy bude upFesnén na KD po prFesné specifikaci zplsobu dopravy. Pro pFijezd rozmérnych a téz-
kych aut napriklad autodomichavac, mobilni jerdb apod. je nutné provérit pristupové zpevnéné plochy,
aby byly pro pojezd takovychto strojli navrzeny. PFesnd opatfeni navrhne zhotovitel a nechd odsouhla-
sit TDI. Pri vyjezdu ze staveniSté museji byt vozidla ¢isténa, aby nedochazelo ke znetist'ovani vozovky.
Vyjezd ze stavenisté bude radné oznacen.

d) viiv provadeni stavby na okolni stavby a pozemky
Stavba neovlivni negativné sousedni pozemky a okoli stavby s vyjimkou zvySeni hluCnosti a prasnosti
pri provadéni. Staveni$tni zabory sousednich pozemkl se predpokladaji pouze v ramci provedeni novych
pripojek a sjezdd. Vzhledem k poloze stavby, nebude vyznamné omezeno dopravni FeSeni dané lokality,
protoze se jedna pouze o mistni komunikaci s minimalnim provozem.
Presny rozsah a umisténi zarizeni staveniSté predlozi pred zahdjenim praci zhotovitel a nechad ho
odsouhlasit TDI a investfora.

Hluk ze stavebni &innosti:

V prdbéhu stavebnich praci budou vznikat negativni vlivy na okoli, jako je zvySeni hladiny hluku, zvy-
Seni prasnosti. Vzhledem k blizkosti okolnich staveb urcenych pro bydleni budou stavebni préace pro-
vadény pouze v dennich hodinach ve vSedni dny a v sobotu od 07 do 18 hodiny. PFi stavebni Cinnosti je
nutné dodrzovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi stanovené v NV €. 272/2011 o ochrané zdravi
pred nepriznivymi G¢inky hluku a vibraci. Limitem v této dobé je dle narizeni vlady 65 dB/A/ v ekviva-

vive

Ochrana proti zneéist'ovani ovzdus$i vyfukovymi plyny a prachem:

Dodavatel je povinen zabezpetit provoz dopravnich prostiedkl produkujicich ve vyfukovych plynech
Skodliviny v mnoZstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a predpisim o podminkach provozu vozidel na
pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat na nejmensi
mozZnou miru, provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motord.

Ochrana proti znedist'ovani komunikaci a nadmérné prasnosti:

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt Fadné ofiSténa, aby nedochazelo ke znediSt'ovani verejnych
komunikaci. Pripadné znetisténi verejnych komunikaci musi byt pravidelné odstranovano. Vozidla dopra-
vujici sypké materidly musi pouzivat k zakryti hmot plachty, vybouranou sut' je nutno v pripadé zvy-
Sené prasnosti zkrapét.

V pripadé potreby bude na stavenisti zpevnéna plocha vyjezdu vyuzita jako plocha pro mechanické do-
¢isténi vozidel vyjizdéjicich ze stavby. Pokud bude potfeba, zhotovitel stavby zajisti techniku (kropici
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v.

viz a vozidlo s kartddi na Cisténi komunikaci), kterd v pFipadé potfeby bude odstrafovat netistoty z
verejnych komunikaci.

Ochrana proti zneéist'ovani podzemnich a povrchovych vod kanalizace:

Po dobu vystavby je nutno pri provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni staveniSté vhodnym
zplsobem zabezpecit jakykoliv odtok z pozemku, aby nemohlo dojit ke zneti$téni podzemnich vod nebo
zaneseni kanalizace.

Ochrana stévajicich inZenyrskych siti:

Pri vystavbé je nutné dbat zvysené pozornosti na vedeni stavajicich inzenyrskych siti a dbat na jejich
patritnou ochranu. Vytyceni vSech stavajicich dottenych siti provede pred zahajenim praci zhotovitel.
Obnova povrchu:

V piipadé poskozeni pfilehlé vefejné mistni komunikace nebo dlazdéné komunikace a chodnikl bude
zajiSténa odpovidajici oprava. Naklady na zajiSténi a pripadné opravy hradi zhotovitel a musi je dle
své ho uvazeni zohlednit v nabidkové cené.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin
Nejsou pozadavky.

f]  maximélni zébory pro stavenisté (docasné / trvalé)
Bude Feseno dalsim stupném PD a pred realizaci dodavatelem stavby.

g) maximélni produkovand mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pri vystavbe, jejich likvidace

Odpady vzniklé stavbou budou dle jejich charakteru odvezeny na rizené skladky urcené prislusnym
organem a likvidovany dle pFislusnych zakonl, predeviim zakona ¢ 541/2020 Shb., o odpadech, v plat-
ném, znéni, a souvisejicimi pravnimi predpisy. Vzniklé odpady budou predavany pouze pravnické nebo
fyzické osobé opravnéné k podnikani, ktera je provozovatelem zarizeni k vyuziti nebo odstranéni nebo
ke sbéru nebo k vykupu urteného druhu odpadu, pricemz kazdy je povinen zjistit, zda osoba, které
odpady pFedava, je k jejich prevzeti opravnéna. S nebezpecnymi opady, které v pribéhu stavby vzniknou
(napr. nadoby od natérovych hmot se zbytkovym obsahem skodlivin), bude nakladano dle jejich skutec-
nych vlastnosti a budou odstranény v zafFizenich k tomu uréenych. O vzniku a zpdsobu naklidani s
odpady bude vedena evidence odpadd, jejiz naleZitosti stanovi vyhl. & 383/2001 Sb. v platném znéni, o
podrobnostech nakladani s odpady.

v . )
VYCET STAVEBNICH ODPADU
(Dle vyhl. MZR & 381/2001 Sb. V souladu se zékonem ¢ 185/2001 Sb. O odpadech a zikona & 541/2020 Sb. - stavebni zékon)

STAVEBNI A DEMOLIENi ODPADY (VCETNE VYTEZENE ZEMINY Z KONTAMI- | piedpokladané mnozstvi

" NOVANYCH MisT) [t]

15 01 Obaly (vcetné oddélené sbiraného komunalniho obalového opdadu)

15 01 01 | Papirové a lepenkové obaly nelze dopredu urcit
15 01 02 |Plastové obaly nelze dopredu urcit
15 01 03 | Drevéné obaly

i STAVEBNi A DEMOLICNi ODPADY (VCETNE VYTEZENE ZEMINY Z KONTAMI- [ pFedpokladané mnozstvi

NOVANYCH MiST) [t]
17 01 Beton, cihly, tasky a keramika
17 01 01 | Beton nelze dopredu urcit

17 01 02 | Cihly
17 01 03 | Tasky a keramické vyrobky

Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobk{ obsa-
hujici nebezpecné latky

17 01 06*

Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobk{ neu-

17 01 07 vedené pod Cislem 17 01 06

17 02 Drevo, sklo a plasty

17 02 01 | Drevo nelze dopredu urcit
17 02 02 | Sklo
17 02 03 | Plasty nelze dopredu urcit
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Sklo, plasty a drevo obsahujici nebezpecné latky nebo nebezpecnymi latkami
znediSténé

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

17 03 01x | Asfaltové smési obsahujici dehet

17 03 02 | Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 nelze dopredu urcit
17 03 03* | Uhelny dehet a vyrobky z dehtu

17 04 Kovy (vZetné jejich slitin)

17 02 0b4=

17 04 01 | Méd', bronz, mosaz nelze dopredu urcit
17 04 02 | Hlinik
17 04 03 | Olovo
17 04 0L | Zinek
17 04 05 | Zelezo a ocel nelze dopredu urcit
17 04 06 | Cin

17 04 07 | Smésné kovy

17 04 09 | Kovovy odpad zneCistény nebezpeCnymi latkami

17 04 10* | Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpecné latky
17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 nelze dopredu urcit

Zemina (vcetné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vyté-
Zena hlusSina

17 05

17 05 03* | Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky

17 05 04 | Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 nelze dopredu urcit
17 05 05% | Vytézena hluSina obsahujici nebezpelné latky

17 05 06 | Vytézena hlusina neuvedena pod Cislem 17 05 05

17 05 07* | Stérk ze Zeleznitniho svréku obsahujici nebezpetné latky

17 05 08 | Stérk ze Zeleznitniho svréku neuvedeny pod Efslem 17 05 07

17 06 Izolacni materialy a stavebni materialy s obsahem azbestu

17 06 01 |lzolacni materidl s obsahem azbestu

17 06 03* | Jiné izolacni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpetné latky
17 06 04 |lzolaCni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03
17 06 05% | Stavebni materialy obsahujici azbest

17 08 Stavebni material na bazi sadry

17 08 01x | Stavebni materialy na bazi sadry zneliSténé nebezpetnymi latkami
17 08 02 | Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod Cislem 17 08 01
17 09 Jiné stavebni a demolitni odpady

17 09 01x | Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici rtut’

Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici PCB (napf. tésnici materialy obsahuji-
17 09 02% | ci PCB, podlahoviny na bazi pryskyric obsahujici PCB, utésnéné zasklené dilce
obsahujici PCB, kondenzatory obsahujici PCB)

Jiné stavebni a demolitni odpady (vEetné smésnych stavebnich a demolicnich
odpadi) obsahujici nebezpeiné latky

Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03

17 09 03=

17 09 04 nelze dopredu urcit

h) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin
Nejprve bude provedeno sejmuti ornice v tl. cca 250 mm. Tato bude uloZena na pozemku a bude slouzit
po dokonteni praci pro zpétné ohumuseni a drobné terénni Gpravy. Vytézenad zemina bude {astecné
slouzit pro drobné terénni (pravy, prebytetna zemina bude odvezena na Fizenou skladku. Kapacity
budou urceny v dal$im stupni PD. Prebytecné vykopy a odpady vzniklé stavbou budou dle jejich charak-
teru odvezeny na Fizené skladky uriené prislusnym organem a likvidovany dle pfislusnych zakond,
predevsim zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném, znéni, a souvisejicimi pravnimi predpisy.

i) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbe
Stavba nebude mit pri realizaci negativni vliv na zivotni prostredi.
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) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti posouzeni potreby koordinitora
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci podle jinych pravnich predpist)
Vzhledem k rozsahu praci bude zajistén koordinator BOZP na stavenisti a zpracovan Plan BOZP na
stavenisti. .
Zaroven je treba dodrzovat vSechny platné souvisejici predpisy vcetné platnych CSN, zejména zakon €.
309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek BOZP, navazujici vladni narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o
blizsich minimélnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci na stavenistich, narizeni
vlady € 592/2006 o podminkach akreditace a provadéni zkouSek odborné zplsobilosti, zikon €.
262/2006 Sb. Zakonik prace, narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdra-
vi zaméstnancd pFi praci, nafizeni vlady ¢. 272/2011 o ochrané zdravi pFed nepFiznivymi GCinky hluku a
vibraci, €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci na pracovis-
tich s nebezpetim padu z vysky nebo do hloubky, narizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. O podrobnéjSich poza-
davcich na pracovisté a pracovni prostredi, narizeni vlady C. 378/2001 Sb. kterym se stanovi blizsi
pozadavky na bezpefny provoz a pouzivani stroji, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi, nafizeni
vlady €. 375/201% Sb. kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpetnostnich znatek a zavedeni signald,
vyhlaska CUBP ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a
technickych zarizeni.
Vystavba se bude realizovat béznymi stavebnimi technologiemi a nepfedpokladd se pouziti nestandard-
nich postupl & mechanismd. Rizeni stavby musi provadét autorizovanid osoba. VeSkeré prace budou
provadény kvalifikovanymi a vyskolenymi pracovniky pro danou tinnost. O postupu stavebnich praci
bude zhotovitelem disledné veden stavebni denik, ktery musi byt na stavbhé k dispozici, véetné doku-
mentace ovéFené stavebnim (Fadem a dokladd tykajicich se provadéné stavby.
Pred zahajenim praci musi byt vsichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpecnostnich predpisech pro
vSechny prace, které se tykaji zamyslenych praci. VSichni pracovnici musi pouzivat predepsané ochran-
né pomidcky. Musi byt dbano ochrany proti poZaru a protipozarni pomlcky se musi udrZovat v pohoto-
vosfi.
Prace na elektrickych zarizenich smi provadét pouze k tomu uréeny prezkouseny elektrikar. Pripojeni
elektrickych vedeni se mohou provadét jen za odborného dozoru spravce sité.
Prace na stavbé musi byt provadény v souladu se zhotovitelem zpracovanymi technologickymi postupy
pro jednotlivé Cinnosti.
Vsechny otvory a jamy, kde hrozi pad osob, musi byt zakryty. Pokud se v nich pracuje, musi byt ohra-
zeny.
Prace musi provadét odborna firma a musi byt uren autorizovany technicky dozor.
Pri provadéni praci budou dodrzovany bezpeCnostni predpisy zejména zakon 309/2006 Sb. a NV
591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na ochranu zdravi pFi praci.
Budou-li na stavenisti pdsobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stav-
by povinen urcit potrebny pocef koordindtory bezpecnosti a ochrany zdravi pri prici na stavenisti
(dile jen ,koordindtor”) s prihlédnutim k rozsahu a sloZitosti dila a jeho narocnosti na koordinaci ve
fazi pripravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti koordinatora pri pripravé dila a pri jeho realizaci mohou
byt vykondvany toutéZ osobou.
V pripadech, kdy pri realizaci stavby
a) celkovd predpokladand doba trvani praci a Cinnosti je delsi neZ 30 pracovnich dnu, ve kte-
rych budou vykonavany prace a cinnosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzic-
kych osob po dobu delsi neZ 1 pracovni den, nebo
b) celkovy planovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila preséhne 500 pracovnich dnd
v prepoctu na jednu fyzickou osobu,
Je zadavatel stavby povinen dorucit ozndmeni o zahdjeni praci, jehoZ naleZitosti stanovi
provadeci pravni predpis, oblastnimu inspektoratu prace prislusnému podle mista stavenisté
nejpozdéji do 8 dni pred predinim stavenisté zhotoviteli: ozndmeni mizZe byt doruceno v listin-
né nebo elektronické podobé. Dojde-li k podstatnym zménam (daji obsaZenych v oznameni, je
zadavatel stavby povinen provést bez zbytecného odkladu jeho aktualizaci Stejnopis oznameni
o zahajeni praci musi byt vyvésen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu
provadeni stavby aZz do ukonceni praci a predani stavby stavebnikovi k uZivani. Rozséahlé
stavby mohou byt oznaceny jingm vhodnym zpiusobem, napriklad tabuli s uvedenim potrebnych
gdajd. Uvedené ddsje mohou byt soucdsti Stitku nebo tabule umistované na stavenisti nebo
stavbé.
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Budou-1li na stavenisti vykondvany prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvysenému ohro-
Zeni Zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim predpisem, stejné
Jako v pripadech uvedenych vyse, zadavatel stavby zajisti, aby pred zahajenim praci na stave-
nisti byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti (dale jen ,plén”)
podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval potrebam zajisténi bezpecné a zdravi
neohroZujici prace. V planu je nutné uvést potrebnd opatreni z hlediska casové potreby i zpu-
sobu provedeni: musi byt rovnéZ prizpisoben skutecnému stavu a podstatnym zménam béhem
realizace stavby.

Zhotovitel stavby je povinen
a) nejpozdéji do 8 dnd pred zahdjenim praci na stavenisti doloZit, Ze informoval koordindtora o
rizicich vznikajicich pri pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil,
b) poskytovat koordindtorovi soucinnost potrebnou pro plnéni jeho ukoli po celou dobu svého
zapojeni do pripravy a realizace stavby, zejména mu vias predavat informace a podklady po-
trebné pro zhotoveni planu a jeho zmény, brat v dvahu podnéty a pokyny koordinatora, zu-
castiovat se zpracovani planu, tento pldn dodrZovat, zdcastiovat se kontrolnich dnd a postu-
povat podle dohodnutych opatreni, a to v rozsahu, zpisobem a ve lhitach uvedenych v planu.

Vsechny otvory a jamy, kde hrozi pad osob, musi byt zakryty. Pokud se v nich pracuje, musi byt ohra-
zeny.
Prace musi provadét odborna firma a musi byt urfen autorizovany technicky dozor.

k) dpravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotcenych staveb
B&hem realizace bude provadéci firmou zajistén pFistup do vSech objektl, které navazuji na realizova-
nou stavbu - predevsim pfistup do areall a k jednotlivym rodinnym domim, u kterych budou rekonstru-
ovany pristupové chodniky a komunikace. Jakékoliv i kratkodobé zamezeni pristupu bude zhotovitelem
vtas dopfedu avizovano a bude FeSeno v ramci kontrolnich dnl na stavbé.

) zasady pro dopravné inZenyrské opatreni
Dopravné inzenyrské opatfeni je souCasti této PD - viz. dopravni Cast.

m) stanoveni specilnich podminek pro provadeéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatreni
proti dcinkim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.)
Neni nutné stanovovat specialni podminky. Budou pouzity standardni technologické postupy a materialy.
Stavenisté je mirné svazité, bude radné zajiSténo, aby byla zajiSténa ochrana tretich osob, stavenisté
bude radné oznaceno — navrh v ramci dalSiho stupné PD.
Napojeni staveni$té na zdroj vody a elektrické energie bude realizovano v rémci novych pripojek a
staveni$tniho dofasného napojeni, pfipadné zajisténo jinym zplsobem - FeSeni bude v reZii dodavatele.

n) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy
Stavba je ¢lenéna na tyto stavebni objekty:

- SO 101 - dopravni Feseni — komunikace Bc. Michal Pasava

- SO 301 - deSt'ova kanalizace ing. Jaroslav Krystynik
- SO 401 - verejné osvétleni ing. Miroslav Kristek

- SO 701 - pristreSek na popelnice ing. Pavel Kodytek

Stavba bude dle predpokladu zahajena v roce 2025. Termin dokonfeni se predpoklada koncem roku
2026. Vystavba bude probihat obvyklym zplsobem za pouziti standardnich technologii a postupl. PFes-
ny harmonogram bude soucasti nabidky zhotovitele. Budou postupné realizovany jednotlivé stavebni
objekty v navaznostech tak, aby na sebe logicky navazovaly, dale bude o presném postupu rozhodnuto
na zakladé finantnich moznosti stavebnika.

UpFesnéni terminl bude na zakladé vydani stavebniho povoleni.

Stavba nevyvold podminujici investice, ani dle predpokladu nebude omezeno okoli stavby s vyjimkou
zvySeni hluénosti a prasnosti pFi provadéni. Stavenidtni zabory sousednich pozemkl se predpokladaji
pouze v ramci provedeni priprav novych pripojek za hranice jednotlivych parcel.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

1) pFi zahajeni stavebniho rizeni
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2) provedeni inzenyrskych siti - kanalizace, vefejné osvételni
3) provedeni podkladnich vrstev pod komunikace
L) dokonceni komunikaci a ukonCeni stavby

Kontrolni prohlidky maji za cil ovérit za pritomnosti stavebniho (Fadu, ze stavba v dané fazi (tj. k
datu konani kontrolni prohlidky) spliuje sledovana kritéria z hlediska ,verejného zajmu”, tj. zejména
hlediska prokazujici zajisténi ochrany zivota, zdravi, bezpelnosti, zivotniho prostfedi a Setrnost k
okoli (sousedim). Kontrolni prohlidku svoldva a provadi stavebni dFad.

Vypracoval: ing. Pavel KODYTEK
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