

- Legenda sítí:**
- Rozvody pitné vody - Vodakva a.s. - stávající
 - Kanalizace jednotná - Vodakva a.s. - stávající
 - Kanalizace dešťová - Vodakva a.s. - stávající
 - Podzemní vedení NN do 1 kV - Čez a.s. - stávající
 - Nadzemní vedení NN do 1 kV - Čez a.s. - stávající
 - Podzemní vedení VN do 35 kV - Čez a.s. - stávající
 - Nadzemní vedení STA - CETIN a.s. - stávající
 - Optické kabely - CETIN a.s. - stávající
 - Optické kabely nezaměřené - ČEZNET s.r.o. - stávající
 - Optické kabely plánované - ČEZNET s.r.o. - stávající
 - Optické kabely nezaměřené - ČEZNET s.r.o. - stávající
 - Nadzemní vedení - ČEZNET s.r.o.
 - Plynovod STL - GasNet a.s. - stávající
 - Veřejné osvětlení podzemní - stávající

- Legenda nových sítí:**
- Dešťová kanalizace
 - Veřejné osvětlení podzemní
 - Drenážní potrubí
 - Odvětrání retenčního objektu
 - Veřejné osvětlení - lampa
 - Podzemní retenční objekt

LEGENDA PLOCH:

- KOMUNIKACE - KAMENNÉ KOSTKY 9/10
- KOMUNIKACE OZ - KAMENNÉ KOSTKY 9/10
- MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALT (NAPOJENÍ NA STÁV. STAV)
- CHODNÍK - KAM.DL. 4/6 cm
- SIJEZDY - KAMENNÉ KOSTKY 9/10
- RELIEFNÍ DLAŽBA - KÁMEN 4/6 ČERNÁ
- PŘESKLÁDÁNÍ STÁV. BET. DLAŽBY
- PARKOVIŠTĚ - KAMENNÉ KOSTKY 9/10
- PLOCHA PRO KONTEJNERY - KAM.DL. 4/6 cm
- PLOCHA PRO POPELNICI - KAM.DL. 4/6 cm
- ZATRAVNĚNÍ
- PRACOVNÍ SPÁRA



Inženýrské sítě jsou nakresleny pouze orientačně, před zahájením prací je nutné jejich přesné vytyčení a při provádění stavebních prací zajistit opatření dle pokynů jednotlivých správců.

Hlavní projektant:	ing. Pavel Kodýtek		
Odpovědný projektant:	ing. Pavel Kodýtek		
Vypracoval:	ing. Pavel Kodýtek		
Investor:	Městys Chodová Planá, Pohr. Stráže 129, Chodová Planá 348 13		
Akce:		PARKOVIŠTĚ PŘED ZÁMKEM CHODOVÁ PLANÁ	
240102		k. ú. Chodová Planá, Plzeňský kraj	
Příloha:		SITUACE	
		Datum:	04-2024
		Stupeň PD:	PROJEKT
		Měřítko:	1:250
		Označení přílohy:	C.2