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                            A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
1. Základní údaje: 
 
1.1 Rozsah projektu: 
 
 
Předmětem projektu jsou rozvody veřejného osvětlení v dané lokalitě.  
 
1.2 Výchozí podklady: 
 
 
Výchozím podkladem je navržené stavebně technické řešení. 
 
1.3. Proudová soustava: 
 
 
3+PE, N, 50Hz,400/230V, TN-C 
 
 
1.4. Použité normy:  
 
   Projektová dokumentace je zpracována dle následujících a s nimi souvisejících norem: 
 
ČSN 332000-4-41  Předpisy pro ochranu před neb. dotykovým napětím. 
ČSN 332000-5-54  Výběr a stavba  el.zařízení. 
                                Uzemnění a ochranné vodiče 
ČSN 332000-5-523  Předpisy pro dimenzování a jištění kabelů. 
ČSN 332000-3  Stanovení základních charakteristik. 
 
ČSN 332000-5-54  Uzemnění.  
 
1.5. Instalovaný příkon pro 14ks: 
 
osvětlení                                          0,5kW 
CELKEM Pi                                    0,5kW 
Ks                                                     1 
CELKEM Ps                                    0,5kW 
 
 
2. Technický popis: 
                   
Dle výkresové dokumentace. 
 
 
 
2.1. Veřejné osvětlení: 



 
   VO bude napájeno ze stávajících rozvodů VO (viz. PD). Rozvody VO budou provedeny 
kabelem CYKY 4Jx10 (svítidla napájet střídavě s jednotlivých fází). Zemní vedení bude 
uloženo v chráničce. Uložení bude provedeno dle platných norem (pozor na křížení a souběh 
telekomunikačního kabelu a ostatních rozvodů (plyn, NN , voda, kanalizace). Společně bude 
uložen i zemnící pásek FeZn 30/4mm. Budou osazena LED svítidla do 30W/ks, na 5m 
bezpaticovém stožáru. Dvě stávající svítidla budou přesunuta do nových pozic. Před 
započetím výkopových prací je nutné provést vytýčení veškerých podzemních vedení. 
Uložení kabelů VO bude provedeno dle normy. Před započetím prací budou veškeré sítě 
vytýčeny a bude dořešeno přesné umístění svítidel VO a kabelových tras. Souběh a 
křížení vedení VO s ostatními podzemními sítěmi bude řešen dle ČSN 73 6005. 
Souběh  a křížení s vedením STL (plyn-středotlak):  

- vodorovná vzdálenost nebude nikde menší než 0,60m  
- svislá vzdálenost nebude nikde menší než 0,10m, kabel bude uložen v chráničce 

 
Rozvody VO budou uloženy takto: 

- chodník, hloubka 0,40m 
- vozovka, hloubka 1,00m 
- volný terén, hloubka 0,40m 

 
 
Ochrana proti NDN, uzemnění 
 
Ochrana bude provedena samočinným odpojením od zdroje a připojením všech kovových 
osvětlovacích stožárů včetně nulových svorkovnic napájecích bodů na uzemňovací vedení 
FeZn 30/4. V délce nové kabelové trasy se 10cm pod úrovní kabelů uloží do země 
uzemňovací vedení z pásku FeZn 30/4. Veškeré zemní spoje budou provedeny svařením, 
resp. dvěma svorkami, které budou patřičně ošetřeny (nátěr, asfalt). Při přechodu komunikací 
bude uzemňovací pásek uložen v samostatné chráničce. V případě použití jedné chráničky je 
nutné dodržet minimální vzdálenost mezi kabelem NN a uzemnením 10cm. Při křižování 
uzemňovacího vedení s telefoním vedením se toto vedení uloží pod telefon. kabel – izolovaně 
v trubce PE. 
 
Závěr: 
 
V projektu jsou zachyceny podstatné skutečnosti známé ke dni vydání této dokumentace. 
Dokumentace splňuje požadavky ČSN a bezpečnostních předpisů. Před předáním stavby 
budou provedeny funkční zkoušky jednotlivých zařízení (včetně zkušebního provozu), a dále 
bude provedena výchozí revize rozvodů nn. Investorovi budou předány veškeré zkušební 
protokoly, prohlášení o shodě a revizní zprávy na veškerá el. zařízení.  Následně pak budou 
prováděny periodické revize v termínech dle ČSN. Kontroly a případné opravy el.zařízení 
bude provádět osoba znala s vyšší kvalifikací (k tomu určená), po případě firma k tomu 
oprávněná. 


