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Akce: 

PARKOVIŠTĚ PŘED ZÁMKEM CHODOVÁ PLANÁ   
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240102 více parcel, k.ú Chodová Planá, Plzeňský kraj Stupeň PD: DSP+DPS  
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D.  DOKUMENTACE STAVBY 
 

D. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Technická zpráva je nedílnou součástí dokumentace a při provádění stavby je třeba vždy posoudit 
jak textovou část, výkresovou část, tak část rozpočtovou. Stavbu musí provádět odborná firma k 
tomu ze zákona způsobilá dle platných zákonů ČSN, norem a dalších závazných předpisů. Na zvlášť 
náročné konstrukce je třeba, aby zhotovitel stavby zpracoval výrobní dokumentaci a tuto nechal 
odsouhlasit investora a projektanta. Postup výstavby musí být chronologicky zaznamenán ve 
stavebním deníku a případné nejasnosti v dokumentaci je třeba projednat s projektantem. Na 
stavbě budou použity pouze výrobky splňující základní technické požadavky na výrobky určené na 
trvalé zabudování do staveb v souladu se zákonnými požadavky. 
Projektovou dokumentaci zpracovanou v této úrovni lze použít výhradně pro účely, k jakým je 
určena. 
 
 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
Název:    Parkoviště před zámkem Chodová Planá 
Účel stavby:   přístřešek na kontejnery 
Parcelní číslo:   209/48 
Katastrální území:  Chodová Planá 
Kraj:    Plzeňský 
Stupeň PD:   Projekt ke stavebnímu povolení 

 
Stavebník:   Městys Chodová Planá 
    Pohraniční stráže 129, Chodová Planá 
    IČ: 00259861 
    Luboš Hlačík – starosta  +420 602 475 882  starosta@chodovaplana.cz 

 
Projektant:   SPIRAL spol. s r. o., provozovna Revoluční 823, 348 15 Planá 

ing. Pavel Kodýtek - jednatel 
    IČ 648 25 663 
osvědčení o autorizaci:  Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

Sokolská 15/1498, 120 00 Praha 2 
autorizovaný inženýr obor IP00 pozemní stavby 
pořadové číslo 0201862 
 

Návrh byl konzultován se zástupci obce a konečné řešení splňuje požadavky estetické, funkční i 
ekonomické. 
 
B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ, 

VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 
ORIENTACE 

Záměrem investora bylo vybudování stání a zastřešení nádob na tříděný odpad. Objekt bude sloužit 
obyvatelům Městysu. Na stavbu nejsou zvláštní požadavky dle obecných technických požadavků na 
výstavbu, především mají sloužit bez problémů občanům a umožnit plynulý a bezproblémový odvoz 
odpadu zasmluvněnou firmou. Objekt byl umístěn v místech stávajících kontejnerů, které stojí na 
zemině, bez zastřešení. Nádoby budou přístupné široké veřejnosti, především by měli sloužit občanům 
obce. 
 
C. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY A ZASTAVĚNÉ PLOCHY 

Objekt je navržen pro dva pojízdné kontejnery a pro jeden stacionární kontejner na sklo. 
Zastavěná plocha objektu – 10,5 x 2,0 = 21 m2, výška hřebene střechy 2,8 m, okap 2,20 m. 
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D. TECHNICKÉ A KOSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
Obsahem řešení je: 

- provedení zpevněné plochy, vč. obrubníků a ŽB patek 
- tesařská konstrukce přístřešku 
- provedení střešní krytiny 
- osázení přístřešku zelení 

 
D.1. Demolice, Demontáže, bourací práce 

Nebudou prováděny žádné demolice. 
 

D.2. Zemní práce, základové konstrukce 
Bude sejmuta ornice v rozsahu realizace. Provedeny výkopy pro patky. Základové patky o rozměrech 
500x500 mm budou vybetonovány z prostého betonu C16/20. Do základových patek budou osazeny 
systémové pozinkované kotvy pro ukotvení dřevěné konstrukce. 
 

D.3. Svislé konstrukce 
Konstrukce přístřešku bude celodřevěná, vázaná, ze smrkového hraněného dřeva. 
 

D.4. Vodorovné konstrukce 
a) stropní konstrukce 
Konstrukce přístřešku bude celodřevěná, vázaná, ze smrkového hraněného dřeva. Montáž dřevěné 
konstrukce bude probíhat na stavbě z předem připravených a opracovaných hranolů. Spojování 
jednotlivých prvků bude tesařskými spoji (čepování, osedlání, plátování, apod.) případně doplněno 
ocelovými spojovacími prostředky. Při montáži konstrukce je nutné provést montážní zajištění, aby 
nedošlo ke kolapsu během montáže. 
 
b) ztužující a pozední věnce 
nevyskytují se 
 
c) překlady 
nevyskytují se 
 
d) podhledy 
nevyskytují se 
 

D.5. Schodiště 
nevyskytují se 
 

D.6. Střecha 
Střešní konstrukce je navržena z betonových tašek Bramac Alpská taška cihlové barvy. Střecha bude 
sedlová se sklonem 35o. Krytina bude kladena na jednoduché laťování z dřevěných latí 50x50 mm. 
Krytina bude provedena včetně všech komponent, tj. krajové tašky hřebenáče atd.  
 
 

D.7. Komíny 
nevyskytují se 
 

D.8. Úpravy povrchů 
a) vnitřní povrchové úpravy 
nevyskytují se 
 
b) vnější povrchové úpravy 
Na montáž bude použito smrkové dřevo ohoblované opatřené ochranným nátěrem. Veškeré trámy budou 
ohoblované a hrany zkoseny případně ofrézovány do profilu dle výběru investora. Nátěr všech 
dřevěných prvků bude proveden minimálně ve dvou vrstvách odstínem kaštan.  
 
c) střešní plášť 
Krytina bude kladena na jednoduché laťování z dřevěných latí 50x50 mm. Krytina bude provedena 
včetně všech komponent, tj. krajové tašky hřebenáče atd. 
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D.9. Drobné objekty 

nevyskytují se 
 

D.10. Izolace proti vodě 
a) nátěrové hydroizolace 
nevyskytují se 
 
b) střešní izolace 
nevyskytují se 
 
c) ostatní izolace 
nevyskytují se 
 

D.11. Izolace tepelné a protipožární 
a) izolace v podlahových konstrukcích 
nevyskytují se 
 
b) izolace ve střešních konstrukcích 
nevyskytují se 
 
c) izolace v překladech a ŽB věncích 
nevyskytují se 
 
d) izolace obvodového pláště 
nevyskytují se 
 
e) izolace protipožární 
nevyskytují se 
 

D.12. akustická a protiotřesová opatření 
nevyskytují se 
 

D.13. Konstrukce tesařské 
Montáž dřevěné konstrukce bude probíhat na stavbě z předem připravených a opracovaných hranolů. 
Spojování jednotlivých prvků bude tesařskými spoji (čepování, osedlání, plátování, apod.) případně 
doplněno ocelovými spojovacími prostředky. Při montáži konstrukce je nutné provést montážní zajištění, 
aby nedošlo ke kolapsu během montáže. 
Sloupky budou z profilů 100/100, vodorovné prvky 100/140, pásky a zábradlí 100/100, latě 50/50. 
 

D.14. Konstrukce klempířské 
nevyskytují se  
 

D.15. Konstrukce truhlářské 
a) výplně otvorů, dveře 
nevyskytují se  
 
b) ostatní truhlářské prvky 
nevyskytují se  
 

D.16. Kovové stavební doplňkové konstrukce 
Do základových patek budou osazeny systémové pozinkované kotvy pro ukotvení dřevěné konstrukce. 
Kotvy budou umožňovat výškové nastavení, pro vyrovnání případných nerovností při betonáži.  
 

D.17. Podlahy z dlaždic a obklady keramické 
nevyskytují se   
 

D.18. Podlahy vlysové, parketové a povlakové 
nevyskytují se 
 

D.19. Nátěry 
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Nátěr všech dřevěných prvků bude proveden minimálně ve dvou vrstvách odstínem kaštan.  
 

D.20. Malby 
nevyskytují se  
 

D.21. Kanalizace 
Dešťové vody budou volně stékat na okolní pozemek bez svedení do podokapních žlabů a odpadních 
trub. Vzhledem k velikosti plochy, ze které bude voda stékat je malá a nebude okolí způsobovat žádné 
komplikace a bude průběžně vsakována do terénu.  
Jiné kanalizace se nevyskytuji.  
 

D.22. Vodovod 
nevyskytují se  
 

D.23. Plyn 
V lokalitě se nevyskytuje. 
 

D.24. Vytápění 
nevyskytují se 
 

D.25. Vzduchotechnika 
nevyskytují se 
 

D.26. Elektroinstalace 
nevyskytují se 
 
E. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ 
nevyskytují se  
 
F. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A 

HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU 
Inženýrskogeologický ani hydrogeologický průzkum nebyl proveden. Založení objektu není komplikované. 
Výkopy budou prováděny ručně. 
 
G. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH 

ÚČINKŮ 
 

G.1  Vliv provádění stavby na životní prostředí 
Provádění stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Ornice bude sejmuta a uložena u 
stavby, následně bude rozprostřena a zatravněna kolem objektu. Výkopek bude odvezen na skládku 
nebo bude užit k zásypu dle určení investora.  
Může dojít ke zvýšení prašnosti a hlučnosti vlivem větší frekvence nákladních automobilů při 
zásobování stavby stavebním materiálem. Vhodnou organizací práce budou tyto negativní vlivy v co 
největší míře eliminovány. Příjezdová komunikace bude udržována v čistém stavu, případné závady 
prokazatelně vzniklé stavební činností budou neprodleně dodavatelem stavby odstraňovány. Na stavbě 
nebudou použity stavební technologie produkující jedovaté, ani jinak nebezpečné odpady. 
V žádném případě nebude odpad spalován na staveništi.  
Recyklovatelný odpad a zbytky materiálů (dřevo, kov a papír) bude průběžně tříděn a odvážen k 
dalšímu zpracování do Sběrných surovin. Plastový odpad podléhající speciální likvidaci bude odborně 
likvidován. Pracovní doba na stavbě bude organizována tak, aby nedošlo k rušení nočního klidu obce. 
Po dokončení stavebních prací bude objekt osázen zelení, která bude pravidelně udržována. 

 
G.2. Vliv provozu stavby na životní prostředí 

Provoz stavby bude přínosem pro životní prostředí druhotně, protože bude osazena nádobami na 
separovaný odpad (papír, plasty, sklo). Bude plnit také estetické hledisko v obci. 
 
 
H. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
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Není dotčeno, je zachováno původní. Umístění bude upřesněno před realizací projektantem a zástupcem 
obce. Musí být zajištěna co nejjednodušší manipulace pro kontejnery a bezproblémový přístup pro 
nákladní vozy vyvážející odpad.  
 
 
I. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ 
nevyskytují se 
 
 
J. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
Nejsou žádné požadavky, pouze praktická hlediska užívání stavby. 
 

Vypracoval: 
ing. Pavel Kodýtek 
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seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software 
 
Při provádění stavby nutno respektovat platné předpisy, zákony, vyhlášky a normy ČSN. zejména: 

- zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) 
- vyhláška č. 20/2012 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu  
- zákon č. 362/2005, nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- zákon č. 309/2006, vyhláška, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy 
(Zákon o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

- zákon č. 571/2006, vyhláška, kterou se mění Vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se 
stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti 
provozu při svislé dopravě a chůzi 

- zákon č. 591/2006, nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

- vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

- ČSN 01 2725 směrnice pro barevnou úpravu pracovního prostředí 
- ČSN 36 0450 a 36 0451 umělé osvětlení vnitřních prostorů 
- ČSN 73 0035 zatížení stavebních konstrukcí 
- ČSN 73 1000 zakládaní staveb 
- ČSN 73 1101 navrhování zděných konstrukcí 
- ČSN 73 0540 tepelná ochrana budov 
- ČSN 73 0580 denní osvětlení budov 
- ČSN P 73 0600 hydroizolace staveb 
- ČSN 73 0601 ochrana staveb proti radonu z podloží 
- ČSN 73 0802 požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty 
- ČSN 73 0804 požární bezpečnost staveb, výrobní objekty 
- ČSN 73 2310 provádění zděných konstrukcí 
- ČSN 73 2400 provádění a kontrola betonových konstrukcí 
- ČSN 73 2412 provádění a kontrola porobetonových konstrukcí 
- ČSN 73 2601 provádění ocelových konstrukcí 
- ČSN 73 2810 dřevěné stavební konstrukce, provádění 
- ČSN EN 26891 (73 2070) dřevěné konstrukce, spoje a mechanické a spojovací prostředky 
- ČSN EN 365, 355 a 362 osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky, dále platí 

další závazné a obecné normy jako Zákoník práce 
- ČSN 73 3050 zemní práce - všeobecná ustanovení  
- ČSN 73 3150 tesařské spoje dřevěných konstrukcí  
- ČSN 73 3610 klempířské práce stavební 
- ČSN 73 4130 schodiště a šikmé rampy 
- ČSN 73 4210 provádění komínů a kouřovodů  
- ČSN 73 4301 obytné budovy 
- ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení  
- ČSN 73 8101 lešení - společná ustanovení  
- ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
- ČSN ISO 3864 bezpečnostní barvy a značky 
- související předpisy a normy v oborech elektro, plynu, dopravy, hygieny, odpadového 

hospodářství apod. 
 

Vypracoval: ing. Pavel KODÝTEK 


