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IdentifikaCni udaje
Udaje o stavbé

Nazev stavby:

Misto stavby:

Obec:

Kraj:

Katastralni (1zemi:
Parcelni ¢isla pozemku:
Predmét dokumentace:
UCel uzivani stavby
Stupefi dokumentace:
Cislo zakazky:

Datum provedeni projektu:
Druh stavby:

Etapizace vystavby

Ing. Viasta Gemerova, Ph.D.
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COV Predboj

Predboj

Stfedocesky

Predboj (Praha-vychod) (734209)
181/4, 206, 453, 740

nova stavba, trvala

¢isténi odpadnich vod

DUR+DSP

OPT/IAP/IVG/2022

05/2022

Instalace nové technologie a podzemnich stavebnich prvki
dojde k etapizaci vystavby

Identifikaéni Udaje o Zadateli, stavebnikovi a zpracovateli

Investor a objednatel PD:
se sidlem:

ICO:

DIC:

Stavebnik:

Zhotovitel:
Obchodni jméno:
Se sidlem:

ICO:

DIC:
Zastoupeny:

Obec Predboj

Hlavni 18, 250 72 Kojetice
00240630

CZ00297755

bude uréen ve vybérovém fizeni

Ing. Vlasta Gernerova, Ph.D.
Jizni 889, 250 65 Libeznice
70201251

CZ7754060435

Ing. Vlasta Gernerova, Ph.D.

Zastupce opravnény k podpisu smlouvy o dilo a pfipadnych dodatku: Ing. Vlasta Gernerova, Ph.D.
Zastupce opravnény jednat ve vécech tykajicich se projekénich praci: Ing. Antonio Parisi
Zastupce opravnény jednat ve vécech tykajicich se pribéhu stavby - autorsky dozor: Ing. Antonio Parisi

Hlavni projektant:

se sidlem;

ICO:;

DIC:

Identifikator datove schranky:
Cislo CKAIT:

Specializace:

Ing. Antonio Parisi

Zfidelni 367, PSC 725 28, Ostrava - Lhotka
04291018

CZ6311122158

vnnkcts

1103148
Vodohospodarské stavby

Timto dokumentem je doplnéna projektova dokumentace pro DUR a DSP v bodé:

A2.2  Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
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Ugelem této &asti vystavby je:

o Uprava soutasného procesu cisténi (RDN) nadvou linkach ¢isténi odpadnich vod na novy proces

(trojstupriova kaskada nebo dvojstupfiova kaskada nebo DN).
a

A9 Udaje o spinéni podminek k vypousténi vyéisténych odpadnich vod

Kvalita vyéjétén;:«ch odpadnich vod do recipientu Kojeticky potok (IDVT 10101067, CHP 1-05-04-0350-0-00) v F.km
5,§18 musi splnit nasledujici pozadavky (musi byt spinény nasledujici limity dle platné legislativy tzn. dle nafizeni
viady ¢. 401/2015 Sb. a poZadavku Povodi Labe, s.p.).

CHSK (mgO/l): pramér 60, max. 90 7,97 trok
BSKs (mgO2/l):  primér 15, max. 25 1,64 t/rok
NL (mg/l): prumeér 15, max. 25 1,64 t/rok
N-NHz* (mg/l):  pramér 8% max. 15" 1,49 t/rok
P (mgll): prumer 2%, max. 5 0,37 t/rok

* aritmeticky primér koncentraci za kalendarni rok
** hodnota plati pro obdobi, ve kterém je teplota odpadni vody na odtoku z biologického stupné vy3si nez 12 °C

Pratoky:

Qo =4,421s,

(@ YIS

Maximalni mésicni prutok: 15 540 m3 /mésic,
Maximalni roéni pritok: 186 480 m® /rok

Text odst

ranéno

hodneta-p{mgh hodnota-m{mgH)——mnozstvi{tiok)
BSKS' 150 28 0 077
= TUTY LA oy
CHSK: 60:0 980:0 3.80
NE: 16,0 26,0 047
N-NH* 8 0* 15 Q** 082
4 = o7 O AL

N-NH* ude-projednén fedstihu-s-Roved|

B.3 Celkovy popls stavby
B.3.1 Zakladnl charakteristika stavhy a Je]iho uZlvani
a) jedn se o rekonstrukci a o novou stavbu
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Budou provedeny nasledujici zasahy

Uprava souéa§ného procesu ¢Isténl (RDN) na dvou linkéch &iténi odpadnich vod na novy proces (trojstupfiové
kaskada nebo dvojstupiiova kaskada nebo DN),

a

Plan kontrolnich prohlidek

Kontrolni prohlidky budou provédény zejména v téch fézi vystavby, kdy Jo duleZité zkontrolovat goulad stavby a
ovefit projektovou dokumentact. Proto jsou projektantem navrzeny nasledulicl kontrolni prohlidky:

1) kontrolni prohlidka ~ Gvodni

Pfi zah&jeni stavby se kontrola se zaméHi na ovéfenl, zda Je zaveden stavebni denlk, zda stavbu provad| opravnéna
osoba, zda je tato osoba pfitomna na stavbé apod,

Vlastni stavba bude zapotata zahajenim vystavby nového monobloku.

2) kontrolni prohlidky — pribéZné

B&zné kontrolni prohlidky budou provadény pravidelnd a také kdykollv v pribéhu stavby podle potfeby.

Pfesné terminy pravidelnych prohlidek navrhne autorsky dozor, Projektant navrhuje prohlidky jedenkrat za cca 14
dni v dobé vystavby a dale pak:

béhem odkopu zakladi monobloku,

pred kazdou fazi zaliti betonu (novy monoblok),
pfi roz8ifovani komunikace,

pfi montazi kazde etapy technologle,

dale napf'. po dokonéenl hrubé stavby.

3) kontrolni prohlidka — zavérecna

PF dokonéeni stavby bude provedena zavéreén4 prohlidka, v podstaté bude totoZné s kolaudac stavby. Stavebnl
(fad ziskava podklad pro vydani kolaudaéniho rozhodnuti,

Poznamka:

Déle z4lezi na pozadavcich stavebniho Ufadu, jaké faze vystavby povazuje za dileZité, aby byly zkontrolovany.
Skuteény termin zahajeni stavby oznami stavebnik stavebnimu Gfadu,

V Ostravé 30.03.2023

Ing. Antonio Parisi
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