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100.1 Technická zpráva  
          

100.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 

Název stavby:  OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ SUDKOV,  
IV. ETAPA – SO 104, SO 105 

Název objektu:    100 Pozemní komunikace 

Kraj:     Olomoucký 

Obec:     Sudkov 

Katastrální území:   Sudkov 
 

100.2. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO 
ŘEŠENÍ 

Jedná se o udržovací práce (obnovu) místních komunikací v obci Sudkov a vedená v pasportu 
místních komunikací. 
 
Dopravní připojení je MK 27C/I na III/3703, MK 27 C/II je na MK 27C/I. 
 
Jedná se o pozemní komunikace obecně užívané bez omezení – smíšený provoz  vozidlový a 
pěší. 
Komunikace jsou v nevyhovujícím stavebně technickém stavu. Popis viz. stavební objekt. 
 
Stávající rizika z pohledu prověření, zhodnocení a posouzení: 
 
- parametrů návrhových prvků, včetně zemního tělesa a odvodnění 
- bezprostředního okolí komunikace a pevných překážek 
- environmentální aspekty, odvodnění 
- potřeb všech účastníků silničního provozu 

 
Stávající rizika: 
 
- Totální destrukce proměnných i neproměnných parametrů 
- Nefunkčnost odvodnění 
- Bariérovost 

 
Očekávané přínosy a vlivy: 
 

- Bezpečnost dopravy a její zvýšení 
- Bezbariérovost – chodci ve vozovce v rámci šířkového uspořádání MK, nový kryt 

zajistí pochůznost a rovinnatost v souladu spožadavky na bezbariérové užívání stavby  
 

- Naplňování rozvojových dokumentů  
 

- Environmentální aspekty stavby na odtokové poměry  
 

- zlepšení zachycení deštovových vod v odvodnovacích zařízeních komunikací – silniční 
příkopy (průlehy) – zachycení vody v krajině. 

 
- vlivy na ovzduší a hlukovou situaci, vlivy na obyvatelstvo, 
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z důvodu výrazného zlepšení proměnných parametrů (rovinatost, protismykové 
vlastnosti) tak i neproměnných (směrového a výškového vedení – křivolakosti trasy 
v rámci stávající trasy) dojde ke zlepšení sledovaných parametrů hlučnosti a imisního 
zatížení od dopravy 
 

- vlivy na vodu, půdu a horninové prostředí, 
bez negativního vlivu, v rámci stavby jsou respektovány  a je v souladu zájmů 
chráněných zákonem č.254/2001 Sb, o vodách v paltném znění jsou dešťové vody 
přednostně likvidovány vsakem.  
 

- vlivy na flóru, faunu a ekosystémy, 
bez vlivu, z důvodu zlepšení environmentálního vztahu k ovzduší a hluku viz. výše lze 
stavbu posuzovat jako neutrální se zlepšením 
 

- vlivy na krajinu a kulturní památky. 
Bez vlivu na krajinu a kulturní památky 

 
Stavba nebyla předmětem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.  

 
Cílem údržby je zlepšení proměnných – (kryt) a neproměnných (únosnost, příčný sklon, 
homogenizace šířkového uspořádání) parametrů, řešení odvodnění i řešení navazujících 
připojení – sjezdů. 
 
Projektová dokumentace řeší souvislou údržbu komunikace s asfaltovým krytem včetně  
souvrství vozovky, krajnic v rozsahu stavebních úprav komunikace podle ustanovení § 103 až 
107 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů a dále dle vyhlášky č. 104/1997 Sb, § 15 a přílohy č. 5 čl. 2 , kterou se provádí zákon 
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. 
 
Navržené práce nevyžadují ohlášení ani stavební povolení speciálního stavebního úřadu. 
 

100.3. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU A PODKLADŮ 

Rekognoskace území v 11/2021 pro pořízení fotodokumentace a pro zpracování diagnostiky 
jednotlivých úseků vozovek.  
Fotodokumentace dle požadavku dotační výzvy je součástí PD v části C. 
 
Pro vypracování posudku: 

- ČSN 736100 - 1 - Názvosloví pozemních komunikací – Část 1: Základní názvosloví, 
včetně změny Z1 (07/2011) 

- ČSN 736114 - Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování, 
včetně změny Z1 (05/2006) 

- ČSN 736121 - Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola 
shody (03/2008) 

- ČSN 73 6126 - 1 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola 
shody (6/2006) 

- ČSN 73 6124 - 1 Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - 
Část 1: Provádění a kontrola shody (7/2016) 

- ČSN 736133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací včetně 
změny Z1 (10/2016) 

- TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek (03/2010) 
- TP 87 - Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek (03/2010) 
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- TP 94 - Úprava zemin (11/2013) 
- TP 115 - Oprava trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem (4/2009) 
- TP 150 - Údržba a oprava vozovek PK obsahující dehtová pojiva (2/2011) 
- TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací (9/2010) 
- TP 208 - Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena (8/2009) 
- TP 210 - Užití recyklovaných stavebních a demoličních materiálů do pozemních 

komunikací (1/2011) 
- Vizuální prohlídka - digitální záznam stavu komunikace  
- Výsledky vizuálních posouzení konstrukčních vrstev vozovky 
- Ostatní zkušební a resortní související normy a předpisy 

 
Použité zkratky:  ITT - počáteční zkouška typu výrobku 

KÚ - konec úseku  
LS - levá strana 

  PD - projektová dokumentace 
PS - pravá strana 
ZÚ - začátek úseku 

 

100.4. VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 

Stávající sjezdy a dopravní připojení budou zachovány. 

100.5. NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ 

Stavba je rozčleněna do jednotlivých úseků – stavebních objektů 
 
Objektovost, členění 
 SO 104 – MK 27C/I Od OÚ 
 SO 105 – MK 27C/II Od OÚ 
 SO 191 – DIO 
 SO 901 - VRN 
 
Popis 
 
SO 104 – MK 27C/I Od OÚ 
 
Stávající stav 
Jedná se o jednopruhovou, obousměrnou pozemní komunikaci – místní komunikace, stávající 
šíře zpevněné části je průměrná 3,50 m 
 
Vizuální prohlídka 

Při vizuální prohlídce komunikace byly zjištěny následující poruchy, které lze v souladu s 
TP 82 tab. 2 označit jako: 

 
 

skupina poruch 
číslo poruchy 

katalogového listu 
název poruchy 

Ztráta hmoty 

03 
06 
07 
08 
09 

Kaverny 
Ztráta asfaltového tmelu 
Hloubková koroze 
Výtluk 
Vysprávky 
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Trhliny 

10 
15 
16 
17 

Mozaikovité trhliny 
Podélná trhlina rozvětvená 
Trhlina rozvětvená příčná 
Síťové trhliny 

Deformace 
18 
22 
25 

Olamování okrajů vozovky 
Místní hrbol 
Podélný pokles 

 
 
 
 
Navrhovaný stav 
Rozsah úseku komunikace určených k opravě je zpracován ve výkresové části PD. 
 
Délka rekonstruovaného úseku: 84,00 m  
Průměrná šířka: 3,50 m 
Plocha vozovky: 36,00 + 262,50 = 298,50 m2 
 
Šířka komunikace:    
  
Km 0,000 – 0,009 – 4,50 – 3,50 m připojení 
Km 0,009 – 0,084 – 3,50 m – živičný kryt 
 
Plocha připojení sousedních nemovitostí:  

- Km cca 0,030 vlevo – dlažba – 2,00 m2 (přeložení) 
- Km cca 0,035 vlevo – doplnění štěrkodrti - 10,00 m2 
- Km cca 0,055 vlevo – zámková dlažba – 5,00 m2 (přeložení) 
- Km cca 0,070 vlevo – zámková dlažba – 4,00 m2 (přeložení) 
- Km cca 0,070 vpravo – zámková dlažba – 3,00 m2 (přeložení) 

 
 

Technologický postup:  
 
298,50 m2 
ASFALTOVÝ BETON ACO 11 40 mm  nová obrusná vrstva 
SPOJOVACÍ POSTŘIK                0,2kg/m2 
ASFALTOVÝ BETON ACL 16 50 mm  nová ložní vrstva 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem          90 mm 
 
 
Sanace vozovky – předpoklad 
Skladba – sanace předpoklad 
Úsek 20% plochy  (včetně překopů) 
 
ŠDA (0/32)   150 mm  
ŠDB (0/32)   150 mm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem          300 mm 
Aktivní zóna    300 mm 
 
Celkem          600 mm 
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Rekonstrukce kanalizace – v celé délce komuniakce  
250m DN 250 + 2 šachty 
 
UV – 2 rekonstrukce + 1 nová 
 
Hloubka – krytí 1,0m 
 
Připojení ke stávající DK na KÚ 
 
 
 
Směrové vedení 
Navržená osa respektuje stávající vedení trasy. 
 
Příčný sklon 
Příčný sklon je jednostranný 2,5 % - v přímých úsecích. Ve směrových obloucích je tento 
sklon přizpůsoben poloměru oblouku. 
 
Podélný profil 
Niveleta kopíruje stávající stav 
 
Odvodnění 
Odvodnění je zajištěno podélným a příčným sklonem do přilehlých zelených ploch, případně 
do uličních vpustí s přípojkou do dešťové kanalizace – rekonstrukce stávající kanalizace. 
 
 
SO 105 – MK 27C/II Od OÚ 
  
Stávající stav 
Jedná se o jednopruhovou, obousměrnou pozemní komunikaci – místní komunikace, stávající 
šíře zpevněné části je průměrná 3,0 m 
 
Vizuální prohlídka 

Při vizuální prohlídce komunikace byly zjištěny následující poruchy, které lze v souladu s 
TP 82 tab. 2 označit jako: 

 
 

skupina poruch 
číslo poruchy 

katalogového listu 
název poruchy 

Ztráta hmoty 

03 
06 
07 
08 
09 

Kaverny 
Ztráta asfaltového tmelu 
Hloubková koroze 
Výtluk 
Vysprávky 

Trhliny 

10 
15 
16 
17 

Mozaikovité trhliny 
Podélná trhlina rozvětvená 
Trhlina rozvětvená příčná 
Síťové trhliny 

Deformace 
18 
22 
25 

Olamování okrajů vozovky 
Místní hrbol 
Podélný pokles 

 
Navrhovaný stav 



    Strana 8 (celkem 12) 

 
    

Rozsah úseku komunikace určených k opravě je zpracován ve výkresové části PD. 
 
Délka rekonstruovaného úseku: 26,50 m  
Proměnná šířka: 9,00 – 10,70 m 
Plocha vozovky: 27,00 + 177,50 + 46,50 = 251,00 m2 
 
Šířka komunikace:    
  
Km 0,000 – 0,003 – 9,00 m (připojení) – živičný kryt 
Km 0,003 – 0,021 – 9,00 – 10,70 m – živičný kryt 
Km 0,021 – 0,0265 – 8,50 m – živičný kryt 
 
Plocha připojení sousedních nemovitostí:  

- Km cca 0,010 vpravo – zámková dlažba – 2,00 m2 (přeložení) 
 
 

Technologický postup:  
 
251,00 m2 
ASFALTOVÝ BETON ACO 11 40 mm  nová obrusná vrstva 
SPOJOVACÍ POSTŘIK                0,2kg/m2 
ASFALTOVÝ BETON ACL 16 50 mm  nová ložní vrstva 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem          90 mm 
 
Sanace vozovky – předpoklad 
Skladba – sanace předpoklad 
Úsek 15% plochy   
 
ŠDA (0/32)   150 mm  
ŠDB (0/32)   150 mm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem          300 mm 
Aktivní zóna    300 mm 
 
Celkem          600 mm 
 
 
Směrové vedení 
Navržená osa respektuje stávající vedení trasy. 
 
Příčný sklon 
Příčný sklon je jednostranný 2,5 % - v přímých úsecích. Ve směrových obloucích je tento 
sklon přizpůsoben poloměru oblouku. 
 
Podélný profil 
Niveleta kopíruje stávající stav 
 
Odvodnění 
Odvodnění je zajištěno podélným a příčným sklonem do UV budovaných v rámci obnovy 
objektu SO 104 MK 27C/I (obnova DK). 
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SO 191 – DIO 
Řešením je úplná uzavírka aktuálně rekonstruovaného úseku silnice  - např. vždy po dobu 
pracovní doby, označení příčnou uzávěrou (Z2) s výstražnými světly a zákazem vjezdu (B1), 
popřípadě s dodatkovou tabulkou, označující dobu uzávěry. 
 
Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště se předpokládá na pozemku investora. 
 
Podmínky pro zásah 

V průběhu stavby budou dodržována ochranná pásma okolo dotčených inženýrských sítí.  
 
 
Elektrické vedení 

Pro vymezení ochranného pásma NN platí zákon č. 458/2000 Sb. §46. Ochranné pásmo 
nadzemního vedení je souvislý prostor, vymezený rovinami po obou stranách vedení ve 
vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení. 

 
Nadzemní vedení o napětí nad 1 kV a do 35 kVvčetně 
7 m - vodiče bez izolace 
2 m - vodiče s izolací základní 
1 m - závěsná kabelová vedení 
 
Nadzemní vedení o napětí nad 35 kV (měřena od krajního vodiče)  
12 m - napětí od 35 kV do 110 kV 
15 m - napětí od 110 kV do 220 kV  
20 m - napětí od 220 kV do 400 kV  
30 m - napětí nad 400 kV 
2 m – závěsné kabelové vedení 110 kV 
1 m – zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 
 
Podzemní vedení 
1 m – elektrizační soustavy do 110 kV po obou stranách krajního kabelu 
3 m – elektrizační soustavy nad 110 kV po obou stranách krajního kabelu 

 
Plynovodní zařízení 

Ochranné pásmo plynovodního potrubí je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 
458/2000 Sb. §68. 

 1 m – nízkotlaké a středotlaké plynovody a plynovodní přípojky (na obě strany od 
půdorysu) 

4 m – ostatní plynovody a plynovodní přípojky (na obě strany od půdorysu) 
4 m – technologické objekty (na všechny strany od půdorysu) 
 

Telekomunikační vedení 
Ochranné pásmo telekomunikačních sítí je chráněno ochranným pásmem dle zákona 

č.151/2000 Sb. §92. U staveb pod úrovní terénu je nutno dodržet ochranné pásmo 1,50 m. 
 

Ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok 
Ochranná pásma jsou vymezena dle zákona č. 274/2001 Sb. § 23 vodorovnou 

vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 
 
1,5 m – do průměru 500 mm  
2,5 m – nad průměr 500 mm 
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Ostatní ochranná pásma 

V této zájmové oblasti nutno dodržovat zásady obecné ochrany vod podle §17,18 
zákona o vodách č. 254/2001 Sb. 
 
 

100.6. REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, 
OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE 

V souladu zájmů chráněných zákonem č.254/2001 Sb, o vodách v paltném znění jsou dešťové 
vody přednostně likvidovány vsakem. 
 
Pouze v dílčím úseku je z důvodu orbanizace území zachován stávající stav – do uličních 
vpustí a dešťové kanalizace 
 

- ČSN 759010 – Vsakovací zařízení srážkových vod 
- odvětvová norma vodního hospodářství TNV 759011 
- TP 83 – Odvodnění pozemních komunikací 

 
vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území, 

Stavba nebude mít negativní dopad na sousední pozemky vyřeší dopravní obslužnosti území.  
Odtokové poměry v území nebudou naší stavbou zhoršeny. Stavbu lze posuzovat jako 
neutrální.   
Návrh likvidace srážkových vod z nových zpevněných ploch je navržen povrchovým 
vsakováním přes zatravněnou humusovou vrstvu plošně. 
 
Typy ploch a vsakování dle TNV 759011, tab A.1, B.1 
 
Plochy: 

- Málo frekventované pozemní komunikace 
 
Způsob vsakování: 
Kritéria: 

- Kryt všech ploch asfalt 
- Sklon povrchu 1-5% 
- Vsakování povrchové, přes zatravněnou humusovou vrstvu, plošné, široké plochy. 
- Jedná se o přípustná opatření 
 

Vlivy na ovzduší a hlukovou situaci, vlivy na obyvatelstvo, 

z důvodu výrazného zlepšení proměnných parametrů (rovinatost, protismykové vlastnosti) tak 
i neproměnných (směrového a výškového vedení – křivolakosti trasy v rámci stávající trasy) 
dojde ke zlepšení sledovaných parametrů hlučnosti a imisního zatížení od dopravy  

Vlivy na vodu, půdu a horninové prostředí, 

bez negativního vlivu, v rámci stavby jsou respektovány  a je v souladu zájmů chráněných 
zákonem č.254/2001 Sb, o vodách v paltném znění jsou dešťové vody přednostně likvidovány 
vsakem. Pouze v dílčím úseku je z důvodu urbanizace území zachován stávající stav – do 
uličních vpustí a dešťové kanalizace 

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy, 

bez vlivu, z důvodu zlepšení environmentálního vztahu k ovzduší a hluku viz. výše lze stavbu 
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posuzovat jako neutrální se zlepšením 

Stavba nepodléhá procesu posuzování vlivu na životní prostředí dle platné legislativy 

Vlivy na krajinu a kulturní památky. 

Bez vlivu na krajinu a kulturní památky 
 

Stavba nebyla předmětem posuzování podle zákona č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.  

 

100.7. NÁVRH DOPRAVNÍH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, 
SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A 
DOPRAVNÍ TELEMATIKU 

Pro provádění prací bude nutné osadit předem projednané a schválené dočasné dopravní 
značení pracovních míst – stanovení přechodné úpravy provozu. 
 

100.8. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY 

Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby nejsou stanoveny. 

Dodavatelé jsou povinni zajistit pravidelné čištění komunikace, čištění techniky před 
výjezdem na veřejné komunikace. Dále musí provádět stavební práce bez ohrožování okolí 
nadměrným hlukem a prachem, práce nesmí rušit noční klid. Veškerá nezbytná omezení 
vyplývající ze stavby pro přilehlé okolí (odstavení vody, ztížení přístupu k objektům apod.) 
musí být snížena na nezbytně nutnou míru.  

Investor i dodavatel stavby mají oznamovací povinnost před zahájením zemních prací vůči 
Archeologickému ústavu ČSAV. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 258/200 Sb. o státní 
památkové péči. Ze zákona rovněž vyplývá oznamovací povinnost vůči výše uvedenému 
ústavu v případě nálezu historicky cenné věci. 

Zhotovitel zajistí před zahájením prací vytýčení všech podzemních inženýrských sítí a jejich 
přípojek u příslušných správců a vyznačení polohy sítí předá dodavateli, který toto vyznačení 
zachová po celou dobu stavby. Zhotovitel musí respektovat vyjádření jednotlivých majitelů 
a správců sítí v souladu s vydaným vyjádřením pro územní řízení i stavební povolení. 

Stavba musí být řádně označena a osvětlena po celou dobu výstavby. Na hranici stavby bude 
umístěna informační tabule s uvedením termínu zahájení a ukončení stavebních prací. 
 

100.9. VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ  

Stavba nebude mít technologické vybavení. 
 

100.10. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O 
STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ 

Zpracován diagnostický posudek, z něhož bylo vycházeno při návrhu rekonstrukce této 
komunikace. 
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100.11. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ 
A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE. 

Staveniště bude veřejnosti nepřístupné po celou dobu výstavby. Staveniště bude 
ohraničeno oplocením splňujícím požadavky na pohyb osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Na obou koncích stavby je stávající stav uzpůsoben pro bezpečné obejití místa 
staveniště dle určení etap výstavby na samotné stavby dle místních podmínek. 
 
 
 
 
 
V Šumperku: srpen 2026                                   Vypracoval: Ing. Luděk Cekr
       


