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Denní místnost
Keram. dlažba

29,76 m2

Kuchyňka
Keram. dlažba

5,13 m2

Sklad
Keram. dlažba

4,90 m2

WC
Keram. dlažba

1,95 m2

Chodba
Keram. dlažba

3,37 m2

Garáž č. I
Betonová mazanina

12,82 m2

Garáž č. II
Betonová mazanina

30,55 m2
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POZNÁMKA:
- Před zahájením bouracích prací je nutné ověřit skladbu a technické
  provedení stávajících nosných konstrukcí ručně provedenými sondami.
  Nebylo možné provést v průběhu přípravy projektové dokumentace z
  důvodu zachování provozu objektu.
- V případě zjištění jiných skladeb konstrukcí či stavebních prvků, než je
  uvedeno v projektové dokumentaci nutno tuto skutečnost konzultovat
  s projektantem a navrhnou případně nová řešení konstrukcí a prováděných
  prací.
- Před zahájením úprav otvorů je nutné provést podchycení stávající
  stropní konstrukce a obvodového nosného zdiva. Poté bude provedeno
  postupné vybourání stávajícího zdiva pro osazení nových překladů.
- V projektu jsou některé informace uvedené pouze ve výkresové části,
  technických zprávách a specifikacích. Projekt je nutno používat jako celek.
- Bourací práce boudou prováděny s maximální opatrností dle ČSN a BOZP.
- Veškeré vybourané materiály budou tříděny a likvidovány na příslušných
  skládkách.

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ:

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY:

   - Bude provedena kompletní demontáž všech výplní otvorů.
     Interiérové dveře budou demontovány včetně ocelových zárubní.

OS

DS

   - Bude provedena demontáž stávajících parapetních plechů z
     Pz plechu r.š. 350 mm.

SKLADBY KONSTRUKCÍ:
-  Stávající svislé nosné a nenosné konstrukce objektu
   provedeny z plných pálených cihel formátu 290/140/65 mm
   zděných na MVC v tloušťkách dle výkresové dokumentace.
   Povrchová úprava: vápenocementová štuková omítka.

.

-  Bude provedeno bourání svislých zděných konstrukcí
   z pálených cihel a keramických bloků na MVC maltu
   v rozsahu a tloušťkách dle výkrasové dokumentace.
   Odpad bude likvidován na příslušných skládkách odpadu.

KONSTRUKČNÍ SKLADBA BOURANÝCH PODLAH:
   - Betonová mazanina, tl. 70 mm
   - Hydroizolační vrstva s asfaltových pásů
   - Podkladní betonová deska vyztužená, tl. 100 mm
   - Provedení výkopu stávajícího terénu tloušťka
     výkopu 260 mm.
   - Stávající rostlý terén

-  Bude provedeno odtranění pouze nášlapných vrstev v celém
   objektu (keramická dlažba) včetně vrchní betonové mazaniny
   tl. 70 mm a hydroizolační vrstva z asfaltových pásů. Podkladní
   vyztužená betonová deska bude zachována beze změn. Bude
   opraven její povrch s provedením nových skladeb.

BOURACÍ PRÁCE:
-  Bude provedeno bourání stávajícího přístupového schodiště
   do objektu. Jedná se o ŽB konstrukce včetně základové
   konstrukce.
   Celkový objem ŽB odpadu: 1,15 m3.

-  Bude provedena úprava polohy nově instalovaných okenních
   výplní. Součástí posunutí okenních výplní bude ubourání
   okenních předkladů a nadpraží do úrovně nově navrhovaných
   překladů.

-  Ve stávajícím cihelném obvodovém a vnitřním zdivu bude
   proveden nový otvor prový plně otvorů. Nejprve je nutné
   provést vysekání rýh pro osazení ocelových nosníků otvorů
   nejprve z jedné strany do cca hl. 300 mm (pouze u nosných
   stěn), v. 200 mm a po osazení nosníků poté taktéž i z druhé
   strany nosného zdiva. Po kompletním osazení ocelových
   nosníků, doklínování zdiva nad nosníky a dotvrdnutí všech
   dozdívek, bude provedeno vybourání samotného otvoru.

-  Bude provedena kompletní demontáž stávajících sociálních
   zařízení včetně zařizovacích předmětů, keramických obkladů
   a dlažeb. V místnosti WC bude součástí demontáže
   bourání svislých nenosných příček. Výška keram. obkladů
   1600 mm. Zařizovací předměty budou demontovány včetně
   vodovodního a kanalizačního připojovacího potrubí.

-  Bude provedeno ubourání části stávající stropní ze
   systému Hurdis tvarovek vložených do ocelových nosníků
   včetně nabetonávky škvárobetonem v ploše 1630 x 4600
   mm tl. 400 mm.
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