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SKLADBY KONSTRUKCÍ:
-  Stávající svislé nosné a nenosné konstrukce objektu
   provedeny z plných pálených cihel formátu 290/140/65 mm
   zděných na MVC v tloušťkách dle výkresové dokumentace.
   Povrchová úprava: vápenocementová štuková omítka.

-  Bude provedeno bourání svislých zděných konstrukcí
   z pálených cihel a keramických bloků na MVC maltu
   v rozsahu a tloušťkách dle výkrasové dokumentace.
   Odpad bude likvidován na příslušných skládkách odpadu.

KONSTRUKČNÍ SKLADBA BOURANÝCH PODLAH:
   - Betonová mazanina, tl. 70 mm
   - Hydroizolační vrstva s asfaltových pásů
   - Podkladní betonová deska vyztužená, tl. 100 mm
   - Provedení výkopu stávajícího terénu tloušťka
     výkopu 260 mm.
   - Stávající rostlý terén

   - Bude provedeno odtranění pouze nášlapných vrstev v
     celém objektu (keramická dlažba) včetně vrchní
     betonové mazaniny tl. 70 mm a hydroizolační vrstva z
     asfaltových pásů. Podkladní vyztužená betonová deska
     bude zachována beze změn. Bude opraven její povrch
     s provedením nových skladeb.

BOURACÍ PRÁCE:
-  Bude provedeno bourání stávajícího přístupového schodiště
   do objektu. Jedná se o ŽB konstrukce včetně základové
   konstrukce.
   Celkový objem ŽB odpadu: 1,15 m3.

-  Bude provedena úprava polohy nově instalovaných okenních
   výplní. Součástí posunutí okenních výplní bude ubourání
   okenních předkladů a nadpraží do úrovně nově navrhovaných
   překladů.

-  Ve stávajícím cihelném obvodovém a vnitřním zdivu bude
   proveden nový otvor prový plně otvorů. Nejprve je nutné
   provést vysekání rýh pro osazení ocelových nosníků otvorů
   nejprve z jedné strany do cca hl. 300 mm (pouze u nosných
   stěn), v. 200 mm a po osazení nosníků poté taktéž i z druhé
   strany nosného zdiva. Po kompletním osazení ocelových
   nosníků, doklínování zdiva nad nosníky a dotvrdnutí všech
   dozdívek, bude provedeno vybourání samotného otvoru.

-  Bude provedena kompletní demontáž betonové střešní krytiny
   včetně laťování a krovní konstrukce. Součástí demontáže
   krovní konstrukce bude ostranění stávajících štítových stěn
   na úroveň stávající stropní konstrukce.
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VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ:

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY:

   - Bude provedena kompletní demontáž všech výplní otvorů.
     Interiérové dveře budou demontovány včetně ocelových zárubní.

   - Bude provedena demontáž stávajících parapetních plechů z
     Pz plechu r.š. 350 mm.POZNÁMKA:

- Před zahájením bouracích prací je nutné ověřit skladbu a technické
  provedení stávajících nosných konstrukcí ručně provedenými sondami.
  Nebylo možné provést v průběhu přípravy projektové dokumentace z
  důvodu zachování provozu objektu.
- V případě zjištění jiných skladeb konstrukcí či stavebních prvků, než je
  uvedeno v projektové dokumentaci nutno tuto skutečnost konzultovat
  s projektantem a navrhnou případně nová řešení konstrukcí a prováděných
  prací.
- Před zahájením úprav otvorů je nutné provést podchycení stávající
  stropní konstrukce a obvodového nosného zdiva. Poté bude provedeno
  postupné vybourání stávajícího zdiva pro osazení nových překladů.
- V projektu jsou některé informace uvedené pouze ve výkresové části,
  technických zprávách a specifikacích. Projekt je nutno používat jako celek.
- Bourací práce boudou prováděny s maximální opatrností dle ČSN a BOZP.
- Veškeré vybourané materiály budou tříděny a likvidovány na příslušných
  skládkách.

VÝPIS BOURANÝCH PRVKŮ KROVNÍ KONSTRUKCE

ČÍSLO POPIS KUSŮ
ŠÍŘKA 

[mm]

VÝŠKA 

[mm]
DÉLKA [m] OBJEM [m3]

1 VAZNICE PLNÉ VAZBY 4 220 280 7,500 1,848

2 POZEDNICE 2 160 120 14,750 0,566

3 KROKVE 38 120 140 5,150 3,288

4 KROKVE PLNÉ VAZBY 8 100 140 4,350 0,487

5 VRCHOLOVÁ VAZNICE 1 260 280 14,570 1,061

6 LAŤOVÁNÍ (cca á 370 mm) 60 40 440,750 1,058

ŘEZIVO CELKEM
ŘEZIVO HRANĚNÉ SM [m3] 7,250

LATĚ IMPREGNOVANÉ [m3] 1,058

A01 Řez A-A´ 1:50 A01 Řez B-B´ 1:50
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