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D.1.1 - STAVEBNĚ-ARCHITEKTONICKÁ ČÁST
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-  Provedení dobetonávky stropní konstrukce z betonu
   C20/25. Bude provedeno podšalování a betonáž bude
   provedena současně s betonáží stropu a pozedních věnců.

SKLADBY KONSTRUKCÍ:
   - Keramická dlažba tl. 8 m (dle výběru investora)
   - Lepící tmel tl. 2 mm, (penetrace savých podkladů)
   - Penetrace podkladu Mapei Primer G.
   - Samonivalační cementová stěrka, tl. 5 mm
   - Bedněná podlahová konstrukce z 2x desky OSB P+D,
     tl. 15 mm překládané křížem s překrytím spár vzájemě
     prošroubované Celková tl. 30 mm (v koupelně provedena
     vrchní vrstva z desky Cetris tl. 15 mm.
   - Nová nosná konstrukce stropu provedena z dřevěných
     I - nosníků velkých výšky 200 mm (profil pásnic 100/60 mm)
     uložených s osovou vzdáleností max 650 mm.
   - Kročejová izolace ISOVER N, tl. 30 mm
   - Seprační fólie, tl. 0,1 mm
   - Stávající skladba stropní konstrukce je provedena systémem
     Hurdis do ocelových nosníků IPN200 se škvárovým násypem
     a nabetonávkou ze škvárobetonu.
     Celková konstrukční tloušťka 400 mm.
   - Vápenocementová štuková omítka.

   - Věnec stropní kce z betonu C20/25 (š x v) 220 x 300 mm
   - Výztuž věnce: hlavní - 4x R12, třmínky R6 á 250 mm (v rozsahu
     věnce č. V4 provedeno vytrnování pro proarmování věnců
     výztuží 2x R14 s osovou vzdáleností á 250 mm.
   - Obezdívka tvarovkou Porotherm VT 8/25 Profi, 497/80/249 mm
     zděné na speciální pěnu ke zdění.
   - Lepící tmel - faktor difuzního odporu nižší než 20
   - Tepelná izolace polystyren EPS 70F se součinitelem tepelné
     vodivosti, λD = 0,039 W/mK, tl. 200 mm
   - Šroubované hmoždinky s certifikací dle ETAG 014 pro
     zapuštěnou montáž.
   - Stěrkový tmel se skelnou armovací tkaninou v tl. 4 mm.
     Stěrkový tmel s difuzním odporem do 20. Výztužná tkanina
     s gramáží 140 g/m2
   - Penetrační nátěr v odstínu omítky
   - Tenkovrstvá probarvená omítka s fotokatalytickým efektem

PRVKY STROPNÍ KONSTRUKCE:

   - 7x Stropní trámky Porotherm POT 525 dl. 5250 mm

   - 7x Stropní trámky Porotherm POT 525 dl. 5250 mm

   - 2x Stropní trámky Porotherm POT 480 dl. 4800 mm

   - 171x Stropní vložka Porotherm MIAKO 23/62,5 PTH

   - 189x Stropní vložka Porotherm MIAKO 23/50 PTH

   - 2x Ocelový nosník IPN 220 dl. 5050 mm vzájemně
     provařit sváry dl. 100 mm po osové vzdálenosti á
     500 mm na spodní i vrchní pásnici. Na spodní pásnici
     ocelového nosníku směrem ke stropním trámkům
     navařena pásovina 50/10 mm po celé délce nosníku
     pro uložení stropních trámků.

   - Vyzdívky mezi ocelovými nosníky stávající stropní konstrukce
     systému Hurdis budou odstraněny na úroveň uložení ocelových
     nosníků a zdivo bude řádně očištěno a navlhčeno.
     NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENO:
   - Věnec stropní kce z betonu C20/25 (š x v) 270 x 300 mm
   - Výztuž věnce: hlavní - 4x R12, třmínky R6 á 250 mm (v rozsahu
     věnce č. V4 provedeno vytrnování pro proarmování věnců
     výztuží 2x R14 s osovou vzdáleností á 250 mm.
   - Obezdívka tvarovkou Porotherm VT 8/25 Profi, 497/80/249 mm
     zděné na speciální pěnu ke zdění.
   - Lepící tmel - faktor difuzního odporu nižší než 20
   - Tepelná izolace polystyren EPS 70F se součinitelem tepelné
     vodivosti, λD = 0,039 W/mK, tl. 200 mm
   - Šroubované hmoždinky s certifikací dle ETAG 014 pro
     zapuštěnou montáž.
   - Stěrkový tmel se skelnou armovací tkaninou v tl. 4 mm.
     Stěrkový tmel s difuzním odporem do 20. Výztužná tkanina
     s gramáží 140 g/m2
   - Penetrační nátěr v odstínu omítky
   - Tenkovrstvá probarvená omítka s fotokatalytickým efektem

   - Vyzdívky mezi ocelovými nosníky stávající stropní konstrukce
     systému Hurdis budou odstraněny na úroveň uložení ocelových
     nosníků a zdivo bude řádně očištěno a navlhčeno.
     NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENO:
   - Věnec stropní kce z betonu C20/25 (š x v) 350 x 300 mm
   - Výztuž věnce: hlavní - 4x R12, třmínky R6 á 250 mm

   - Vyzdívky mezi ocelovými nosníky stávající stropní konstrukce
     systému Hurdis budou odstraněny na úroveň uložení ocelových
     nosníků a zdivo bude řádně očištěno a navlhčeno.
     NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENO:
   - Věnec stropní kce z betonu C20/25 (š x v) 300 x 300 mm
   - Výztuž věnce: hlavní - 4x R12, třmínky R6 á 250 mm

   - Pozední věnec z betonu C20/25 (š x v) 220 x 300 mm
   - Výztuž věnce: hlavní - 4x R12, třmínky R6 á 250 mm (v rozsahu
     věnce č. V4 provedeno vytrnování pro proarmování věnců
     výztuží 2x R14 s osovou vzdáleností á 250 mm.
   - Obezdívka tvarovkou Porotherm VT 8/25 Profi, 497/80/249 mm
     zděné na speciální pěnu ke zdění.
   - Lepící tmel - faktor difuzního odporu nižší než 20
   - Tepelná izolace polystyren EPS 70F se součinitelem tepelné
     vodivosti, λD = 0,039 W/mK, tl. 200 mm
   - Šroubované hmoždinky s certifikací dle ETAG 014 pro
     zapuštěnou montáž.
   - Stěrkový tmel se skelnou armovací tkaninou v tl. 4 mm.
     Stěrkový tmel s difuzním odporem do 20. Výztužná tkanina
     s gramáží 140 g/m2
   - Penetrační nátěr v odstínu omítky
   - Tenkovrstvá probarvená omítka s fotokatalytickým efektem

   - 8x Stropní trámky Porotherm POT 525 dl. 5250 mm.
          Úprava trámku na délky: dl. 5100 mm
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POZNÁMKA:
   - V projektu jsou některé informace uvedené pouze ve výkresové
     části, technických zprávách a specifikacích. Projekt je nutno
     používat jako celek.
   - Povrch materiálů, povrchové úpravy, barevnost, použité
     výrobky a předměty, je nutno konzultovat s investorem
     a projektantem, ten po dohodě s investorem určí přesnou
     specifikaci daného předmětu či konstrukce.
   - Všechny kovové části a prvky (podléhající korozi) vkládané do
     nepřístupných (nepohledových vnitřních konstrukcí, pokud není
     v projektu stanoveno jinak) musí být natřeny základovou
     (suříkovou) barvou.
   - Všechny truhlářské, atypické, drahé či opakující se výrobky musí
     být zhotoveny podle skutečných přesných rozměrů, které si
     dodavatelská firma sama zaměří na stavbě.
   - Náklady za odlišnosti projektové dokumentace od skutečného
     stavu vytvořeného stavbou v případě nevyhovujících podmínek
     pro použití daného výrobku, což se zjistí až v průběhu montáže
     výrobku, nemůže nést projektant.
   - Výkresy neodměřovat, skutečné rozměry je vždy nutno ověřit na
     stavbě.
   - Na stavbě musí být dodržovány všechny pracovní, technologické
     a technické postupy a doporučení výrobců jednotlivých stavebních
     systémů dle ČSN a souvisejících předpisů.
   - Obnažené dřevěné konstrukční části krovu budou opatřeny
     nátěrem proti dřevokaznému, hmyzu, plísním a houbám.
   - Před betonáží nutno konzultovat kvalitu základové spáry s TDI,
     v případě nálezu nekvalitního materiálu či malé hloubky založení
     projednat s projektantem!
   - Tepelná izolace nových základových pasů bude provedena od
     paty nově navržených základových konstrukcí po spodní hranu
     zakládací řady cihel obvodového zdiva.
   - Zemina pro následný obsyp bude uložena na pozemku,
     nadbytečná zemina bude uložena na předem určenou skládku.
   - Výkopy základových pasů mají stěny kolmé nepažené. Před
     betonáží základů bude základová spára řádně vyčištěna.
   - Po betonáži základů se provedou zemní práce (rýhy) pro ležaté
     rozvody dešťové kanalizace.
   - Prostupy instalací základovými pasy nutno koordinovat s ostatními
     částmi projektové dokumentace TZB.

S

1:50


	D.1.1.6 Stropní konstrukce - Navrhovaný stav

