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Tabulka místností 2.NP

Č.

201
202
203
204
205

Název místnosti

Šatna - čistá
Šatna - špinavá
Koupelna
WC
Chodba + schodiště

Plocha (m2)

34,29
33,95
7,38
2,19

22,80
100,61 m2

Nášlapná vrstva

Podlahovina z PVC + lišta SLK60
Podlahovina z PVC + lišta SLK60
Keramická dlažba + keram. obklad v. 2000 mm
Keramická dlažba + keram. obklad v. 1600 mm
Podlahovina z PVC + lišta SLK60

Povrch stěn

Štuková omítka + otěruvzd. disperzní malba
Štuková omítka + otěruvzd. disperzní malba
Štuková omítka + otěruvzd. disperzní malba
Štuková omítka + otěruvzd. disperzní malba
Štuková omítka + otěruvzd. disperzní malba

Povrch stropu

SDK podhled 1x RF (DF) tl. 15 mm
SDK podhled 1x RF (DF) tl. 15 mm
SDK podhled 1x RF (DFi) tl. 15 mm
SDK podhled 1x RF (DF) tl. 15 mm
SDK podhled 1x RF (DF) tl. 15 mm
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SKLADBY KONSTRUKCÍ:

.

-  Svislé nosné zdivo systém Porotherm 30 Profi DRYFIX,
   247/249/300 mm zděné na speciální pěnu ke zdění.
   Povrchová úprava zdiva: cementový postřik, jádrová
   omítka vápenocementová, štuková omítka.
-  Svislé nenosné stěny - SDK příčka W 111.cz, tl. 100 mm profil
   CW+UW 75, desky 1x RED PIANO (DF) 12,5 mm, tepelná
   izolace tl. 60 mm 15 kg/m3, požární odolnost EI 45, Rw 48 dB.
   V koupelnách provedeno opláštění deskami DIAMANT
   DFH2IR tl.12,5 mm.

-  Svislé nosné zdivo systém Porotherm 30 Profi DRYFIX,
   247/249/300 mm zděné na speciální pěnu ke zdění.
   Povrchová úprava zdiva: cementový postřik, jádrová
   omítka vápenocementová.
-  Lepící tmel - faktor difuzního odporu nižší než 20
-  Tepelná izolace polystyren EPS 70F se součinitelem
   tepelné vodivosti, λD = 0,039 W/mK, tl. 200 mm
-  Šroubované hmoždinky s certifikací dle ETAG 014 pro
   zapuštěnou montáž.
-  Stěrkový tmel se skelnou armovací tkaninou v tl. 4 mm.
   Stěrkový tmel s difuzním odporem do 20. Výztužná
   tkanina s gramáží 140 g/m2
-  Penetrační nátěr v odstínu omítky
-  Tenkovrstvá probarvená omítka s fotokatalytickým
   efektem

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ:

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY:

TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE:

OSTATNÍ PRVKY:
-  ŽB schodišťová konstrukce z betonu C20/25 s poměrem
   vyztužení 80 kg / m3 výztuží R12. Jedná se o konstrukci s jedním
   schodišťovým ramenem 17 stupňů 180 x 300 mm, šířky 1000 mm.
   Schodiště bude vyrobeno jako prefa prvek. Přesné rozměry a
   specifikace bude upřesněny výrobcem po zaměření na místě
   stavby. Konstrukce schodiště bude povrchově upravena
   keramickou dlažbou. Bude proveden obklad stupňů včetně
   podstupňů s provedením soklů schodiště.
   Zábradlí schodiště dřevěné s madlem a svislými příčlemi výšky
   1000 mm. Odsazeno 100 mm od schodišťové konstrukce.
   Povrchová úprava transparentním lazurovacím lakem pro zátěžové
   povrchy.

-  Odvětrání splaškové kanalizace potrubí HT DN 100. Potrubí v
   půdním prostoru bude tepelně izolováno izolací Isover Orstech
   DP 65 tl. 50 mm. Odvětrání bude zakončeno nad střešní rovinou
   odvětrávacím kompletem Betonpress DN100 s flexi hadicí včetně
   prostupového límce.

-  Odvětrání WC 1.NP potrubí PVC DN 100. Potrubí v půdním
   prostoru bude tepelně izolováno izolací Isover Orstech DP 65
   tl. 50 mm. Na potrubí bude v horním líci tepelné izolace stropu
   osazena systémová vložka pro zachycení a odvodnění
   případného kondenzátu s napojením na potrubí pro odvětrání
   vnitřní kanalizace WC. Odvětrání bude zakončeno nad střešní
   rovinou odvětrávacím kompletem Betonpress DN100 s flexi
   hadicí včetně prostupového límce.

   - Popis výplní otvorů viz. projektová
     dokumentace D.1.1.12 Výpis výplní
     otvorů - NAVRHOVANÝ STAV
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POZNÁMKA:
   - V projektu jsou některé informace uvedené pouze ve výkresové
     části, technických zprávách a specifikacích. Projekt je nutno
     používat jako celek.
   - Povrch materiálů, povrchové úpravy, barevnost, použité
     výrobky a předměty, je nutno konzultovat s investorem
     a projektantem, ten po dohodě s investorem určí přesnou
     specifikaci daného předmětu či konstrukce.
   - Všechny kovové části a prvky (podléhající korozi) vkládané do
     nepřístupných (nepohledových vnitřních konstrukcí, pokud není
     v projektu stanoveno jinak) musí být natřeny základovou
     (suříkovou) barvou.
   - Všechny truhlářské, atypické, drahé či opakující se výrobky musí
     být zhotoveny podle skutečných přesných rozměrů, které si
     dodavatelská firma sama zaměří na stavbě.
   - Náklady za odlišnosti projektové dokumentace od skutečného
     stavu vytvořeného stavbou v případě nevyhovujících podmínek
     pro použití daného výrobku, což se zjistí až v průběhu montáže
     výrobku, nemůže nést projektant.
   - Výkresy neodměřovat, skutečné rozměry je vždy nutno ověřit na
     stavbě.
   - Na stavbě musí být dodržovány všechny pracovní, technologické
     a technické postupy a doporučení výrobců jednotlivých stavebních
     systémů dle ČSN a souvisejících předpisů.
   - Obnažené dřevěné konstrukční části krovu budou opatřeny
     nátěrem proti dřevokaznému, hmyzu, plísním a houbám.
   - Před betonáží nutno konzultovat kvalitu základové spáry s TDI,
     v případě nálezu nekvalitního materiálu či malé hloubky založení
     projednat s projektantem!
   - Tepelná izolace nových základových pasů bude provedena od
     paty nově navržených základových konstrukcí po spodní hranu
     zakládací řady cihel obvodového zdiva.
   - Zemina pro následný obsyp bude uložena na pozemku,
     nadbytečná zemina bude uložena na předem určenou skládku.
   - Výkopy základových pasů mají stěny kolmé nepažené. Před
     betonáží základů bude základová spára řádně vyčištěna.
   - Po betonáži základů se provedou zemní práce (rýhy) pro ležaté
     rozvody dešťové kanalizace.
   - Prostupy instalací základovými pasy nutno koordinovat s ostatními
     částmi projektové dokumentace TZB.
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