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Zakladni udaje

Projekt reSi elektroinstalaci pri rekonstrukci pozarni
zbrojnice v Zatavi.
Jsou zde reSeny svételné a zasuvkové rozvody, napojeni a ovladani
vytapéni, ohrevu TUV, vétrani, napojeni pohonu vrat, uzemnéni a
hromosvody.
Podkladem pro zpracovani dokumentace je PD stavebni c¢asti, ostatnich
profesi, pozadavky investora a CSN.
Elektroinstalace bude provedena dle platnych norem souboru CSN
332000, vyhl. 27/2008 Sb, CSN 730802, CSN 730848. Prostupy pozarng
délicimi konstrukcemi musi byt provedeny v souladu s CSN 730802
cl. 8.6.1. a CSN 730810 cl. 6.2.
Nap&tova soustava : 3 PEN str. 50 Hz, 400 V/TN-C-S
Ochrana pred nebezpecnym dotykem - samocinnym odpojenim od zdroje

pospojovanim
chranicem
Instalovany prikon : provozni cast Pi = 14 kW
vytapeni Pi = 15 kW
Soudoby prikon : provozni cast Pi = 10 kW
vytapeni Pi = 15 kW

Prostredi dle CSN 332000 - 5 - 51: ed. 2

vnitrni prostory - normalni (AA5, AB5, ACl1l, AD1, AE1l, AF1)

venkovni prostory - zvlast& nebezpecné (AA8, AB8, AC1l, AD3)

ve sprSe jsou zény dle CSN 332000-7-701 ed. 2
V objektu bude provedeno hlavni a mistni pospojovani kovovych
nezivych casti vodicem CYA1O0 - CYA4. Pripojnice hlavniho pospojovani
HOP je u rozvadécu R1 a RK.
Ve sprSe, technické mistnosti, kuchyrice a garazich bude provedeno
ochranné pospojovani kovovych nezivych casti vodicem CYA4. Bude
provedeno ochranné pospojovani VZT potrubi vodicem CYA4.
V rozvadéci R1 a RK je prep&tova ochrana typ 1 a 2.
V zasuvkovych okruzich nap4jejicich elektronickd zarizeni je
prepé&tova ochrana typ 3.

Napojeni na sit NN

Napojeni na sit NN je v pripojkové skrini v piliri u sloupu
vedeni NN. Bude provedena nova pripojka NN ze stavajiciho vzdusného
vedeni NN. Pripojka bude provedena kabelem uloZzenym na stavajicim
stozaru vedeni NN. Kabely z rozvadéce ER do R1 a RK budou ulozZeny
v zemi v kabelovém loZzi z kopaného pisku a chranickach. Kabel vedeny
na stozaru bude chranén pred mechanickym poskozenim pancérovou
trubkou.

M&teni spotzeby el. energie
EI. energie je m&rena v elektrom&rovém rozvadeéci ER piliri. V
objektu budou 2 obérna mista s primym m&renim:
provozni cast - hlavni jistic¢c pred elektromérem 3x25 A
vytapeni - hlavni jistic pred elektromérem 3x25 A.
Investor pozdda o zrizeni nového odbérného mista s jisticem 3x25 A.



Provedeni elektroinstalace

Rozvody budou provedeny kabely ulozZzenymi pod omitkou, v liStach
a trubkach. Napojeni bude v okruhovych rozvadécich R1 (provozni
cast) a RK (vytapéni a ohrev TUV). Rozvadéce R1 a RK jsou napojeny v
ER. Rozvadéc ER je napojen v pripojkové skrini SS (3x63A). S
napajecimi kabely budou polozZzeny ovladaci kabely.
Jsou provedeny zasuvkové rozvody. Zasuvky budou pripojeny pres
proudovy chranic.
Je napojen pohon vrat.
Je napojen elektrokotel.
Je napojen elektricky bojler.
Je napojen ventilator.
Jsou napojeny rozvadéce RZ se zasuvkami za uzamykatelnymi dvirky na
fasaddeé. Na spodni strané dvirek budou pripraveny prostupy pro
protazeni kabelu se zastrckami.
Jsou napojeny zasuvkové skrin& v garazich.

Osvétlent

Osvétleni je provedeno dle CSN 12464-1. Je provedeno LED
svitidly. Ovladani svétel je vypinaci u vstupa do mistnosti.
Ovladani venkovniho osvétleni u vstupt je vypinaci.

Slaboproudy

Je provedeno propojeni routeru od antény na streSe kabelem UTP
cat6 v chranicce. Je proveden rozvod pocitacové sité kabelem UTP
cat6 v chranicce. Napojeni bude v routeru.

Bude provedena EZS. Objekt bude rozd&len na 3 zény:

Garaze

1.NP mimo garazi

2. NP

Je provedeno zabezpeceni objektu pomoci prostorovych cidel
(infrapasivni ochrana PIR detektory pohybu). V obou podlazich jsou
navic umisténa kourova c¢idla. Ustfedna EZS je umisténa v technické
mistnosti. Ustfedna je zalohovana baterifi.

Rozvod EZS je proveden kabely ulozenymi v elektroinstalacnich
trubkach. Je navrzen systém sbé&rnice s adresnymi cidly. Cidla a
ovladaci klavesnice jsou napojeny na sb&rnici.

Na chodb& u vstupu do objektu je umisté&na klavesnice se cteckou.
EZS bude ovladana pomoci cipu a klavesnice.

NaruSeni bude signalizovano pomoci GSM modulu na urcena c¢isla. Bude
provedena také akusticka signalizace na objektu.

Vytapéni

Vytapéni je teplovodni, zdrojem tepla je elektrokotel. Chod je
automaticky, zajisStuje jej MaR (dodavka EK). V denni mistnosti je
prostorovy snimac teploty. Na severni fasadé¢ je snimac venkovni
teploty. Oba snimace budou zapojeny do regulace elektrokotle.
Ohrev TUV je elektrickym bojlerem.



Vétrani

veétrant WC v 1. NP a technické mistnosti je ventilatorem
v potrubi. Ovladani je tlacitky v technické mistnosti a na obou WC.
Je pouzit ventilator s dob&hem.

Hromosvody

Hromosvody jsou provedeny dle CSN EN 62305. Je pouzita hrebenova
soustava. Jimaci soustava je provedena dratem AIMgSi prum. 8mm.
Objekt je ve trid& LPS 111, bude pouzita hladina LPL I11I.

Zemnici soustava je vytvorena paskem FezZn 30/4 mm uloZenym v zemi a

v zakladech pristavby dle CSN 332000-5-54. Vyvody pro uzemn&ni jsou

provedeny dratem FeZn prum. 10 mm. Vyvod pro uzemnéni svorkovnic HOP
je proveden dratem FeZn pruam. 10 mm.

Upozornénit

Pred zahajenim zemnich praci investor zajisti kromé souhlasného
vyjadreni dotcenych organa vcéetné spravcu inzenyrskych siti téz
vytyceni veSkerych existujicich podzemnich siti v dosahu stavebni
cinnosti. Zemni prace v blizkosti inzZzenyrskych siti budou provad&ny
rucné. Soub&hy a krizeni kabelt s podzemnimi sitémi budou provedeny
dle CSN 341050 a CSN736005.

V projektové dokumentaci uvadéné specifikace materiala a zazizeni

jednotlivych vyrobca a dodavateld a typova oznaéeni vyrobka slouzit
pouze jako orienta&ni a to pro vymezeni projektantem poZadovanych
obecnych vlastnosti a technickych parametrda zazizeni. P#i dodrzeni
veSkerych vlastnosti, charakteristik a uzitnych hodnot lze vyuzit

zatizeni a materialy libovolného vyrobce &i dodavatele. Takovouto

zménu lze provést pouze se souhlasem investora.

Bezpeé&nost prace

VeSkeré montazni prace musi byt provadény dle schvalenych a
platnych technologickych postupt v souladu se zdkonem ¢. 262/2006
Sb., z&konik préace, zdkonem ¢. 30972006 Sb., zakon o zajisteni
dalSich podminek BOZP, zakonem &. 258/2000 Sb., o ochrang verejného
zdravi, narizenim vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pri praci, narizenim vlady ¢. 101/2005 Sb., o
podrobn&jSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi, které
stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zarizeni. Pred uvedenim elektrickych zarizeni do
provozu, b&hem provozu a pri obsluze musi byt dodrzovany
bezpecnostni predpisy dle CSN EN 50110-1, CSN EN 50110-2.

Pred zahajenim zemnich praci bude provedeno zjisténi a vytyceni
veSkerych podzemnich siti v dosahu stavebni cinnosti. Soubéhy a
k¥izeni podzemnich siti bude provedeno dle CSN 736005 a CSN 341050.

Revize
Na zavér instalace bude provedena vychozi revize dle CSN 33

1500 a dokumentace skutecného provedeni. Ve stanovenych lhatach bude
investor provadét pravidelné periodické revize.



