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1. Zakladni udaje

Obsahem projektové dokumentace je navrh vytapéni rekonstruované pozarni
zbrojnice €.p. 60 vobci Zatavi. Pro vytapéni pozZarni zbrojnice se navrhuje ustfedni
teplovodni vytapéni s nucenym ob&hem otopné vody o vypoctovém teplotnim spadu 65/55°C
pro radiatorove vytapéni. Jako zdroj tepla teplovodniho vytapéni bude instalovan zavésny
elektrokotel Protherm RAY 12 KE o vykonu 12 kW. Elektrokotel mozno spoustét
v jednotlivych vykonovych stupnich 1 - 12 kW. Kotle budou umistény v technické mistnosti €.
104. Systémy vytapéni jsou zabezpecen pojistnym ventilem a tlakovou expanzni nadobou

(soucasti kotll). Kotel dale vybaven obéhovym Cerpadlem.

2. Podklady

Vychozim podkladem byla stavebni dokumentace a zadani obsahujici pozadavky
investora (uzivatele). Dil&imi podklady byly platné CSN a technické podklady vyrobcl
navrhovanych prvkua zafizeni.

Materialy jmenovité uvedené v projektu nejsou zavazné, jsou reprezentanty
urceného kvalitativniho standardu. Zhotovitel mize pouzit i jinych kvalitativné

obdobnych technickych Feseni pricemz musi byt proveden prepocet jejich nastaveni.

3. Tepelny prikon

Tepelny vykon rekonstruované bytové jednotky podle CSN EN 12 831 pro oblastni
vypoctovou teplotu -150C je 8,8 kW (podrobny vypis tepelnych vypoctt objektu viz. pfiloha
dokumentace). Tepelny vykon kazdého ze dvou elektrokotld Protherm RAY 12 KE je 1 - 12
kW.

Spotieba energie na vytapéni je :

ro¢ni spotfeba elektfiny . cca 15 300 kW/rok

4. Otopna télesa

V rekonstruované hasi¢ské zbrojnici se navrhuji ocelova deskova otopna télesa typu
KORADO VK (Ventil Kompakt) stavebni vysky 600 mm. Otopna télesa vybavena
radiatorovymi uzaviratelnymi Sroubenimi typu VEKOLUX v rohovém provedeni. Télesa
dodana s finalni povrchovou Uupravou (natérem) a odvzduSnovacim ventilem. Télesa
vybavena termostatickymi ventily a hlavicemi.

V koupelné navrzeno ocelové trubkové téleso KORALUX LINEAR Max-M se

stfedovym pfipojenim. Zebfik vybaven termostatickym ventilem s hlavici a regulaénim

Revize : 0-DSP 2 9.6.2025



Projektova kancelar TZB
Ing. Michal Albrecht
Neklanova 375, 397 01 Pisek

uzaviratelnym Sroubenim s vypousténim. Télesa dodana s finalni povrchovou Upravou

(natérem) a odvzdusSnovacim ventilem.

5. Rozvody potrubi

Hlavni lezaté rozvody jsou vedeny v podlahach a zdivu. Pfipojky otopnych téles
vedeny ze zdiva. Systém bude odvzduSnén pfes otopna télesa a automatické odvzdusnovaci
Okruh vytapéni navrzen z médénych trubek polotvrdych. Potrubi po celé délce v
tepelné izolacnich navlecich. Tloustky tepelnych izolaci budou voleny dle vyhlasky ¢&.

193/2007. Rozvody vytapéni mino budovu nutno ochranit proti zamrznuti.

Typ potrubi Rozmér potrubi Pozadované NavrZeny typ izolace
U [W/mK]
Cu 15x1 15x1 0,15 Rockwool PIPO ALS tl. 25
Cu 18x1 18x1 0,18 Rockwool PIPO ALS tl. 25
Cu 22x1 22x1 0,18 Rockwool PIPO ALS tl. 25
Cu 28x1,5 28x1,5 0,18 Rockwool PIPO ALS tl. 30
Cu 35x1,5 35x1,5 0,18 Rockwool PIPO ALS tl. 40

6. Requlace vytapéni

Veskera regulace vytapéni bude fizena ekvitermnim regulatorem elektrokotle.
Regulace fidi zdroj tepla podle venkovni teploty snimané venkovnim ¢idlem (nutno zajisti
prokabelovnani od regulace k venkovnimu €idlu) s korekci od vnitfniho €idla. Regulace Fidi
zdroj tepla, ovlada obé&hovée Cerpadlo.

Plnici pfetlak tlakové expanzni nadoby se upusti na 100 kPa, plnéni systému vodou
se provede na tlak 110 kPa. Uvazovano zakladni provedeni kotle. Osazeni a zapojeni kotle
provést podle pokyn( vyrobce s ohledem na CSN 06 0830, CSN 06 1008 a CSN 73 0823.

Nastaveni ob&hového Cerpadla se provede v ramci topné zkousky dle rovhomérnosti
nabéhovych teplot do otopnych téles. Otopna télesa vybavena termostatickymi hlavicemi.

Zapojeni a sefizeni zvoleného regulatoru vytapéni rovnéz dle montaznich pokyna vyrobce.

7. Natéry

Rozvodné potrubi bude médéné ulozené v podlaze, proto ho neni jiz tfeba natirat.

Otopna télesa jsou opatfena finalni Upravou jiz od vyrobce.
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8. Zkousky zarizeni

Po ukon€eni montaze otopné soustavy bude provedena zkou$ka té€snosti a topna
zkouska. Pred vyzkouSenim a uvedenim do provozu musi byt kazdé zafizeni proplachnuto.
Sefizovaci armatury na vétvich a stoupaCkach a armatury na otopnych télesech se
doporucuje nastavit pfi proplachovani na minimalni hydraulicky odpor. Proplachnuti se
provadi pfi 24hodinovém provozu obéhovych Cerpadel. Na v8ech k tomu uréenych mistech
(vypousténi, filtry, odkalovaci nadoby apod.) je nutno pravidelné odkalovat az do upiné
Cistého stavu. Pfed uvedenim do provozu se musi zabudovat demontované prvky, provést
nastaveni sefizovacich armatur a armatur na otopnych télesech a naplnit zafizeni vodou
podle CSN 07 7401 nebo CSN 38 3350.

Vy¢isténi a proplachnuti soustavy musi byt provedeno dle CSN 060310 a je nedilnou

soucasti montaze a o jeho provedeni ma byt proveden zapis.
Druhy zkou$ek ustfedniho vytapéni: — zkouska tésnosti;

— zkousky provozni.

Zkouska tésnosti médénych rozvodl se provadi pfed zazdénim drazek, zakrytim
kanall a provedenim natérd a izolaci. Soustava se naplni vodou, fadné se odvzdusni a celé
zarizeni (v8echny spoje, otopna télesa, armatury atd.) se prohlédne, pfi¢emz se nesméji
projevovat viditeIné netésnosti. Soustava bude zkou$ena 1,3 nasobku provozniho tlaku.
Soustava zuUstane napusténa nejméné 6 hodin, po kterych se provede nova prohlidka.
Vysledek zkouSky se povaZuje za uspésny, neobjevi-li se pfi této prohlidce netésnosti anebo
neprojevi-li se znatelny pokles hladiny v expanzni nadobé. Voda ke zkouSce tésnosti nesmi
byt teplejSi nez 50°C.

Vnitfni potrubni rozvody uloZzené na nekontrolovatelnych mistech se zkouseji tak, Ze
po napusténi dané Casti vodou se dosahne zkusebni pretlak, ktery se narazové snizi na
atmosféricky tlak. Po novém dosazeni zkuSebniho pfetlaku se prohlédne zkouSena &ast
potrubnich rozvodd a nesmi se projevit viditelné netésnosti. ZkuSebni pretlak se voli pro
médéné potrubi 0,6 MPa. Pretlak se udrzuje po dobu 30 minut. Vysledek zkouSky se
povaZzuje za vyhovujici, jestlize se pfi této prohlidce neobjevi netésnosti. Pokud se objevi pfi
tlakové zkouSce netésnosti, musi se odstranit a tlakova zkouSka se opakuje. Horizontalni
otopné soustavy se zkousSi pfed montazi pficek daného podlazi. Po skonfeni montaze
ustfedniho vytapéni v celém objektu provede se jesté tlakova zkouska té€snosti, pfi které se
odzkouseji vSechny v pfedchazejicich zkouskach neodzkousené Casti zafizeni.

Topnou zkouSku je mozno provadét pouze v prubéhu otopného obdobi v dokoncené

etapé stavby (objektu) po odstranéni vSech stavebnich nedostatkl. Pokud se zafizeni
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pfedava mimo otopné obdobi, provede se topna zkouska az v otopném obdobi v terminu
podle dohody mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem. Soucasti topné zkousky je
sefizeni soustavy, projevi-li se tato potfeba v pribéhu topné zkousky. Béhem topné zkousky
se za8koli obsluha zafizeni, o éemz se provede zaznam.

ZkouSky provede dodavatel stavby za uc€asti investora . Projevi-li se pfi zkouskach
zavady je nutné je odstranit a zkousSku opakovat. O zkouSce bude sepsan protokol dle
CSN 060310.

9. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

PFi vystavbé je nutné dodrzovat v8echny platné pravni predpisy (vyhlasky, nafizeni,
zavazné normy apod.). Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi budou
stavebni prace vykonavat a kontrolovat, vyskolit z pfedpis( k zajisténi bezpec€nosti prace a
z technickych zafizeni a ovéfit jejich znalost nejméné 1 x za 3 roky. Stavba podléha vyhlasce
Ceského ufadu bezpeénosti prace &. 48/1982 Sb. se zmé&nami: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb.,
352/2000Sb., 192/2005 Sb., kterou musi provozovatel a dodavatel dodrzovat.
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1 Udaje o zakazce

Stavba:

Misto: Zadavatel:
Zpracovatel:

Zakazka: 018u_25 Hasitské zbrojnice Zatavi.TV22  Archiv:

Projektant:  Ing. Michal Albrecht Datum: 19.12.2019
E-mail: Telefon:

Poznamka k zakazce:

2 Vypocet budovy
te=-15°C tp, = 19,8 °C Nsg = 2,5 1/h Systém rozmérG: E vnéjsi
2.1 Tabulka 1 - Usek-0
p0d| ¢é.m. ucel usek ti,zad ti,vyp Np Vnp Viso Vinech fri
°C °C 1/h m3h-! m3h-! m3h-!
1 104 Technicka mistnost 0 - 16 0,5 9,0 0,0 0,0 0
1 105 WC Zeny 0 20 20 0,5 4,6 0,0 0,0 0
1 106 WC muzi 0 20 20 0,5 4,6 0,0 0,0 0
1 107 Garaz 0 10 11 0,5 12,5 2,5 0,0 0
1 108 Garaz 0 10 10 0,5 84,7 25,4 0,0 0
2.2 Tabulka 1 - Usek-1
p0d| ¢é.m. ucel usek ti,zad ti,vyp Np Vnp Viso Vinech fri
°C °C 1/h m?3h-! m?3h-! m?3h-!
1 101 Denni mistnost 1 20 20 0,5 85,6 25,7 0,0 0
1 102 Kuchyrika 1 20 20 0,5 8,9 1,8 0,0 0
1 103 Sklad 1 15 15 0,5 8,5 1,7 0,0 0
1 109 Chodba 1 20 20 0,5 24,5 4,9 0,0 0
1 201 Satna 1 20 20 0,5 39,6 11,9 0,0 0
1 202 Satna 1 20 20 0,5 39,6 11,9 0,0 0
1 203 Sprcha 1 24 24 0,5 0,6 0,1 0,0 0
1 204 Chodba 1 20 20 0,5 15,7 3,1 0,0 0
1 205 WC 1 20 20 0,5 0,6 0,0 0,0 0
2.3 Tabulka 2 - Usek-0
¢é.m. usek Vi Api Hrm Hym D1 Dym DPRrHm Dyim Qcm Qi
m?3 m?2 W/K | W/K W W W W W W
104 0 18,1 5,2 -4 3 -113 95 0 -18 -18 0
105 0 9,2 2,7 7 2 261 55 0 315 315 0
106 0 9,2 2,7 6 2 227 55 0 281 281 0
107 0 25,0 7,2 -5 4 -120 112 0 -8 -8 0
108 0 169,4 49,0 27 29 681 720 0 1400 1400 0
Usek celkem 230,8 66,7 33 39 935 1036 0 1971 1971 0
2.4 Tabulka 2 - Usek-1
¢é.m. usek Vi Api Hrm Hym D1 Dym DPRrHm Dyim Qcm Q.
m?3 m?2 W/IK | W/K W W W W W W
101 1 171,2 49,5 39 29 1 361 1018 0 2 380 2 380 0
102 1 17,7 51 12 3 414 106 0 519 519 0
103 1 17,0 4,9 1 3 20 87 0 107 107 0
109 1 49,0 14,2 17 8 607 291 0 898 898 0
201 1 79,1 50,2 18 13 624 471 0 1095 1095 0
202 1 79,1 50,2 22 13 783 471 0 1253 1253 0
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¢é.m. usek Vi Api Hrm Hym D1 Dy DPRrHm Dyim Qcm Q.

m3 m? W/K | W/K w w w w w w

203 1 1,1 3,8 4 0 141 7 0 149 149 0
204 1 31,4 28,5 7 5 252 187 0 438 438 0
205 1 1,1 3,8 0 0 5 7 0 12 12 0
usek celkem 446,7 210,2 120 76 4 206 2 644 0 6 850 6 850 0

2.5 Tabulka 2 - souéty za vybrané sekce

Vme Ape Vmi Api HTm HVm (DTm q)Vm (DRHm (DHLm Qcm Qtz

m3 m? m3 m? W/K | W/K w w w w w w
992,9 346,7 677,5 276,9 153 115 5141 3 680 0 8 822 8 822 0

Legenda
DQvm - tepelna ztrata mistnosti vétranim
D@m= tepelna ztrata mistnosti prostupem tepla

D@uLm - celkovy navrhovy tepelny vykon mistnosti
Qcm = Opym+ Q;
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