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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A STAVEBNÍKA 

Název stavby  : Orlík nad Vltavou-Staré Sedlo – ČOV a kanalizace 
Místo stavby : k.ú. Orlík nad Vltavou  
Investor  : Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo č.p.28, 398 07 Orlík nad      
                                        Vltavou 
Zpracovatel : Sweco Hydroprojekt a.s., OZ Č. Budějovice, 
   Zátkovo nábřeží 7, 370 21 České Budějovice 
Stupeň dokumentace : dokumentace pro provádění stavby 
Charakter stavby : novostavba a rekonstrukce 
Datum zpracování : červen 2013 
Zakázkové číslo : 40-9013-04-01 

A.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

A.2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU A JEJÍ  BUDOUCÍ PROVOZ 

Obec Orlík nad Vltavou leží u severní hranice okresu Písek, na levém břehu Vltavy v bezprostřední 
blízkosti orlického jezera. Příjezd do obce je na hlavní trase z Plzně do Tábora. Obec je v současnosti díky 
své poloze (zámek Orlík, přehrada, orlický park, lesy) významným střediskem letní turistické sezóny. Obec 
Orlík se skládá ze dvou částí Staré Sedlo a Višňovka. Jedná se o svažité území (od JZ na SV) délky cca 
1000 m - průměrný sklon území je  40 ‰. Nadmořská výška obce je 450 m n.m. až 410 m n.m. V části obce 
Staré Sedlo a Višňovka se nachází celkem 81 trvale osídlených domů, trvale obydlené byty 126, trvale 
bydlících obyvatel 290 a přechodně bydlících 100(rok2001). Výhledová nárůst počtu obyvatel do roku 2015 
je celkem 330 trvale bydlících obyvatel a 100 přechodně bydlících. 
 V obci Orlík nad Vltavou jsou domácnosti zásobovány pitnou vodou z vodovodu ve vlastnictví a 
správě obce. Na vodovod je napojena téměř celá zástavba obce.Zdrojem prameniště jsou dvě prameniště 
západně od obce, které tvoří dvě studny. Voda ze zdrojů je svedena do čerpací stanice a čerpána výtlačným 
řadem do věžového vodojemu. Z vodojemu jsou vedeny dva zásobovací řady do rozvodné sítě. 
 

A.2.2 ÚDAJE O SOUČASNÉM VYUŽITÍ A ZASTAV ĚNOSTI ÚZEMÍ, POZEMKŮ 

Stávající odkanalizování sídla a zejména konečný způsob likvidace (čištění) odpadních vod nevyhovuje 
a neumožňuje předpokládaný rozvoj. Proto je v souladu územně plánovací dokumentací navrženo 
vybudování čistírny odpadních vod a doplnění chybějící kanalizace. Ta zajistí jejich vyčištění a vypouštění do 
recipientu v souladu s platnou legislativou. 
Jedná se o novostavbu zakryté aktivační čistírny odpadních vod pro obec Orlík nad Vltavou-Staré sedlo na 
„zeleném pozemku“ a doplnění kanalizační sítě v této obci. Nové kanalizační sítě jsou navrhnuté gravitační a 
v některých částech výtlačné s čerpací stanicí. Uložení nové kanalizace je voleno v dostatečné hloubce, tak 
aby byla možnost přepojit stávající kanalizační přípojky z nemovitostí nebo nové kanalizační přípojky. K ČOV 
bude přiveden vodovod, NN přípojka a bude provedena obnova komunikace v celé šířce po výkopových 
pracích na kanalizace a vodovodu. Jelikož se jedná o jednotnou kanalizaci v celé obci, bude v místě 
stávajícího rybníka vybudována dešťová zdrž pro zachycení většího průtoku při deštích. Stávající rybník 
bude rozdělen na dvě části – dešťová zdrž a rybník. Stavba (ČOV) se nachází na pozemcích investora. 
Umístění čistírny je voleno s ohledem na možnost gravitačního odkanalizovaní a možnost realizace zástavby 
mimo pásma ochrany prostředí čistírenského zařízení. Bylo stanoveno po konzultaci s představiteli obce a je 
vymezeno rovněž v územním plánu.  

Na žádost obce byla v tomto projektovém stupni doplněna ještě jedna část kanalizační stoky a veřejné 
osvětlení u příjezdu k ČOV (tyto objekty budou zahrnuty v neuznatelných nákladech).    
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A.2.3 PŘEHLED UŽIVATELŮ A PROVOZOVATELŮ 

Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo č.p.28, 398 07 Orlík nad Vltavou 
E.ON ČR, s.r.o. správa sítě plyn, správa sítě elektro 
Telefonica O2 
 

A.2.4 ÚDAJE O MAJETKOPRÁVNÍCH VTAZÍCH 

Druhy a parcelní čísla dot čených pozemk ů: 

• trvale dot čené pozemky dle KN 
k.ú. Orlík nad Vltavou  

číslo parcely : 299/35, 861/1, 845/1, 183/1,183/5, 874, 873/1, 829/1, 170/2, 170/1, 830, 176/1, 
216/7 

• trvale dot čené pozemky dle ZE 
k.ú. Orlík nad Vltavou 

číslo parcely :  183/1, 183/3 
 

Parcelní číslo: 
Druh pozemku        Vlastník (vlastníci): Poznámka v KN v PK 

299/35

 
 

-ostatní plocha 
-ost. 

komunikace 

Obec Orlík nad Vltavou, Orlík nad Vltavou 398 
07 

Kanalizace 

861/1  

-ostatní plocha 
-ost. 

komunikace 

Obec Orlík nad Vltavou, Orlík nad Vltavou 398 
07 

Kanalizace 

845/1  
-ostatní plocha 

-silnice 
Obec Orlík nad Vltavou, Orlík nad Vltavou 398 
07 

Kanalizace 

183/1 
183/1 -zahrada 

Římskokatolická farnost Orlík nad Vltavou, 
Kostelní 82, Mirotice 398 01 

Kanalizace 
NN přípojka 

183/3 -zahrada Pozemkový fond České republiky, Husinecká 
1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00 

Kanalizace 
 

183/5  -zahrada Pozemkový fond České republiky, Husinecká 
1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00 

NN přípojka 

874  

-ostatní plocha 
-ost. 

komunikace 

Obec Orlík nad Vltavou, Orlík nad Vltavou 398 
07 

Kanalizace 

873/1  

-ostatní plocha 
-ost. 

komunikace 

Obec Orlík nad Vltavou, Orlík nad Vltavou 398 
07 

Kanalizace 

829/1  

-ostatní plocha 
-ost. 

komunikace 

Obec Orlík nad Vltavou, Orlík nad Vltavou 398 
07 

Kanalizace 
Vodovod 
NN přípojka 
VO 

170/2  

-vodní plocha 
-vodní nádrž 

umělá 

Obec Orlík nad Vltavou, Orlík nad Vltavou 398 
07 

Kanalizace 

830  

-ostatní plocha 
-ost. 

komunikace 

Obec Orlík nad Vltavou, Orlík nad Vltavou 398 
07 

Kanalizace 
Vodovod 
NN přípojka 
VO 

170/1  
-ostatní plocha 

-jiná plocha 
Obec Orlík nad Vltavou, Orlík nad Vltavou 398 
07 

Kanalizace 
Komunikace 
ČOV 
Vodovod 
NN přípojka 



  
 Orlík Nad Vltavou-Staré Sedlo A,B Průvodní a souhrnná technická zpráva 

ČOV  a kanalizace Dokumentace pro provádění stavby 

 

Sweco Hydroprojekt a.s.  6 (29)

ČÍSLO ZAKÁZKY: 40-9013-04-01 VERZE:

ARCHIVNÍ ČÍSLO:   REVIZE: 

 

Parcelní číslo: 
Druh pozemku        Vlastník (vlastníci): Poznámka v KN v PK 

St.176/1  

-zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

- č.p.111 

Obec Orlík nad Vltavou, Orlík nad Vltavou 398 
07 

Kanalizace 

216/7  

-ostatní plocha 
-ost. 

komunikace 

Obec Orlík nad Vltavou, Orlík nad Vltavou 398 
07 

Kanalizace 

 
 

A.3 STATISTICKÉ ÚDAJE O HODNOT Ě STAVBY 

A.3.1 PROJEKTOVANÉ KAPACITY 

SO 01 KANALIZACE 

SO 01.1 REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KANALIZACE ( NEUZNATELNÉ NÁKLADY ) 

SO 01.2 PŘELOŽKY (NEUZNATELNÉ NÁKLADY ) 

SO 02 ČOV  

SO 02.1 SDRUŽENÝ OBJEKT  

SO 02.2 ZPEVNĚNÁ PLOCHA  

SO 02.3 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY, OPĚRNÉ ZDI  

SO 02.4 OPLOCENÍ  

SO 02.5 PROPOJOVACÍ POTRUBÍ  

SO 02.6 PŘÍJEZDOVÁ CESTA K ČOV   

SO 02.7 DEŠŤOVÁ ZDRŽ  

SO 03 PŘÍPOJKA NN   

SO 04 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA K ČOVM 

SO 05 PŘELOŽKY 

SO 07 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)  

DPS 01.1 A DPS 02.1 TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ 

DPS 01.2 A DPS 02.2 TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO 

DPS 02.3 ASŘTP 
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A.3.2 BILANCE NÁROK Ů STAVBY 

Množství a zne čištění odpadních vod 

V části obce Staré Sedlo a Višňovka se nachází celkem trvale bydlících obyvatel 290 a přechodně 
bydlících 100(rok2001). Výhledová nárůst počtu obyvatel do roku 2015 je celkem 330 trvale bydlících 
obyvatel a 100 přechodně bydlících. V obci se předpokládají služby a drobné provozy bez specifických 
nároků na čištění OV (spedice, sklady). 

DEŠŤOVÉ VODY  

• intenzita směrodatného deště uvažované periodicity p = 1, i = 121 l/s/ha 
• součinitel odtoku pro orientační výpočet kanalizace dle ČSN 75 61 01, ψ = 0,3 
• plocha povodí (zájmového území jednotné kanalizace vč. výhledu - ÚP) = 26,5 ha 

• výsledný odtok dešťových vod : Q = 26,5 * 121 * 0,3 = 962 l/s, z toho cca 80% tj. 770 l/s v jednotné 
kanalizaci, zbytek systémem příkopů, struh a propustků 

MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD 

Počet ekvivalentních obyvatel 430 
Potřeba na osobu 120 l/os.d  
Průtok  m3/d m3/h l/s  
Q24, m 61,9 2,6 0,72 
Qmax.denní, bezdeštný 87,7 3,7 1,02 
Qmax.hod., bezdeštný 250,2 10,4 2,90 
Qmax.dešť.=Q24(1+5)  15,48 4,3 
 
 

A.4 PŘEHLED PRŮZKUMNÝCH PRACÍ A INFORMACE O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ 
A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

A.4.1 GEOLOGICKÝ PRŮZKUM 

Pro zpracování dokumentace pro stavební povolení byl proveden v červnu 2009 hydrologicko-
geologický průzkum. V místě ČOV byli provedeny dva jádrové vrty vrtnou soupravou UGB 1 VS do hloubky 
4,5 a 5m. Svrchní horizont podzemní vody byl sondami zastižen v kvartérních zeminách v hloubce J1=2,3m 
a J2=1,2m. Povrch lokality je tvořen humózní vrstvou o mocnosti 0,4m. V jejím podloží se nacházejí 
kvartérní zeminy charakteru písčitých hlín místy kašovité a měkké konzistence se silnou organickou příměsí. 
Bázi kvartérním zeminám tvoří středně ulehlé jílovité písky s příměsí štěrku a písčité jíly tuhé až pevné 
konzistence. Zeminy vyskytující se na staveništi do hloubky cca 3,6m jsou podle ČSN 73 3050 tříd 
těžitelnosti II.-IV. a těžitelné běžnou mechanizací.  
 

A.4.2 AKUSTICKÁ STUDIE 

Pro zpracování dokumentace pro stavební povolení byl proveden v květnu 2009 akustický posudek 
na nově budovanou ČOV v obci Orlík nad Vltavou - Staré Sedlo. 
Na základě dostupných podkladů, provedlo výpočtu a při dodržování úprav pro nový stavební objekt 
(stavební materiály a výrobky) lze předpokládat, že požadavky vyplívající z Nařízení vlády 148/2006 Sb. 
budou po realizaci záměru splněny.  
Požadavky akustické studie jsou zapracovány v PD. 
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A.4.3 GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 

Pro zpracování všech objektů bylo provedeno v potřebném rozsahu polohopisné a výškopisné měření. 

A.4.4 MAPOVÉ PODKLADY 

mapové podklady (1:50 000, 1:10 000) 
 

A.4.5 PŘEHLED VŠECH PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ 

- místní šetření se zástupcem OBCE Orlík nad Vltavou 
- geotechnický průzkum – ARCADIS Geotechnika 
- polohopisné a výškopisné měření  

A.4.6 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A T ECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Jedná se o vybudování ČOV a kanalizace v obci Orlík nad Vltavou. Jedná se o vybudování aktivační 
čistírny odpadních vod v uzavřené budově s odvětráním. Otevřená dešťová zdrž bude provedena v místě 
stávajícího rybníčka (nebeský). V současnosti je kanalizace z obce vyústěna volně do příkopů a otevřené 
vodoteče. Proto dojde k vybudování a doplnění kanalizace, aby veškerá znečištěná voda z obce a okolí byla 
odvedena na nově budovanou ČOV. Jedná se o jednotnou kanalizaci a předpokládá se vyřazení septiků u 
nemovitostí. Odtok z ČOV a přepad z dešťové zdrže a rybníka je proveden do stávající otevřené 
bezejmenné vodoteče.  
Napojení účelové komunikace k ČOV (rekonstrukce stávající cesty) bude proveden na stávající místní 
komunikaci. 
Projektant zjistil dotazy u jednotlivých správců podzemních vedení uložení jejich podzemních vedení. 
Zákresy jsou provedeny v situaci, která však neslouží jako vytyčovací výkres. Před zahájením stavby zajistí 
dodavatel stavby jejich vytýčení a označení v terénu. Jednotlivá vyjádření jsou doložena v dokladové části. 
V zájmovém území stavby ČOV vč. napojení na inženýrské sítě se nachází: 

- kabel sdělovací (Telefónica O2 Czech Republic a.s.) 

- kabelové vedení VN (E-ON) 

- kabelové vedení VN, NN (E-ON) 

- vodovod pro veřejnou potřebu (ve správě obce) 

- kanalizace jednotná (ve správě obce) 

A.5 INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK Ů NA VÝSTAVBU 

Záměr je v souladu s platným územním plánem obce 
 

A.6 ÚDAJE O SPLN ĚNÍ PODMÍNEK ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A ORGÁNŮ 
DOTČENÝCH STAVBOU 

Požadavky vznesené dotčenými orgány k projektové dokumentaci pro územní řízení byly zapracovány 
a v rámci stavebního řízení s dotčenými orgány projednány. 
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A.7 SOUVISEJÍCÍ STAVBY, V ĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY A JINÁ OPAT ŘENÍ V 
DOTČENÉM ÚZEMÍ 

Věcné vazby na vybudování ČOV a napojení kanalizace nejsou. Odtok z ČOV bude do bezejmenné 
otevřené vodoteče. Nejdříve by bylo třeba provést dešťovou zdrž s rybníčkem a propojovacím potrubím 
z výpustného zařízení až po vyústění do bezejmenné vodoteče, tak aby stávající odkanalizování obce 
fungovalo jako v současnosti.  Poté lze v souběhu provádět samotnou čistírnu odpadních vod (objekty 
propojovací řady a odlehčovací komora) a samotné kanalizační řady od nejnižšího místa. 
Plochu pro ZS, deponie pro přebytečnou zeminu a mezideponie pro vytěženou zeminu ke zpětnému zásypu 
a terénním úpravám se předpokládá v dosahu stavby na pozemcích investora. Mezideponie do 1km a 
deponie do 5km. 

A.8 ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU NA STAVBU  

Stavba je dobře přístupná z okolních pozemků. 

A.9 DOPRAVNÍ OMEZENÍ, OBJÍŽ ĎKY A VÝLUKY DOPRAVY 

 Budou řešeny dodavatelem stavby. 

 

A.10 PŘEDPOKLÁDANÉ LH ŮTY VÝSTAVBY, POPIS POSTUPU VÝSTAVBY 

A.10.1 PŘEDPOKLÁDANÉ LH ŮTY VÝSTAVBY, ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

Zahájení a dokončení stavby není stanoveno. Termíny zahájení a dokončení staveb budou uvedeny 
v podmínkách veřejné zakázky, jež zpracovává investor stavby. Etapizace stavby a postupné uvádění do 
provozu se předpokládá. Předběžný harmonogram prací bude součástí nabídky uchazeče. 

A.10.2 STRUČNÝ POPIS POSTUPU VÝSTAVBY, UVÁDĚNÍ DO PROVOZU 

Při realizaci stavby musí být dodrženy veškeré platné zákony, vyhlášky, ČSN, typové podklady a ostatní 
předpisy, které stanovují požadavky na kvalitu použitých materiálů, sledování a zkoušení kvality po dobu 
výstavby. 
Všechny prováděné stavební objekty: kanalizace, ČOV, obnova komunikace, vodovodní přípojka, veřejné 
osvětlení a přeložky sítí je nutno před zahájením zkoordinovat tak, aby na sebe navazovaly.  
V době vegetačního klidu se před zahájením prací vykácí stávající keře určené ke kácení. 
Projekt předpokládá, že stavba bude zahájena výstavbou nové dešťové zdrže se stávajícím rybníkem a 
propojovacího potrubí z výpustného zařízení až po vyústění do bezejmenné vodoteče. Následně bude do 
stávajícího rybníka zaústěna stávající kanalizace. 
Jelikož se jedná o rozhlehlou stavbu, lze provádět najednou výstavbu ČOV  a kanalizace. Až bude 
provedena ČOV a připravena ke zkušebnímu provozu, lze poté napojit kanalizační stoku A na přívodní 
potrubí na ČOV. U výstavby kanalizační stoky A a vodovodní přípojky k ČOV se předpokládá výstavba po 
etapách cca 20m, tak aby byl umožněn přístup ze středu obce nebo z druhé strany od nádrže Orlík k č.p.11 
a k č.p.88.     
Na závěr prací se provede obnova komunikací po výkopových pracích na kanalizaci (případně vodovodu), 
veřejné osvětlení s přípojkou NN a chodníky a výsadba nové zeleně. 
Stavební úpravy komunikace a chodníků se budou provádět v návaznosti na stávající stav. 
Vzhledem k tomu, že jsou v místě navrhované stavby uloženy další podzemní vedení, je nutno provádět 
zemní práce tak, aby nedošlo k jejich poškození a vyřazení z funkce. 
Před zahájením stavebních prací na objektech vodohospodářských sítí je nutno řídit se podmínkami 
budoucího provozovatele vodohospodářských sítí obec Orlík nad Vltavou, rovněž tak provozovatele plynu – 
E-ON a.s. 
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Před zahájením stavby ČOV a kanalizace je nutno realizovat ochranná opat ření proti nedovolenému 
vstupu na staveništ ě (oplocení stavby a sv ětelné ozna čení). 
 

A.11 VÝCHOZÍ PODKLADY, P ŘEHLED 

K vypracování tohoto projektu pro územní řízení byly použity následující podklady: 

* Vyhláška č. 428/2001 Sb.  
* Mapové podklady (1:5 000, 1:2 000) 
* Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 
* Místní šetření 
* Geodetické zaměření území (GeoTeka-Strakonice 04/2009,doměření fa Krlín, Včelná) 
* Zpráva o výsledcích geotechnického posouzení Orlík nad Vltavou (Stavební geologie – 

GEOTECHIKA a.s., 06/2009) 
* Akustický posudek – ČOV Orlík nad Vltavou-Staré Sedlo (Studio D – akustika s.r.o.,  05/2009 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN Ě TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

B.1.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 

B.1.1.1 SOUČASNÝ STAV , ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ STAVBY 

V obci Orlík nad Vltavou je vybudována veřejná kanalizace jako jednotná gravitační stoková síť, jejímž 
vlastníkem i provozovatelem je obec. Kanalizace je různého stáří i profilů, část sítě je nověji vybudována ( u 
nových bytovek a rod.domků) a splňuje požadavky na provoz jednotné kanalizační sítě. Část sítě je starší a 
nebo stavebně nevyhovující. Tato část nesoustavné kanalizace z betonových trub byla budována jako 
podpovrchové odvodnění, je položena většinou mělce pod povrchem, bez revizních šachet, vpustě jsou bez 
záchytných košů. Přesná poloha kanalizačních stok není všude známa.  
 Hlavními odpadními vodami obce jsou splaškové vody z domácností a občanské vybavenosti, které 
jsou předčišťovány zejména v septicích, část je čištěna v domovních ČOV. Složení a koncentrace odpadních 
vod odpovídají obvyklým hodnotám a nejsou ovlivňovány jinými specifickými komponenty. Stávající 
odkanalizování sídla a zejména konečný způsob likvidace (čištění) odpadních vod nevyhovuje a neumožňuje 
předpokládaný rozvoj. Proto je v souladu územně plánovací dokumentací navrženo vybudování čistírny 
odpadních vod a kanalizace v celé části obce. Navržená ČOV zajistí vyčištění odpadních vod a vypouštění 
do recipientu v souladu s platnou legislativou.  
 

B.1.2 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ STAVBY 

Jedná se o výstavbu a rekonstrukci infrastruktury pro obec Orlík nad Vltavou. Jedná se o trvalou stavbu 
(ČOV, nová kanalizace). V obci bude doplněna z části chybějící kanalizace, která se napojí na stávající 
kanalizaci. 

B.1.2.1 PODROBNÝ POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ STAVBY 

B.1.2.1.1 Stavební řešení 

• SO 01 Kanalizace 

STOKA A 

Stoka A je navržena od nově vybudované odlehčovací komory až po stávající kanalizační šachtu, kde 
dojde k přepojení stávající kanalizace na nově vybudovanou stoku A. Napojení dojde na pozemku 
č.p.829/1 před č.p.12. Stoka A je navržena gravitační jednotná z kameniny DN600 v délce 86,50m. Na 
řadu jsou navrženy tři prefabrikované šachty Š1, Š2, Š3 (DN1200). V šachtě Š3 dojde k přepojení 
stávající kanalizace od kostela a k napojení rekonstruované kanalizace od jednoty. Na začátku řadu je 
navrhnuta odlehčovací komora o rozměrech vnitřních 3 x 2 m. V této odlehčovací komoře je navržen 
regulátor odtoku, který bude regulovat přítok na ČOV (4-5 l/s) dle stávající hladiny v OK pomocí 
plováku. V OK bude umístěna přepadová hrana a norná stěna. Z odlehčovací komory vychází 
propojovací potrubí na ČOV (PP SN8 DN200) a odlehčení na dešťovou zdrž (PP SN10 DN600). Na 
nově vybudované stoce bude vysazena 1 odbočka pro připojení kanalizační přípojky. Délky 
kanalizačních přípojek jsou součástí tohoto objektu.   

Grav. jednotná kanalizace  ........................ .. KAM DN 600 ..................................... ....... 86.50 m 

 

STOKA B 

Stoka B je navržena od náměstí obce až před lesní bytovky. Kanalizace je z části gravitační a z části 
výtlačná. Místo napojení na stávající kanalizaci bude provedeno v nezpevněném terénu u náměstí 
pomocí monolitické šachty Š4. U lesních bytovek bude vybudována čerpací stanice (ČS1), kam bude 
přepojena stávající kanalizace, která je v současnosti zaústěna do stáv.šachty. Stávající šachta zůstane 
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zachována a bude sloužit k bezpečnostnímu přepadu čerpací stanice. K čerpací stanici bude přivedena 
NN přípojka. Výtlak je navržen z PE ø90/8.2 v délce 121m vyústěním do Š8, kde odpadní voda bude 
pokračovat gravitačně. Gravitační část kanalizačního řadu je navržen z kameniny DN250 v délce 99m. 
Na této části se nachází čtyři lomové prefabrikované šachty (Š5,Š6,Š7,Š8) a jedna spojovací 
monolitická šachta Š4.  

Grav. jednotná kanalizace.......................... .. KAM DN 250 ..................................... ....... 99.00 m 

Tlaková kanalizace  ............................... .......... PE ø90/8.2 .......................................... 121.00 m 

 

STOKA C 

Stoka C je rozdělena na dva řady C1-gravitační a C2-výtlak. Stoka C1 je zaústěna do nově vybudované 
čerpací stanice(ČS2). Rovněž je do této ČS2 přepojena stávající kanalizace z kameniny DN300 v délce 
16.5m. K této čerpací stanici bude přivedena NN přípojka. Kanalizační stoka C1 je navržena z 
kameniny DN250 v délce 57m. Na tomto řadu se nachází jedna prefabrikovaná šachta koncová (Š10) a 
jedna lomová prefabrikovaná šachta (Š9). Kanalizační stoka C2 (výtlak) je navržena z PE ø140/12.7 v 
délce 107m. Výtlak bude zaústěn do prefabrikované šachty stávající kanalizace. Na nově vybudované 
stoce budou vysazeny 3 odbočky pro připojení kanalizačních přípojek. Délky kanalizačních přípojek 
jsou součástí tohoto objektu.   

V tomto objektu je zahrnuto přepojení stávající jímky na stávající kanalizaci z materiálu KAM DN250 
v délce 15m.  

Grav. jednotná kanalizace.......................... .. KAM DN 250 ..................................... ....... 57.00 m 

Grav. jednotná kanalizace.......................... .. KAM DN 300 ..................................... ....... 16.50 m 

Tlaková kanalizace ................................ ...... PE ø140/12.7 .......................................... 107.00 m 

 

STOKA D 

Stoka D je navržena v celé délce gravitační. Na stávající kanalizaci p.č.845/1 bude vybudována 
monolitická šachta Š11, do které bude zaúsťovat nově vybudovaná stoka D. Stoka D je navržena 
jednotná gravitační z KAM DN300 v délce 314m. Na tuto novou kanalizační stoku bude přepojena 
stávající kanalizace z KAM DN300 v délce 5.6m. Na řadu je navržena jedna koncová prefabrikovaná 
šachta (Š19), tři revizní prefabrikované šachty (Š12,Š16,Š18), tři prefabrikované lomové šachty 
(Š13,Š15,Š17), jedna spojná prefabrikovaná šachta (Š14) a jedna monolitická spojná šachta Š11. V 
místě přepojení na novou kanalizaci na p.č. 861/1 bude stávající šachta opravena sanací. Na nově 
vybudované stoce bude vysazeno 19 odboček pro připojení kanalizačních přípojek. Délky kanalizačních 
přípojek jsou součástí tohoto objektu.   

Grav. jednotná kanalizace.......................... .. KAM DN 300 ..................................... ..... 319.60 m 

 

• SO 01.1 Rekonstrukce kanaliza čního řadu (NEUZNATELNÉ NÁKLADY) 

Jedná se rekonstrukci stávající kanalizační stoky od Jednoty  směrem k č.p.12, kde se bude tato kanalizace 
napojovat na námi navrhovanou kanalizační stoku A. Rekonstrukce bude začínat v místě uliční vpusti u 
st.81/2 a trasa kanalizace bude vedena zhruba osou komunikace až k napojení na novou šachtu Š3. 
Rekonstruovaná kanalizace je navrhnuto z kam DN500 v délce 84.50m. Na řadu je navržena jedna lomová 
prefabrikovaná šachta (Š31) a jedna spojná prefabrikovaná šachta (Š30) do které bude napojena opět 
stávající kanalizace vedená po soukromých pozemcích za nemovitostmi. V šachtě Š31 bude odpojen 
stávající odtok kanalizace.  Na rekonstruované stoce bude vysazeno 8 odboček pro připojení nových 
přípojek a 1 uliční vpustě. 

Grav. jednotná kanalizace.......................... .. KAM DN 500 ..................................... ....... 84.50 m 
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• SO 01.2 Přeložky (NEUZNATELNÉ NÁKLADY) 
Tento objekt představuje finanční krytí jakékoliv přeložky podzemního vedení, které bude během stavby u 
objektu SO 01.1 nutno opravit či přeložit a vlastní projekt tuto přeložku neřeší. Jedná se o přeložku 
podzemního vedení vyvolané stavbou. 

Vodovod............................................ .................... PE90/8.2 ............................................ 30.00 m 

Sdělovací kabel Telefonica O2 ........................ ..................  ............................................ 30.00 m 
 

• SO 02 ČOV 

Navržená skladba ČOV svým liniovým uspořádáním umožňuje spolehlivou funkci v čistírenské lince 
biologického čištění. Navržená technologie zabezpečuje účinné odstraňování organického znečištění (BSK5) 
a zároveň i odstraňování sloučenin dusíku biologickou nitrifikací a denitrifikací. Pro podporu zvýšeného 
odstraňování fosforu je zařazeno chemické srážení fosforu síranem železitým. Strojně-technologické 
zařízení je navrženo z požadavku maximální spolehlivosti a jeho minimální poruchovosti. Rozhodující 
zařízení (jako dmychadla apod.) jsou zálohována rezervními jednotkami, které automatickým režimem 
nabíhají v případě potřeby. Objekty související s kalovým hospodářstvím ČOV jsou zakryty, což umožňuje 
minimalizovat ochranné pásmo ČOV (nižší investiční nároky). Koncepce ČOV v kompaktní celek zmenšuje 
plošné nároky ČOV. Z hlediska výškového uspořádání objektů ČOV je na přítoku do ČOV navržena čerpací 
stanice. To umožňuje zakládání objektů v menších hloubkách. Odpadní vody budou na ČOV Orlík přivedeny 
systémem jednotné kanalizační sítě. Na přítoku do ČOV se navrhuje ČS, která zajistí přečerpání odpadních 
vod na objekty mechanického předčištění a biologického čištění v hodnotě do Qmax = 4-5 l/s. Vyšší průtoky 
zředěných splaškových budou zachyceny v dešťové zdrži. Po skončení deště bude při nižších průtocích 
obsah DZ přečerpán na čistírenské objekty. Velikost DZ umožňuje zachytit dešťové průtoky odpovídající 
poměru ředění do hodnoty min. 1 + 49 Q24. Proces bude řízen a monitorován řídícím systémem s ovládáním 
na PC. 
 
Počet ekvivalentních obyvatel  :430 

MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD :120 L/S 

Průtok  m3/d m3/h l/s  
Q24, m 61,9 2,6 0,72 
Qmax.denní, bezdeštný 87,7 3,7 1,02 
Qmax.hod., bezdeštný 250,2 10,4 2,90 
Qmax.dešť.=Q24(1+5)  15,48 4,3 

ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD : 

Dle ČSN 75 6402 je možno orientačně uvažovat s následujícími hodnotami znečištění odpadních vod : 
   BSK5      60 g/ob.d 
   NL      55g/ob.d 

Ve skutečnosti jsou reálné a provozně ověřené hodnoty znečištění na 1 EO pro obce do 500 EO 
podstatně nižší. Při výpočtu znečištění vycházíme z hodnot dosahované průměrné koncentrace BSK5 v 
surových odpadních vodách. Předpokládáme specifickou hodnotu znečištění BSK5 45 g/ob.d. 
 

Parametr  g/EO . d  kg/d  prům. (mg/l)  
BSK5 45 19,35 312,6 

CHSKCr 90 38,70 625,2 
NL 42 18,06 291,8 
NC 8,25 3,55 57,3 
P 1,9 0,82 13,2 
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VSTUPNÍ PARAMETRY – TECHNOLOGICKÁ LINKA ČIŠTĚNÍ 

Jedná se o parametry, na které je dimenzována technologická linka ČOV pro cílový stav.  

Předpokládaná účinnost hrubého předčištění v ukazateli BSK5 ve výši 5-10 % se pro bezpečný návrh 
aktivace neuvažuje. 

Vstupem do aktivace se rozumí parametry na odtoku z hrubého předčištění. 

Množství a zne čišt ění OV Značka Jednotka ČOV Aktivace 

Počet ekvivalentních obyvatel EO BSK=60          - 323 - 

 

Průměrný bezdeštný denní přítok Q24 m3/h 2,6 2,6 

  l/s 0,72 0,72 

Max. bezdeštný  denní přítok Qd m3/h 3,70 3,70 

  l/s 1,02 1,02 

Max. bezdeštný hodinový přítok Qh m3/h 10,40 10,4 

  l/s 2,90 2,90 

Max. dešťový přítok QMAX m3/h 15,48 15,48 

 Q24(1+5) l/s 4,3 4,3 

 

Organické znečištění BSK 5 kg/d 19,35 19,35 

  mg/l 312,6 312,6 

 CHSK kg/d 38,7 38,7 

  mg/l 625,2 625,2 

Nerozpuštěné látky NL kg/d 18,06 18,06 

  mg/l 291,8 291,8 

Celkový dusík NC kg/d 3,55 3,55 

  mg/l 57,3 57,3 

Celkový fosfor PC kg/d 0,82 0,82 

  mg/l 13,2 13,2 

 

OBJEMY NÁDRŽÍ 

Čerpací stanice         1,2 x 2 m 

Dešťová zdrž         27,0 m3 

Denitrifikační nádrž   1 x 2,4 x 4,2 x 3,2   1 x 32,25 m3 
Nitrifikační nádrž   2x 2,4 x 4,2 x 3,2   2 x 32,25 m3 
Dosazovací nádrže   F = 4,2 x 4,2    1 x 20,5 m3 
Zásobní nádrž kalu   1 x 2,0 x 2,7x 3,2     1 x 17,3 m3 
Doby zdržení pro Q prům = 3,7 m3/h  
Denitrifikační nádrže        8,7 h 
Nitrifikační nádrže        17,4 h 
Dosazovací nádrže        4 h 
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TECHNOLOGICKÉ PARAMETRY P ŘI PLNÉM ZATÍŽENÍ ČOV 

Koncentrace kalu        4,5 kg/m3 
Recirkulace kalu        1-1,5 
Stáří kalu         22,5 d 
Produkce kalu         19,4 kg/d 
Objemové zatížení         0,20 kg/m3.d 
Zatížení kalu         0,044kg/kg.d 
Povrchové zatížení dosazovacích nádrží     0,21 m3/m2.h 
               maximálně     0,88 m3/m2.h 
Množství vzduchu pro nitrifikaci      cca 50 m3/h 
Množství vzduchu pro DN       cca 20 m3/h 
Množství vzduchu pro kalovou nádrž     cca 10 m3/h 
 

NÁVRH AKTIVAČNÍHO SYSTÉMU : 

Navrhuje se nízkozatížená aktivace s aerobní stabilizací kalu. 

Produkce aktivovaného kalu : 
Specifická produkce aktivovaného kalu : 

Yobs = 0,6 . {(NL : BSK5) + 1} – (0,072 . 0,6 F) : {(1: Θx) + 0,08 F} 

bude pro uvažovaný poměr  NL : BSK5 = 0,9 a teplotu 15 °C 

Yobs = 0,784 kg/kg BSK5 

produkce kalu při srážení P solí železa 

Ych = 6,8 . 0,62/19,35 = 0,219 kg/kg 

Teoretická produkce aktivovaného kalu bude : 

19,35 . (0,784 + 0,219)    = 19,4 kg/d 

 

Skutečné stá ří kalu : 

Při koncentraci aktivační směsi~4,5 kg/m3 a užitečném objemu denitrifikační a aktivačních nádrží (1 x 32,25 
a 2 x 32,25)m3, bude zásoba kalu v aktivačním systému 436 kg 

a skutečné stáří kalu    Θx   =  cca 22,5 dní  

Stanovení pot řeby kyslíku : 

Provozní potřeba kyslíku nezahrnující vliv odpadní vody 

OCP  =  OCC
P + OCC

N - OCP
D 

OCC
P = BSK5 . SSK                  SSK = (0,144 . Θx . F) : (1+ Θx 0,08 . F) + 0,5 

                  pro Θx = 22,9 dní a T = 15°C bude            SSK = 1,69 

OCC
P = 19,35 . 1,69 = 32,70 kg O 2/d 

Dusík k nitrifikaci z dusíkové bilance    →→→→   0,917 kg N/d 

OCC
N = 4,57 . 0,92  =  4,2 kg O2/d 

Kyslík z denitrifikovaného dusíku    →→→→   0,297 kg N/d 

OCP
D = 2,90 . 0,86  =  2,49 kg O2/d 
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OCP  =  32,70+ 4,2 – 2,49 = 34,40 kg O2/d 

OCST = (1 : α ). {(CS : (CS – C)} . (OCC
P + OCN

P - OCP
D)=1,33 .1,41 .34,4 

OCST = 64,5 kg O 2/d 

Množství vzduchu pro aktivaci : 

Qvzd1  =  OCST : (24 . 0,28. 0,18) =  50 m3/h  

 

Aerobní stabilizace kalu :  

Objemové množství aerobně stabilizovaného kalu při zahuštění na 3,0 % 

VK = 0,646 m3/d 

Doba zdržení v zásobní nádrži 

17,3 : 0,646   =   cca 26,8 dne 

POSOUZENÍ VLIVU NA RECIPIENT 

Výstupní parametry všech uvedených variant čišt ění odpadních vod v obci jsou nižší, než jsou 
uvedeny v  Na řízení vlády č. 61/2003 Sb. „O ukazatelích a hodnotách p řípustného zne čišt ění 
povrchových vod a odpadních vod, a náležitostech po volení k  vypoušt ění odpadních vod do vod 
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech “. 

LIMITY VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD 

Nařízení vlády č. 61/2003 (sbírka zákonů č.229/2007)v platném znění, kterým se stanoví ukazatele a 
hodnoty přípustného stupně znečištění vod. Pro městské a splaškové odpadní vody platí hodnoty uvedené v 
příloze A tohoto nařízení. Povodí Vltavy ve vyjádření uvádí přísnější hodnoty, které je schopna tato ČOV 
splnit. Jedná se o dále uvedené ukazatele a hodnoty. Pro ČOV do 500 EO jsou uvedeny v tabulce:. 
 

Velikost zdroje (EO) 
CHSK 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4
+ 

mg/l 
Pcelk 
mg/l 

Hodnota p         m p         m p         m p         m p         m 

< 500 dle ČSN 150   220 40      80 50      80 15       30 -           - 

Povodí Vltavy 75   140 22      30 25      30 12       20 1,5        3 

Legenda: 
p -  přípustná hodnota koncentrací pro rozbory směsných vzorků (koncentrace zjištěné  

z rozboru slévaného vzorku) vypouštěných odpadních vod 
m - maximálně přípustná hodnota koncentrací pro rozbory prostých vzorků (koncentrace zjištěné z 
rozboru okamžitého vzorku) vypouštěných odpadních vod 

PARAMETRY  TOKU 

Odpadní vody z ČOV budou odtékat do bezejmenného vodního toku.  
Q355 = 0,11 l/s dle analogie –(Q355 = qa . F . p) 
qa  - specifický odtok  F – plocha povodí p – součinitel pro m-denní průtoky (hydrologická 
literatura) 
Skutečným recipientem pro vypouštění vod z ČOV je po cca 200m recipient Vltavy, kde se hodnoty Q355 
pohybují v jiném (vyšším) řádu. 
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ODSTRAŇOVÁNÍ (SRÁŽENÍ) FOSFORU 

Srážení fosforu se bude provádět pomocí vodného roztoku síranu železitého (PIX-113).  Uváděný hodnoty 
jsou dána dle ČSN 756401 čl.8.2.3.7. – dle toho uvažujem poměr Fe3+/P = 1,5.   Uvažovaný obsah Fe3+ v 1l 
roztoku uvažuji min 11,2% při váze ø 1,458 kg/l tj. 166,3 g. Potřeba roztoku síranu železitého je 7,37 l/den . 
Dávka koagulátu PIX 113 je 69,5 mg/l. Přesné dávkování bude určeno při zkušebním provozu ČOV. 

VÝSTUPNÍ HODNOTY Z AKTIVACE ČOV : 

 

Velikost zdroje (EO) 
CHSK 
mg/l 

BSK5 
mg/l 

NL 
mg/l 

N-NH4
+ 

mg/l 
Pcelk 
mg/l 

Hodnota 100 22 25 15 2 

 
Limity vypouštěných vod budou splněny za každého předpokladu (viz tabulka) – nad rámec stanovených 
limitů. Lze dosáhnout lepších výpustných hodnot za předpokladu, že bude ČOV mít při provozu větší 
účinnost (lze dosáhnout až 95% účinnosti). Při zvýšených požadavcích na kvalitu výstupních hodnot z ČOV 
do recipientu (povodí Vltavy) bude znamenat zároveň zvýšení provozních nákladů ( tj.vyšší cena stočného). 

 
 

• SO 02.1 Sdružený objekt 
Jedná se o zděný jednopodlažní objekt půdorysných rozměrů 15,48m x 8,70m - mechanicky – biologickou 
čistírnu odpadních vod. Celý sdružený objekt je zastřešen. 
Vstup do objektu je situován z boční západní strany. Ocelovými vraty se vstupuje do prostoru hrubého 
předčištění. Místnost dávkování síranu železitého a místnost obsluhy se sociálním zařízením je situována ve 
východní části objektu. Podél jižní strany jsou umístěny čistírenské nádrže a čerpací jímky. Nádrže a jímky 
tvoří monoblok z železobetonu. Nádrž kalu je zcela zakryta plastovými rošty. Přístup k oknům z prostoru 
hrubého předčištění umožňují obslužné lávky osazené při obvodových stěnách. Přes dosazovací nádrž bude 
osazena ocelová obslužná lávka, která je součástí dodávky technologie. Kolem otevřených nádrží a jímek je 
navrženo zábradlí výšky 1,1 m navazující na zábradlí obslužné ocelové lávky. Podél stěny monobloku je 
umístěna pod podlahou plastová nádrž na provozní vodu a plastová měrná šachta na odtoku z objektu. Obě 
nádrže jsou zakryté pochůznými plastovými rošty. Předmětem této projektové části je koncepční návrh 
elektrotechnologických rozvodů pro navrženou ČOV včetně rozvodů silnoproudého ovládání a rozvodů 
systému řízení SŘTP (viz.D.3.11.) 

Sdružený objekt  .................................. ...............................  ................................. 15.48 x 8.70 m 

 

• SO 02.2 Zpevn ěná plocha 
Zpevněná plocha ČOV pro zajištění obsluhy bude provedena o šířce 4 + 2x 0.5 m s rozšířením na výjezd 
nově vybudované účelové komunikace k ČOV. Celková zpevněná plocha je 95 m2. Bude ukončena na 
úrovni konce sdruženého objektu ČOV. Konstrukce vozovky je navržena zpevněná komunikace v tl. 400 mm 
z recyklátu ( viz. vzorový řez komunikací). Do objektu zpevněná plocha patří i odvodňovací žlab 
z betonových dílců 50/50/13 podél gabionů a zpevněné plochy v celkové délce 40m. 

Zpevn ěná plocha ......................................... . 4m + 2x0.5m ..................................... ........... 95 m2 

 

• SO 02.3 Terénní a sadové úpravy, op ěrné zdi 
Vytěžený materiál ze stavební jámy pro sdružený objekt bude odvezen na skládku. Vhodná zemina z výkopu 
bude využita na terénní a sadové úpravy. 
Konečná úprava terénu kolem sdruženého objektu bude provedena nasypanou hutněnou zeminou. 
Ostatní plochy v areálu (mimo sdružený objekt a zpevněné plochy) budou osety a zatravněny.  
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Podél stávající nezpevněné komunikace, na jižní straně objektu bude svah násypu zavázán do opěrné zdi 
z gabionu délky 17,50m. Horní hrana opěrné zdi bude zároveň tvořit podezdívku části oplocení. Gabionová 
konstrukce bude drátokamenný prvek tvaru kvádru, vyrobený ze svařovaných ocelových sítí, vyplněný 
přírodním nebo lomovým kamenem. Na výrobu svařovaných sítí a spojovacího materiálu je použit speciálně 
antikorozně upravený drát. 
U dešťové zdrže bude vysazena nová zeleň pro lepší okolí a vněm u ČOV a dešťové zdrže. Bude vysazeno 
2x dub letní a 6x jeřáb ptačí.   

Gabion............................................. .....................................  ............................................ 17.50 m 

Ohumusování+osetí ................................. ..........................  ............................................ 1200 m2 

 

• SO 02.4 Oplocení 
Areál ČOV musí být z bezpečnostních důvodů oplocen. V oplocení (sloupky + panelové drátěné oplocení) 
bude umístěna jedna brána a dvě samostatné branky. Předpokládaná výška oplocení bude 1,8 m a celková 
délka oplocení včetně vrat a dvou branek je 72.70m . 
Oplocení, vrata a branky budou s povrchovou úpravou ZN+PVC tmavě zelené barvy. 

Oplocení+vrata+branky  ............................ .........................  ............................................ 72.70 m 

  

• SO 02.4 Propojovací potrubí ČOV 
Slouží k propojení jednotlivých objektů čistírny odpadních vod a jejich částí.  
Propojovací řad z odlehčovací komory (která je na konci nové kanalizační stoky A) do vyústění dešťové 
zdrže je navržena ze PP SN10 DN600 v délce 4m. Toto propojovací potrubí vyúsťuje v úrovni maximální 
hladiny v dešťové zdrži a rybníku. 
Hlavní propojovací řad je z odlehčovací komory na ČOV. Tímto propojovacím řadem bude přiváděno 4-5 l/s 
do sdruženého objektu ČOV. Řad je navržen z PP SN10 DN200 v délce 33.80m. Na této trase je jedna 
lomová prefabrikovaná šachta Š20 (DN1000) a jedna monolitická spojovací šachta Š21. Do této šachty bude 
napojen propojovací řad z dešťové zdrže, na kterém bude umístěno v šachtě elektrošoupě k regulaci 
připouštění vody z dešťové zdrže. 
Pro vypouštění dešťové zdrže po přívalových deštích bude sloužit propojovací řad z dešťové zdrže na ČOV 
do šachty Š21. Tento řad bude při hladině v dešťové zdrži neustále zatopen. Na vtoku budou umístěny 
hrubé česle. Propojovací řad je navržen z PP SN10 DN200 v délce 12.50m. 
V rozděleném stávajícím rybníku na dešťovou zdrž a rybník je navrženo výpustné zařízení-požerák, které 
bude regulovat maximální hladinu v dešťové zdrži na 409.5m n.m. Z tohoto výpustného zařízení je vyveden 
propojovací řad, který vyúsťuje do bezejmenné otevřené vodoteče. Do tohoto propojovacího řadu se 
napojuje v šachtě Š27 odtok z ČOV. Propojovací řad je navržen z PP SN10 DN600 v délce 70.50m. Na této 
trase jsou navrženy dvě lomové prefabrikované šachty Š26 a Š28 (DN1200) a jedna spojovací 
prefabrikovaná šachta Š27 (DN1200). Vyústění do vodoteče je obloženo kamenným obkladem do betonu a 
protější svah zpevněn kamenným záhozem.  
Další propojovací řad je ze sdružené objektu ČOV (přepad z čerpací jímky-v případě poruchy čerpacího 
zařízení). Do tohoto propojovacího řadu se napojuje odtok vyčištěné vody z ČOV v šachtě Š25  a řad je 
vyústěn v šachtě Š27. Tento propojovací řad je navržen z PP SN10 DN200 v délce 29.3m. Na tomto řadu 
jsou navrženy plastové šachty Š23, Š24, Š25 (DN425). 
Poslední propojovací řad je přepojení stávající kanalizace do rybníčku. Stávající kanalizací po vybudování 
nové Stoky A bude pouze téct dešťová voda z povrchového splachu. Propojovací řad je navržen z PP SN10 
DN300 v délce 19.40m. Na této trase jsou navrženy dvě lomové prefabrikované šachty Š22 a Š29 (DN1000). 
Vyústění do rybníku je obloženo kamenným obkladem do betonu. 
 

Propojovací potrubí ............................... . PP SN10 DN200 ............................................ 75.60 m 

Propojovací potrubí ............................... . PP SN10 DN300 ............................................ 19.40 m 

Propojovací potrubí ............................... . PP SN10 DN600 ............................................ 74.30 m 
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• SO 02.6 Příjezdová cesta k ČOV 
Pro zajištění obsluhy ČOV bude provedena obnova zpevněné příjezdové účelové komunikace o šířce 3 + 2x 
0.5 m celkové délky 79 m s napojením na místní komunikaci. Obnova komunikace bude provedena v celé 
šířce stávající komunikace po výkopových pracích kanalizační Stoky A a vodovodní přípojky. Obnova 
komunikace bude ukončena na úrovni sdruženého objektu ČOV (sjezd na zpevněnou plochu ČOV). 
Konstrukce vozovky je navržena zpevněná komunikace v tl. 400 mm z recyklátu ( viz. vzorový řez 
komunikací).  

Obnova p říjezdové cesty k ČOV .................. 3m+ 2x0.5m .................. ....................... 250 m2 
 

• SO 02.7 Dešťová zdrž 
Dešťová zdrž (DZ) je navrhnuta v místě stávajícího rybníčku bez přítoku (nebeský). Dešťová zdrž zabere cca 
1/2 stávajícího rybníčku. Pokud budou přívalové deště trvalejšího charakteru, budou z odlehčovací komory 
vyšší průtoky zředěných splaškových vod zachyceny v dešťové zdrži. Po skončení deště bude při nižších 
průtocích obsah DZ přečerpán na čistírenské objekty. Velikost DZ umožňuje zachytit dešťové průtoky 
odpovídající poměru ředění do hodnoty min. 1 + 49 Q24. Max hladina DZ může být 409.50m n.m., jinak by 
došlo k vyplavení odlehčovací komory. Tuto hladinu bude zajišťovat dvojitý monolitický požerák s přepadem 
do propojovacího potrubí ČOV a vyústěním do otevřené vodoteče (viz SO 02.05.). Dešťová zdrž a rybník je 
rozdělen přepadovou hrázkou lichoběžníkového tvaru zpevněnou lomovým kamenem do betonu. Výška 
přepadové hrany této hrázky je 409.65 m n.m. Dešťová zdrž je navržena o rozměrech 10x3m o hloubce 
1.0m (30m3) a je zahloubena pod dno stávajícího rybníčka. Jednou za čas bude obsluha ČOV oplachovat 
tuto dešťovou zdrž a upravené dno rybníčka, aby nedocházelo k usazování případných nečistot.   
Dno a svahy dešťové zdrže budou obloženy kamennou dlažbou do betonu. Upraveno kamennou dlažbou do 
betonu bude i dno a svah (do 1.0m nad dno) dešťové zdrže. Zbytek svahu rybníčka bude ohumusován a 
oset. Svahy budou upraveny do sklonu 1:1.5 (1:1).  
V případě, že v daném povodí obce Orlík nad Vltavou dojde k dlouhodobým a intenzivním přívalovým dešťů 
a dešťová zdrž nebude už moci pobrat zředěnou znečištěnou vodu, dojde k přelití přes přepadovou hrázku 
do rybníčka a následně výpustným zařízením do propojovacího potrubí s vyústěním do bezejmenné 
vodoteče.  

Zpevn ěná plocha lomovým kamenem do betonu ...........  .. ....................................... 130 m2 
 
 

• SO 03 NN Přípojka k ČOV 
Přípojka NN bude kompletní dodávkou distributora elektrické energie E-ON distribuce včetně projektových 
prací a stavebního řízení. Náklady na stavbu přípojky bude také hradit E-ON distribuce. Zadavatel tohoto 
projektu bude pouze hradit poplatek za zřízení nového odběrného místa s hlavním jističem 80A. Součástí 
tohoto objektu bude pouze elektroměrový pilíř s elektroměrovým rozvaděčem.   
 

• SO 04 Vodovodní p řípojka k ČOV 
Jedná se o vodovodní přípojku z místa stávající vodovodu. Místo napojení vodovodní přípojky bude 
provedeno před č.p.12 na pozemku p.č.829/1 a bude vedena v souběhu s kanalizační Stokou A v trase 
stávající a obnovené zpevněné cesty k ČOV. Vodovodní přípojka bude ukončen podzemním hydrantem 
v úrovni ČOV. Vodovodní přípojka bude dovedena do provozního objektu, kde bude sloužit k sociálním 
potřebám obsluhy. Vodovodní přípojka bude provedena z PE 63/5.8 v délce 108m a PE 32/3 v délce 20m. 
Vodoměrná soustava Qn2.5 bude umístěna ve sdruženém objektu ČOV. 
 

• SO 05 Přeložky  
Tento objekt představuje finanční krytí jakékoliv přeložky podzemního vedení, které bude během stavby u 
objektu SO 01, SO 02 nutno opravit či přeložit a vlastní projekt tuto přeložku neřeší. Jedná se o přeložku 
podzemního vedení vyvolané stavbou. 

NN vedení ......................................... ...................................  ............................................ 35.00 m 

Sdělovací kabel Telefonica O2 ........................ ..................  ............................................ 70.00 m 
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• SO 06 Veřejné osv ětlení (NEUZNATELNÉ NÁKLADY) 
Projekt řeší doplnění veřejného osvětlení v obci Orlík nad Vltavou v souvislosti s výstavbou ČOV. Veřejné 
osvětlení je řešeno pro místní komunikaci do prostoru ČOV.  
Napájení veřejného osvětlení: 
Bude provedeno z posledního sloupu VO v uvedené lokalitě   napojením  v pojistkové skříni na  sloupě VO . 
Zde  bude  provedeno doplnění stožárové svorkovnice VO a  provedeno napojení kabelu.  
Ochrana proti zkratu a přetížení: jistícími prvky, odpovídajícími daným zkratovým poměrům. 
Svítidla 
Pro nově navrženou osvětlovací soustavu bude použito pouliční svítidlo s výkonem světelného zdroje  - 
sodíkové výbojky 70 W. Svítidlo bude mít možnost upevnění přímo na stožár  s možností upevnění na trubku 
stožáru průměru 60 mm případně na trubku výložníku do 60 mm. Typy svítidel jsou  70W, v celoplastovém 
provedení  s odolností proti korozi.  Svítidlo instalováno na  sadový stožár .  Osvětlovací  těleso bude  
vybaveno  světelným  zdrojem.  
 
Stožáry budou mezi sebou propojeny kabelem CYKY 4x10, nebo AYKY 4x16. Kabel bude uložen 
v chráničce o průměru 63 popř. 75 mm. Ke kabelu bude uložen v celé trase zemnicí drát FeZn o průměru 
10mm. Kabely budou uloženy v hloubce min 60cm pod povrchem. Uložení kabelů pod komunikací a 
křižování vjezdu bude v hloubce 120cm a v chráničce PE 110. Nad kabelem bude výstražná červená fólie. 
Stožáry VO budou mít povrchovou úpravu žárovým zinkováním. Na stožárech mohou být upevněny 
výložníky typů, které schvaluje výrobce stožárů. Mechanické vlastnosti stožárů musí odolat mechanickému 
zatížení svítidla a zatížení atmosférických podmínek – větru, námrazy a sněhu, které se mohou vyskytnout 
v místě umístění stožárů. Svítidla budou upevněna na vetknutých stožárech s ochrannou manžetou.  
Požadavky na osvětlení: 
ČSN CEN/TR 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Výběr tříd osvětlení 
ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací – Část 2: Požadavky 
ČSN EN 13201-3 Osvětlení pozemních komunikací – Část 3: Výpočet 
 

B.1.2.1.2 Technologická za řízení 

•  DPS 01.1 Čerpací stanice odpadních vod-technologická část strojní 

Na kanalizační síti jsou v důsledku potřeby přečerpání odpadních vod navrženy dvě přečerpávací stanice.  

ČS 1. Vystrojení ČS je technologickou dodávkou. Jedná se o čerpací stanici, složenou z betonových 
prefabrikátů, včetně skříně se řídícím systémem k osazení do pilířku. Součástí dodávky je i měření hladin 
(pilířek, systém a měření je dodávka elektro). V šachtě jsou dvě ponorná kalová čerpadla se spouštěcím 
vedením. Parametry čerpadel jsou Q = 5,7 l/s; H = 6,25 m, včetně ztrát. Výtlačná potrubí čerpadel v šachtě 
jsou DN 80; návazný výtlačný řad je z PE 90/8.2, délky 121 m. Čerpá vždy pouze jedno čerpadlo. Chod 
čerpadel je řízen automaticky podle hladin v čerpací jímce, automatický je i záskok při poruše jednoho 
z čerpadel a pravidelné střídání chodu čerpadel.  

ČS 2. Vystrojení ČS je technologickou dodávkou. Jedná se o čerpací stanici, složenou z betonových 
prefabrikátů , včetně skříně se zabudovaným řídícím systémem k osazení do pilířku. Součástí dodávky je i 
měření hladin (pilířek, systém a měření je dodávka elektro). V šachtě jsou dvě ponorná kalová čerpadla se 
spouštěcím vedením. Parametry čerpadel jsou Q = 6,5 l/s; H = 5,90 m, včetně ztrát. Výtlačná 
potrubí čerpadel v šachtě jsou DN 80, před spojením se redukují směrem nahoru na DN 125, návazný 
výtlačný řad je též z PE 140/12.7. Čerpá vždy pouze jedno čerpadlo. V případě deště a nastoupání hladiny 
v šachtě k zapínací hladině II se vyjímečně připne druhé čerpadlo. Chod čerpadel je řízen automaticky podle 
hladin v čerpací jímce, automatický je i záskok při poruše jednoho z čerpadel a pravidelné střídání chodu 
čerpadel.  

 

• DPS 01.2 Čerpací stanice odpadních vod-technologická část elektro 

V SO 01 Kanalizace jsou navrženy na kanalizačních sběračích dvě čerpací stanice: 

Čerpací stanice I. umístění na parcele č. 183/1 k.ú. Orlík nad Vltavou  
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Čerpací stanice II. umístění na parcele č. 216/7 k.ú. Orlík nad Vltavou  

Předmětem této projektové části je napojení čerpadel  v jímkách čerpacích  stanic 

Napojení bude  provedeno z rozvaděčů RM1 ( RM2) .  

Napájení bude  připraveno z rozvodů NN  EON . Tyto  přípojky  budou ukončeny  v pojistkových  skříních ( 
dodávka EON) z pojistkové skříně  bude provedeno napojení elektroměrového rozvaděče RE , V rozvaděči 
elektrického měření bude  instalován  hlavní jistič / In-16A/3/B a  elektroměr (  dodávka EON) .  z rozvaděče 
RE    napojen  rozvaděč  pro  čerpací stanici RM.  Z rozvaděče  provedeno napojení čerpadel  v jímce ,  
snímačů  hladiny .  . Rozvaděč  bude  vybaven  pro dálkový přenos  signálu  provozních  a  poruchových  
stavů.  

 Trasa ke každé ČS bude vedena ve dvou korungovaných chráničkách DN50, která pod zpevněnou plochou 
vozovky bude uložena v chráničce PE DN 100. Konce chrániček budou v rozvaděči RM a v čerpací stanici 
vyvedeny tak, že kabely bude možné protahovat. Konce chrániček  DN50 s vývody kabelů budou utěsněny v 
krytí IP66 (smršťovací manžeta nebo vhodný tmel či montážní pěna). Ostatní zařízení budou předmětem 
kompletní dodávky strojní technologie. 

 

• DPS 02.1  ČOV - technologická část strojní 

Odpadní voda je do objektu ČOV přiváděna gravitačním potrubím PP SN10 DN200 přes objekt 
přelivové hrany. Tato hrana zabezpečuje, že maximální přítok na ČOV za deště nepřekročí 5 l/s. Nadbytečné 
množství se shromažďuje v dešťové zdrži. Za nižšího průtoku se automaticky otevře elektrošoupě na 
výstupu z dešťové zdrže a doplní přítok na čistírnu. Takto se postupně zpracuje celý objem dešťové zdrže.  

Ve vstupní čerpací jímce jsou na patních konzolách osazena dvě ponorná kalová čerpadla se 
spouštěcím vedením. Každé čerpadlo má výkon Q=2,5 l/s při H=7,5 m.  

Mechanické předčištění přiváděných odpadních vod je navrženo pomocí integrovaného hrubého 
předčištění. Zařízení zachycuje shrabky a separuje písek z protékajících odpadních vod. Nádoby na shrabky 
a písek nejsou předmětem strojní dodávky; tyto nádoby si zajistí obec. 

Biologická linka - zde probíhá vlastní biologické čištění odpadních vod. Navrženy jsou tři nádrže v 
sérii, propojené potrubím DN 200 s ručními uzávěry. První nádrž slouží jako denitrifikace, další dvě jako 
nitrifikace. V denitrifikaci jsou mechanicky vyčištěné vody promíchávány bez přístupu kyslíku vrtulovým 
míchadlem. Nitrifikační nádrže jsou vybaveny provzdušňovacími rošty zakotvenými do dna nádrže. Na 
protilehlé straně nádrží je odtok přebytečného kalu do nádrže kalu.  

Technologické zařízení dosazovací nádrže je tvořeno plastovou vestavbou se žárově pozinkovanými 
díly z ocelového materiálu tř. 11; s nátokem, odtokem, mamutkami pro odtah vratného, přebytečného i 
plovoucího kalu a pochozí obslužnou lávkou.  

V nádrži kalu je shromažďován přebytečný kal z DN. Po odsazení je kalová voda odpuštěna pomocí 
ručního uzávěru do vstupní čerpací jímky ČOV. Zahuštěný kal je následně odvážen fekavozem k dalšímu 
zpracování.  

Dávkování síranu železitého je navrženo do odděleného uzavřeného prostoru. Komplet je složen z  
500 litrové zásobní nádrže, dávkovacího čerpadla, záchytné vany a výtlaku. Dávkovací potrubí bude 
zavedeno na přítok i odtok z nitrifikace. 

Zdroj provozní vody pro integrované hrubé předčištění zajišťuje automatická tlaková stanice se 
sáním ze zásobní nádrže s nátokem z vypouštěných vyčištěných odpadních vod. Tato voda je využívána i 
pro oplach např. podlahy. Chod AT stanice je automatický od tlakového spínače, který je součástí její 
dodávky.  

Měření na odtoku je stavební dodávkou. Vyčištěná voda je z dosazovací nádrže vedena plastovým 
potrubím DN 200 jednak do zásobní nádrže provozní vody a jednak do sousední nádrže, v které je umístěno 
měření na odtoku. Strojní dodávka končí na hraně obou nádrží.  
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• DPS 02.2  ČOV - technologická část elektro 

Rozvodná síť a napětí 

V technologické části elektroinstalace objektu ČOV bude použita rozvodná síť 

Elektrorozvody     3 x L + N + PE AC 50 Hz 400/230V / TN–C-S 

Ovládací a signalizační rozvody :  230 V, 50 Hz , fáze L1,  24V = 

 

Údaje o prostředí 

Prostředí odpovídá  ČSN 2000-5-51  ed 3 o určení vnějších vlivů. V jednotlivých prostorech bylo pro-
středí stanoveno odbornou komisí a je podrobně i se zdůvodněním uvedeno v protokolu o určení vněj-ších 
vlivů prostředí. Tento protokol je v kapitole 13. 

Napájení elektrotechnologie a SŘTP 

ČOV bude napájena z rozvaděče elektroměrového rozvaděče RE, který je umístěn vně objektu  v 
pilíři  betonovém  prefabrikovaném  a je  umístěn  vedle  pojistkového pilíře EON .Napojení bude provedeno 
z  distribuční sítě NN v majetku EON Distribuce. Z rozvaděče RE budou napájen rozvaděč RM . Rozvaděč 
RM slouží k napájení cele elektroinstalace  objektu ČOV a systému řízení SŘTP.  

Z důvodů selektivity jističů jsem volil napájení obou hlavních rozvaděčů přímo z rozvaděče RE. Pro 
případ rychlého vypnutí bezpečnostního vypnutí elektrického proudu „STOP“ tlačítkem bude podpěťovou 
(alternativně napěťovou) cívkou stykače vypínány hlavní jistič v rozvaděči RM . 

Rozvaděče RM  

Hlavní jištění celého objektu  je  v rozvaděči RM . Rozvaděč  umístěn  v místnosti obsluhy. Na  
rozvaděči  a  u  vstupu  bude  instalováno  tlačítko pro vypnutí  elektroinstalace.  V rozvaděči  rozdělen  na  
dva  samostatné  části  napojení stavební  části  (  osvětlení a  zásuvkových  rozvodů  a  samostatná  část  
pro napojení  technologických  částí. 

Z rozvaděče RM budou napojeny všechny silové napájecí vývody a signalizační vedení jednotlivých 
spotřebičů (motorů a rozvaděčů technologických celků) a ovládací vedení ovládacím (deblokačním) skříním. 
Z rozvaděče RM bude také napájen rozvaděč DT, ve kterém budou umístěny řídící PLC a další potřebné 
přístroje. Do rozvaděče DT budou napojena ovládací a signalizační vedení z rozvaděče RM, z rozvaděčů 
technologických celků a z měřících čidel provozních veličin. 

Úroveň signálů a povelů mezi rozvaděčem RM a rozvaděči technologických celků a rozvadě-čem DT 
je napětí 230 V AC (logická úroveň „1“ - 230V AC, logická úroveň „0“ - 0V AC) 

 

• DPS 02.3  ASŘTP 

Předmětem projektu ASŘTP – řízení a ovládání intenzifikace a modernizace ČOV. PD navazuje na 
technologický projekt a projekt technologické elektroinstalace.  

V ČOV bude instalován digitální řídící systém technologických procesů . Tento systém bude 
instalován v rozvaděči  DT1  v místnosti obsluhy. 

Řídící systém bude použita  univerzální registrační a řídící jednotka. 

V programu  řídící jednotky budou zobrazeny jednotlivé technologické stav , provozní a poruchová 
hlášení.  Z jednotky bude provedena napojení pomocí modemu na telefon síť a nastavené provozní a 
poruchové stavy  budou hlášeny na zvolená tel čísla a dispečink  obce  Orlík nad  Vltavou. 

Projekt ASŤP  je rozdělen do okruhů dle technologických celků. 
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B.1.2.1.3 Protokol o ur čení vn ějších vliv ů 

Viz příloha D.9.1. Technická zpráva  
 

B.1.3 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ, ZAPRACOVÁNÍ VÝSLEDK Ů DO PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE 

Pro zpracování návrhu ČOV, kanalizace a včetně ČS, byl zpracován geologický průzkum se dvěma 
jádrovými vrty, které byly provedeny do hloubky 4-5 metrů. Spolu s výsledky provedených vrtů byly do 
doporučení pro projekt zahrnuty. Svrchní horizont podzemní vody byl sondami zastižen v kvartérních 
zeminách v hloubce J1=2,3m a J2=1,2m. Povrch lokality je tvořen humózní vrstvou o mocnosti 0,4m. V jejím 
podloží se nacházejí kvartérní zeminy charakteru písčitých hlín místy kašovité a měkké konzistence se 
silnou organickou příměsí. Bázi kvartérním zeminám tvoří středně ulehlé jílovité písky s příměsí štěrku a 
písčité jíly tuhé až pevné konzistence. Zeminy vyskytující se na staveništi do hloubky cca 3,6m jsou podle 
ČSN 73 3050 tříd těžitelnosti II.-IV. a těžitelné běžnou mechanizací.  
Na základě provedených průzkumných prací lze označit základové poměry na lokalitě výše uvedeného 
objektu za složité (ČSN 73 1001 čl.20b). Složité základové poměry v podloží objektu vyplývají z výskytu 
hladiny podzemní vody ovlivňující založení objektu a výskytu málo únosných zemin.    
 
Závěrečná zpráva o průzkumných pracích je součástí projektu. 
 

B.1.4 ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTÝ ČENÍ STAVBY, GEODETICKÝ POLOHOVÝ A VÝŠKOVÝ 
SYSTÉM 

Vytýčení stavby bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK. Výškový systém Bpv. Vytyčovací prvky 
bodů pro vytýčení stavby jsou uvedeny v  přílohách jednotlivých objektů ( vytyčovací výkres , seznamy 
vrcholových bodů…).  
 

B.1.5 SEZNAM PROVOZNÍCH SOUBORŮ A STAVEBNÍCH OBJEKT Ů 

SO 01 KANALIZACE 

 STOKA A 

 STOKA B 
 STOKA C 
 STOKA D 
SO 01.01 REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KANALIZACE (neuznatelné náklady) 
SO 01.02 PŘELOŽKY (neuznatelné náklady) 
SO 02 ČOV 

SO 02.01 SDRUŽENÝ OBJEKT 

SO 02.02 ZPEVNĚNÁ PLOCHA 
SO 02.03 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY, OPĚRNÉ ZDI 
SO 02.04 OPLOCENÍ 
SO 02.05 PROPOJOVACÍ POTRUBÍ ČOV 
SO 02.06 PŘÍJEZDNÁ CESTA K ČOV 

SO 02.07 DEŠŤOVÁ ZDRŽ 
SO 03 NN PŘÍPOJKA K ČOV 
SO 04 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA K ČOV 

SO 05 PŘELOŽKY 

SO 06 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (neuznatelné náklady) 
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DPS 01.1. ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD – technologická část strojní 

DPS 01.2. ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD – technologická část elektro 

DPS 02.1. ČOV – TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ 

DPS 02.2. ČOV – TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO 

DPS 02.3. ASŘTP 

 

B.2 DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA 

Nově budovaná kanalizace má dle ČSN 75 61 01 stanoveno ochranné pásmo 3.0 m od okraje potrubí na 
každou stranu. Pásmo ochrany prostředí dle TNV 75 6011 mezi čistírnou odpadních vod (jejím obvodem) a 
zástavbou činí 10 m(zakrytá technologie, s čištěním odváděného vzduchu). Snížení jeho velikosti je možno 
zajistit výsadbou vhodné zeleně. 
Pásmo ochrany prostředí mezi kanalizačním zařízením a zástavbou vymezuje přímá vzdálenost od okraje 
souvislé zástavby k vnějšímu líci kanalizačního zařízení resp. pozemku čistírny. Zástavbou se rozumí bytová 
zástavby, občanská vybavenost, průmyslové provozy a zařízení, které vyžadují zvýšenou ochranu prostředí 
(školská, tělovýchovná, zdravotnická, lázeňská a rekreační zařízení, potravinářské objekty, studny apod.). 
Účelem ochrany prostředí kolem kanalizačních zařízení je chránit ovzduší, podzemní i povrchové vody a 
půdu před znečištěním, které se může šířit z kanalizačních zařízení nebo z odpadních produktů kanalizace 
do okolního prostředí, popř. jinak poškozovat životní a pracovní prostředí např. hlukem. Pásmo ochrany 
prostředí stanovené mezi kanalizačním zařízením a sousedním územím je závazné pro výstavbu v zájmové 
lokalitě. 
V pásmu ochrany prostředí je možno stavět objekty, nezahrnuté pod pojem zástavby (viz předcházející 
odstavec), v nichž je zařízení nebo materiál, který nebude kanalizačním zařízením nebo odpadními produkty 
kanalizace ohrožován. Pozemky v ochranném pásmu je možno zemědělsky využívat. 

B.3 ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

a) bourací práce 

Součástí této stavby bude odstranění stávající kanalizace v úseku rekonstruované kanalizace SO 01.1. 

b) kácení zelen ě 

V prostoru budoucí ČOV dojde ke kácení drobné náletové zeleně. 

c) rozsah zemních prací  

Přebytečná zemina bude odvážena na deponii dle požadavku zadavatele.  
Terénní úpravy budou spočívat v vyrovnání terénních úprav na okolní terén. 

d) ozelen ění nebo jiné úpravy nezastav ěných ploch  

V části zelené části nad dešťovou zdrží dojde k výsadbě zeleně. V kraji zpevněné plochy budou osazeny 
betonové žlábky. 

e) zásah do zem ědělského p ůdního fondu  

Zábor zemědělského půdního fondu ani lesního fondu se nepředpokládá. 

B.4 NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POT ŘEBY 

a) energie, telekomunikace, vodní hospodá řství 

Jednotlivé stavební objekty vyjma SO 06 – veřejné osvětlení a DPS 01 a 02 – technologické části ČOV a ČS  
– el.energie, nemají žádné nároky na výše uvedené. 

b) připojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
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Jedná se o vybudování ČOV a kanalizace v obci Orlík nad Vltavou. Jedná se o vybudování aktivační čistírny 
odpadních vod v uzavřené budově s odvětráním. Otevřená dešťová zdrž bude provedena v místě stávajícího 
rybníčka (nebeský). V současnosti je kanalizace z obce vyústěna volně do příkopů a otevřené vodoteče. 
Proto dojde k vybudování a doplnění kanalizace, aby veškerá znečištěná voda z obce a okolí byla odvedena 
na nově budovanou ČOV. Jedná se o jednotnou kanalizaci a předpokládá se vyřazení septiků u nemovitostí. 
Odtok z ČOV a přepad z dešťové zdrže je proveden do stávající otevřené bezejmenné vodoteče.  
Napojení účelové komunikace k ČOV (rekonstrukce stávající cesty) bude proveden na stávající místní 
komunikaci. Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovod před č.p.12 v asfaltové ploše. Taktéž 
nové veřejné osvětlení bude napojeno na stávající sloup veřejného osvětlení na zelené ploše před č.p.12. 

c) druh, množství a nakládání s odpady vznikajícím užíváním stavby 

Provoz ČOV předpokládá vznik odpadů: 
Integrované hrubé p ředčišt ění 
Produkce shrabků bude při 6 kg/ob/rok 2580 kg/rok. Shrabky budou ukládány do kontejneru na k tomuto 
účelu vyhrazené ploše a následně odváženy na skládku. 
Produkce písku je 6.4 l/ob/rok tj. 2.75 m3/rok. Písek bude ukládán na k tomuto účelu vyhrazené ploše k 
odvodnění a dále do kontejneru a následně odváženy na skládku. 
 
Aktiva ční čišt ění 
Objemové množství aerobně stabilizovaného kalu při zahuštění na 3% = 0,03. Aktivovaný kal 19.4 kg/den.  

Odvoz kalu se bude provád ět - 1 x za 1 m ěsíc. 
Kal se bude odvážet na nejbližší větší ČOV s kalovým hospodářstvím (Milevsko příp.Písek). 
 

B.5 VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACI N A ZDRAVÍ A 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

a) hluk, emise z dopravy, nakládání s odpady 

Realizace stavby nevyvolá žádné negativní účinky na okolí stavby. Pouze během stavby je nutno počítat se 
zvýšeným hlukem, prašností a omezení pohybu. Vzhledem k tomu, že se jedná o místní komunikace 
v intravilánu města, žádná opatření proti hluku a znečištění ovzduší se nenavrhují.  

b) ochrana zdraví a bezpe čnosti pracovník ů při výstavb ě a při užívání stavby 

PODMÍNKY BOZP PO DOKONČENÍ STAVBY  

Celá projektová dokumentace byla zpracována takovým způsobem, aby provoz stavby po jejím dokončení 
plně vyhovoval všem požadavkům legislativních předpisů v aktuálním znění platným v době zpracování 
projektu. Dále takovým způsobem, aby rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců provozovatele 
stavby při výkonu práce, která by mohla být způsobena technickým návrhem, byla minimalizována. 
Seznam aplikovatelných předpisů z oblasti BOZP tvoří přílohu č. 1- této. 
Stavba – jednotlivé objekty i stavba jako celek – svým charakterem a určením nevylučuje přístup veřejnosti 
(jedná se o stavby využívané veřejností-komunikace a chodníky. 
Po jejím dokončení musí být provozována a spravována odbornou organizací (obec Orlík nad Vltavou) – 
provozovatelem, který má potřebné odborné znalosti, vybavení a všechna potřebná oprávnění. 
Stavba má charakter liniové stavby . 
Nezasahuje svým polem do rozhledového pole připojení stavby na pozemní komunikace. Navrženo je tak, 
že neohrožuje bezpečnost osob ani osob s omezenou schopností pohybu a orientace ani bezpečnost 
účastníků silničního provozu vně areálu. 
V projektu stavby bylo navrženo takové řešení, aby stavba jako celek (nebo její jednotlivé části) nemohla 
ohrožovat zdraví a životy lidí a zvířat, ani ohrožovat životní prostředí následkem: 

• uvolňováním nebezpečných látek, 

• uvolňováním emisí nebezpečných záření, 
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• znečištění vzduchu a půdy, 

• nedostatečného zneškodňování odpadních vod, tuhých nebo kapalných odpadů, 

• výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích, na povrhu nebo uvnitř staveb, 

• nedostatečných zvukoizolačních vlastností, 

• nedodržení normových hodnot pro vnitřní uspořádání stavby (např. schodiště, zábradlí, rampy, 

odpočívadel, výtahových, instalačních a větracích šachet, apod.), 

• nedodržení normových hodnot pro technická vybavení budov (např. rozvody elektrické energie, 

plynu, vody, apod.). 

Zvolené konstrukční řešení je takové, aby stavba jako celek (i její jednotlivé části) odolávala působení 
prostředí: 

• půdní vlhkosti 

• podzemní vody, 

• atmosférickým vlivům, 

• chemickým vlivům, 

• vlivům záření, 

• otřesům. 

Stavba byla z hlediska BOZP navržena tak, aby nedocházelo k úrazu 
• uklouznutím,  

• pádem, 

• nárazem,  

• popálením, 

• zásahem elektrickým proudem, 

• výbuchem, 

• pohybujícím se vozidlem v blízkosti stavby. 

Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s vyhláškou čís. 101/2005 Sb.- provád ěcí nařízení 
k zákonu č.262/2006 Sb. zákoníku práce  a s přílohou vyhlášky čís. 146/2008 Sb. 
Před zahájením zemních prací je nutno vytýčit veškerá podzemní vedení. V průběhu stavby je nutné 
dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy pro práce na elektrických zařízeních, předpisy pro obsluhu a 
práci na elektrických přístrojích a rozvaděčích a předpisy pro svařování. Klade se důraz hlavně na zajištění 
výkopových prací – bezpečné pažení a zajištění bezpečnosti pracovníků ve výkopu. V místě prací 
v ochranném pásmu NN linky se upozorňuje na zvýšenou opatrnost při provádění a dodržování předpisů dle 
ČSN 34 3108 a ostatních. 
Řešení vyhovuje požadavkům § 17, odstavec 5 vyhlášky č 137/1998 Sb. o obecných technických 
požadavcích na výstavbu. 
Při provádění v ochranných pásmech podzemních a venkovních vedení je nutné postupovat v souladu 
s požadavky jednotlivých správců sítí. Rovněž křížení s podzemními vedeními je nutno se správci sítí 
konzultovat. 
Vzhledem ke styku se silničním provozem je nutno věnovat zvýšenou pozornost otázkám bezpečnosti práce 
a to jak vůči pracovníkům zhotovitele, tak i účastníkům silničního provozu a vlastníkům zařízení dotčených 
stavbou. Zvlášť je nutné brát ohled na práci v blízkosti podzemních vedení. Pěší provoz je nutno usměrnit a 
regulovat tak, aby chodci nebyli ohroženi stavbou. Pěší přístup do nemovitostí musí být bezpečně a trvale 
zajištěn.  
Při dodržení podmínek uvedených v tomto posouzení stavby vyhovuje řešení všem požadavkům na požární 
bezpečnost stavby. 
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B.6 OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPE ČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 

a) požární bezpe čnost 

Stavba je navržena tak, aby byla mechanicky odolná a stabilní a aby umožnila zásah požárních jednotek. 

b) ochrana proti hluku 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavby v intravilánu obce, žádná opatření proti hluku se nenavrhují. 
 

B.7 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Z hlediska požárně bezpečnostního řešení podle § 41, vyhlášky MV ČR 246/2001 Sb., norem ČSN pro 
požární bezpečnost staveb a ostatních vyhlášek a nařízení je z pro danou stavbu relevantní zajištění 
evakuačních a zásahových cest a zásobování požární vodou. 
Viz. D.3.13. Požárně bezpečnostní řešení  
 

B.7.1 ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVBY 

Z hlediska požární ochrany není vzhledem k charakteru protékajícího média nebezpečí vzniku požáru 
samovznícením nebo výbuchem. Jedná o objekty bez požárního rizika.  
Řešení vyhovuje požadavkům § 17, odstavec 5 vyhlášky č 137/1998 Sb. o obecných technických 
požadavcích na výstavbu. 
Zásobování požární vodou  – podle normy ČSN 730873 
 
 

B.8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

B.8.1 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ PO DOBU VÝSTAVBY 

V souvislosti s realizací stavby není očekáván negativní vliv na základní ukazatele životního 
prostředí a zdravotního stavu obyvatelstva zájmové lokality. 

 
Při výstavbě dojde přechodně k zhoršení životního prostředí a to od provozu stavebních 

mechanizmů (hluk, prašnost, blátivost atp.). Toto je nutné ze strany zhotovitele díla omezit na minimum 
optimální volbou technologie a časového plánu výstavby. 
 

B.8.2 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ PO  DOKONČENÍ 

Dokončená výstavba ČOV zlepší stávající způsob likvidace odpadních vod a umožní další rozvoj sídla. 
 

 

B.9 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOS TÍ 
POHYBU A ORIENTACE 

Stavba komunikace (bez chodníku) je navržena tak, aby mohla být užívána osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 
ČOV a kanalizace je specifickou stavbou. V souladu s §1 vyhlášky č.369/2001 Sb. o obecných požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace stavba nepodléhá 
posuzování podle této vyhlášky. 
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B.10 OCHRANA STAVBY P ŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY PROSTŘEDÍ 

Stavbu není potřeba chránit před negativními účinky vnějšího prostředí, neboť tyto účinky v místě stavby 
nepůsobí. 
 

B.11 HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 

Potřeba vody dtto výpo čet produkce odpadních vod na ČOV, čerpací stanice, pot řeba požární vody 
viz kapitola B.1.2.1.1 

Výpo čet deš ťových vod a odtoku z povodí 

V hydrotechnické situaci jsou zakresleny jednotlivé uliční stoky, které zajišťují odvedení dešťových vod ze 
zájmového území v obci Orlík nad Vltavou. Celková odkanalizovaná plocha činí 26,5 ha. Zároveň je 
vymezeno povodí bezejmenné vodoteče do stávající jednotné kanalizace. 
 
Stanovená hydrologická data pro posouzení jsou vedena v další kapitole tohoto oddílu. 
 
Výpočet množství dešťových vod v řešeném povodí je součtovou metodou podle vzorce: 
Q = F . i . ψψψψ 
Q průtok dešťových vod v l/s 
F plocha povodí v ha 
i intenzita směrodatného deště uvažované periodicity v l/s/ha  

p=0,5, t=15 min., i = 121 l/s.ha  
ψ součinitel odtoku pro orientační výpočet stok. sítě dle ČSN 75 6101 
Dimenze sběračů je provedena podle "Tabulek pro výpočet stok" podle rovnice Prantla a Colebrooka pro 
potrubí z PP a kameniny. Pro stávající potrubí je uvažováno s betonovými troubam 
 

• výsledný odtok dešťových vod : Q = 26,5 * 121 * 0,3 = 962 l/s, z toho cca 80% tj. 770 l/s  v jednotné 
kanalizaci, zbytek systémem příkopů, struh a propustků 



  člen skupiny 
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