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1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  

1.1. POPIS INŽENÝRSKÝCH OBJEKT Ů A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

SO 01  KANALIZACE 

 V obci Orlík nad Vltavou je vybudována veřejná kanalizace jako jednotná gravitační 

stoková síť, jejímž vlastníkem i provozovatelem je obec. Kanalizace je různého stáří i profilů, 

část sítě je nověji vybudována (u nových bytovek a rod.domků) a splňuje požadavky na 

provoz jednotné kanalizační sítě. Část sítě je starší a nebo stavebně nevyhovující. Tato část 

nesoustavné kanalizace z betonových trub byla budována jako podpovrchové odvodnění, je 

položena většinou mělce pod povrchem, bez revizních šachet, vpustě jsou bez záchytných 

košů. Přesná poloha kanalizačních stok není všude známa.  

V části obce bude navržena nová jednotná gravitační a výtlačná kanalizace, která 

bude odvádět jak splaškové vody tak i dešťové vody na ČOV z celé obce. Před ČOV bude 

vybudována na nové kanalizaci odlehčovací komora, která při deštích odlehčí zatížení na 

ČOV. Konečná kanalizace bude gravitační z materiálu kamenina DN600. Od bytovek 

(p.č.315,183,307) bude z jímky vybudována čerpací stanice, z které bude přečerpávat 

splašky částečně tlakovou a částečně gravitační kanalizací.  V ulici s p.č.216/7 bude na 

stávající kanalizaci vybudována čerpací stanice a výtlakem bude znečištěná voda tlačena do 

stávající gravitační kanalizace. V této ulici bude taktéž doplněna část gravitační kanalizace. 

U některých nemovitostí bude nutno přečerpávat splašky do této gravitační kanalizace, 

jelikož jsou pod úrovní trasy nové kanalizace. Z obecního pozemku p.č. 176/1 bude přepojen 

stávající septik do stávající kanalizace. V části Višňovka je navržena gravitační jednotná 

kanalizace z materiálu kamenina s napojením na stávající kanalizaci. 

STOKA A 

Stoka A je navržena od nově vybudované odlehčovací komory až po nově 

vybudovanou kanalizační šachtu Š3, kde dojde k napojení kanalizační stoky A.1 (jiný 

stavební objekt). Napojení dojde na pozemku č.p.829/1 před č.p.12. Stoka A je navržena 

gravitační jednotná z kameniny DN600 v délce 86.50 m. Na řadu jsou navrženy tři lomové 

prefabrikované šachty Š1, Š2, Š3 (DN1200).  
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Na začátku stoky A je navrhnuta odlehčovací komora. V této odlehčovací komoře je 

navržen regulátor odtoku, který bude regulovat přítok na ČOV (4-5 l/s) dle stávající hladiny 

v OK pomocí plováku. V OK bude umístěna přepadová hrana a norná stěna o délce 3.0 m. 

Z odlehčovací komory vychází propojovací potrubí na ČOV (PP DN200) a odlehčení na 

dešťovou zdrž (kamenina DN600). Jedná se OK s monolitickým šachetním dnem 

půdorysných rozměrů vnitřních 3000 x 2000 mm, s tloušťkou stěn a dna 300 mm. 

Konstrukce šachty je navržena z betonu C25/30(XC2), uložena na podkladní desce. 

Samotné dno bude tvarováno do průtočných žlábků rovněž betonem C25/30(XC2). Šachta 

bude zakryta staveništním prefabrikátem (vč. vyrovnávacích prstenců), do kterého bude 

osazen kruhový litinový poklop∅ 610 (pro zatížení D400, s odvětráním). V monolitické části 

dna budou osazena poplastovaná stupadla. Vodotěsnost prefabrikovaného komína se 

zajišťuje spojem s gumovým kroužkem. Na nově vybudované stoce budou vysazena 

1 odbočka pro připojení kanalizační přípojky. 

Při provádění této nové kanalizace je třeba postupovat s výkopovými pracemi tak, 

aby nedošlo k poškození souběžné stávající kanalizace DN800(DN500), která zůstane 

zachována jako dešťová kanalizace s následným přepojením na upravený rybník.   

Kamenina DN600 ............................................................................................. 86.50 m 

Prefabrikované šachty lomové  ............................................................ 3 ks (Š1,Š2,Š3) 

Odlehčovací komora (vnitřní rozměr 3.0 x 2.0 m) ........................................... 1 ks (OK) 

Vysazení odboček pro přípojky 600/150/90° ................................ .........................  1 ks 

Kanalizační přípojka PVC DN150 ......................................................................  5.00 m 

STOKA B 

Stoka B je navržena od náměstí obce až před lesní bytovky. Kanalizace je z časti 

gravitační a z části výtlačná. Místo napojení na stávající kanalizaci bude provedeno 

v nezpevněném terénu u náměstí pomocí monolitické šachty Š4. U lesních bytovek bude 

vybudována čerpací stanice (ČS1), kam bude přepojena stávající kanalizace, která je 

v současnosti zaústěna do stáv.šachty. Stávající šachta zůstane zachována a bude sloužit 

k bezpečnostnímu přepadu čerpací stanice. K čerpací stanici bude přivedena NN přípojka. 

Výtlak je navržen z PE 90/8.2 v délce 121.00 m vyústěním do Š8, kde odpadní voda bude 

pokračovat gravitačně. Gravitační část kanalizačního řadu je navržen z kameniny DN250 
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v délce 99.00 m. Na této části se nachází čtyři lomové prefabrikované šachty (Š5, Š6, Š7, 

Š8) a jedna spojovací monolitická šachta Š4.  

Kamenina DN250  ............................................................................................ 99.00 m 

Výtlak PE 90/8.2  ........................................................................................... 121.00 m 

Prefabrikované šachty revizní, lomové  .......................................... 4 ks (Š5,Š6,Š7,Š8) 

Monolitické šachty spojovací .......................................................................... 1 ks (Š4) 

Čerpací stanice ............................................................................................ 1 ks (ČS1) 

Přepojení stávající kanalizace do ČS1 – Kamenina DN200 ............................. 12.00 m 

Přepojení stávající kanalizace do ČS1 – Kamenina DN300 ................................. 1.5 m 

STOKA C 

Stoka C je rozdělena na dva řady C.1-gravitační a C.2-výtlak. Stoka C.1 je zaústěna 

do nově vybudované čerpací stanice (ČS2). Rovněž je do této ČS2 přepojena stávající 

kanalizace z kameniny DN300 v délce 16.5 m. K této čerpací stanici bude přivedena 

NN přípojka. Kanalizační stoka C.1 je navržena z kameniny DN250 v délce 57.0 m. Na tomto 

řadu se nachází jedna prefabrikovaná šachta koncová (Š10) a jedna lomová prefabrikovaná 

šachta (Š9). Kanalizační stoka C.2 (výtlak) je navržena z PE 140/12.7 v délce 107.0 m. 

Výtlak bude zaústěn do prefabrikované šachty stávající kanalizace. Na nově vybudované 

stoce budou vysazeny 3 odbočky pro připojení kanalizačních přípojek. Součástí tohoto 

stavebního objektu je odpojení stávající jímky a napojení kanalizace na stávající pomocí 

kameniny DN250 v délce 15.0 m. 

Kamenina DN250 ............................................................................................. 57.00 m 

Kamenina DN300 ............................................................................................. 16.50 m 

Kamenina DN250 (odpojení stávající jímky) ..................................................... 15.00 m 

Výtlak PE 140/12.7 ........................................................................................ 107.00 m 

Prefabrikované šachty lomová,koncová  ................................................. 2 ks (Š9,Š10) 

Čerpací stanice ............................................................................................ 1 ks (ČS2) 

Vysazení odboček pro přípojky 250/150/45° ................................ .........................  3 ks 
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Kanalizační přípojka PVC DN150 ....................................................................  20.00 m 

STOKA D 

Stoka D je navržena v celé délce gravitační. Na stávající kanalizaci p.č. 845/1 bude 

vybudována monolitická šachta Š11, do které bude zaúsťovat nově vybudovaná stoka D. 

Stoka D je navržena jednotná gravitační z kameniny DN300 v délce 314.0 m. Na tuto novou 

kanalizační stoku bude přepojena stávající kanalizace profilem DN300 z kameniny v délce 

5.6 m. Na řadu je navržena jedna koncová prefabrikovaná šachta (Š19), tři revizní 

prefabrikované šachty (Š12, Š16, Š18), tři prefabrikované lomové šachty (Š13, Š15, Š17), 

jedna spojná prefabrikovaná šachta (Š14) a jedna monolitická spojná šachta (Š11). V místě 

přepojení na novou kanalizaci na p.č. 861/1 bude stávající šachta opravena sanací.  Na 

nově vybudované stoce bude vysazeno 25 odboček pro připojení nových přípojek. 

Kamenina DN300 ........................................................................................... 314.00 m 

Přepojení stáv. kanalizace Kameniny DN300 ..................................................... 5.60 m 

Prefabrikované šachty rev.,lom.,spoj.,konc. 8 ks (Š12,Š13,Š14,Š15,Š16,Š17,Š18,Š19) 

Monolitické šachty spojovací ........................................................................ 1 ks (Š11) 

Sanace stávající šachty ......................................................................................... 1 ks 

Vysazení odboček pro přípojky 300/150/45° ................................ .......................................  20 ks 

Kanalizační přípojka PVC DN150 ..................................................................  145.00 m 

PREFABRIKOVANÉ ŠACHTY 

Na kanalizační stoce A, B, C, D  je navrženo celkem 17 prefabrikovaných šachet  

Š1,Š2,Š3 – betonové šachty prefabrikované lomové s průměrem šachetního dna 1200 mm. 

Š12,Š16,Š18– betonové šachty prefabrikované revizní s průměrem šachetního dna 1000 

mm. 

Š5,Š6,Š7,Š8,Š9,Š13,Š15,Š17 – betonové šachty prefabrikované lomové s průměrem 

šachetního dna 1000 mm. 

Š10,Š19 – betonové šachty prefabrikované koncové s průměrem šachetního dna 1000 mm. 

Š14 – betonové šachty prefabrikované spojovací s průměrem šachetního dna 1000 mm. 
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Návrh předpokládá použití prefabrikovaných šachet. Jedná se o šachty kruhového 

půdorysu ø1200 a ø1000 mm s tloušťkou stěn 120 mm. Jsou tvořeny šachetním dnem, 

rovnými skružemi, konickou skruží, vyrovnávacím prstencem a kruhovým litinovým poklopem 

∅ 610 (pro zatížení D400, bez odvětrání nebo s odvětrání). Stupadla s PE povlakem a 

kapsové stupadlo jsou součástí jednotlivých dílců. Vodotěsnost zajišťuje výrobce spojem 

s gumovým kroužkem. Šachty jsou osazeny na betonovou podkladní desku. Vnitřní 

provedení žlabu bude z betonu a provedení nástupnice také z betonu. 

MONOLITICKÉ ŠACHTY 

Na kanalizační stoce A, B, C, D  je navrženo celkem 2 monolitické šachty 

Š4,Š11 – betonové šachty monolitické spojovací. 

Jedná se o šachtu s monolitickým šachetním dnem půdorysných rozměrů vnitřních 

1000x1000 mm, s tloušťkou stěn a dna 300 mm. Je navržena na místě napojení na stávající 

kanalizaci. Konstrukce šachty je navržena z betonu C25/30(XC2), uložena na podkladní 

desce. Samotné dno bude tvarováno do průtočných žlábků rovněž betonem C25/30(XC2). 

Šachta bude zakryta staveništním prefabrikátem, do kterého bude osazen kruhový litinový 

poklop (vč. vyrovnávacích prstenců) ∅ 610 (pro zatížení D400, s odvětráním). V monolitické 

části dna budou osazena poplastovaná stupadla. Vodotěsnost se zajišťuje spojem s 

gumovým kroužkem. 

 

SO 02  ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 

SO 02.01 SDRUŽENÝ OBJEKT 

1. ÚVOD–VŠEOBECNÁ ČÁST 

Navržená mechanicky – biologická čistírna odpadních vod svým uspořádáním 

umožňuje spolehlivou funkci čištění v samostatné čistírenské lince biologického čištění. 

Jedná se o zděný jednopodlažní objekt půdorysných rozměrů 15,48m x 8,70m. 

V podzemní části jsou navrženy otevřené čistírenské železobetonové nádrže naplněné 
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vodou, v přízemí je místnost integrovaného hrubého předčištění a místnost obsluhy se 

sociálním zázemím. Celý sdružený objekt je zastřešen sedlovou střechou. 

Disperzní nátěr fasády barvy žluté ochrání fasádu před povětrnostními vlivy, zejména 

před působením vody. Štít bude obložen palubkami v barvě hnědé. Krytina sedlové střechy 

je navržena z keramických pálených tašek (bobrovek) v barvě cihlově červené. Veškeré 

výplně otvorů ve fasádě - okna, vrata - jsou navrženy také v barvě hnědé. 

2. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Vstup do objektu je situován z boční západní strany. Ocelovými vraty se vstupuje do 

prostoru hrubého předčištění. Místnost chemického srážení fosforu a místnost obsluhy se 

sociálním zázemím je situována ve východní části objektu. Podél jižní strany jsou umístěny 

čistírenské nádrže a čerpací jímky. Nádrže a jímky tvoří monoblok z  železobetonu C 25/30 

XC2 XA1. Nádrž kalu je zcela zakryta plastovými rošty. Přístup k oknům a potřebným 

strojním zařízením z prostoru hrubého předčištění umožňují obslužné lávky z kompozitních 

materiálů osazené při obvodových stěnách. Přes dosazovací nádrž bude osazena ocelová 

obslužná lávka, která je součástí dodávky technologie. Kolem otevřených nádrží a jímek je 

navrženo zábradlí výšky 1,1 m navazující na zábradlí obslužné ocelové lávky. Podél stěny 

monobloku je umístěna pod podlahou plastová nádrž na provozní vodu a plastová měrná 

šachta na odtoku z objektu. Dna plastových nádrží jsou uloženy na betonové desce a budou 

obezděny tvárnicemi ztraceného bednění. Obě nádrže jsou zakryté pochůznými plastovými 

rošty.  

3. KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Zemní práce 

Před započetím zemních prací bude v prostoru dotčeném výstavbou provedeno 

polohové i výškové vytýčení veškerých sítí technické infrastruktury v místě stavby a přilehlém 

okolí. Poté bude sejmuta ornice, která bude uložena na mezideponii a následně použita ke 

konečným terénním úpravám. 

Na místě stavby byl proveden geologický průzkum území, geologický profil obou 

provedených sond je podrobně popsán na výkr. č. D.3.2. - Výkopy. Pod humózní vrstvou o 

mocnosti 0,3-0,4m se nacházejí kvartérní zeminy charakteru písčitých hlín místy kašovité a 
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měkké konzistence se silnou organickou příměsí. Bázi kvartérním zeminám tvoří středně 

ulehlé jílovité písky s příměsí štěrku a písčité jíly tuhé až pevné konzistence. V podloží 

kvartérních zemin od hloubky 3,6-3,7m se nachází skalní podloží tvořené silně až mírně 

zvětralou žulou. 

Na základě dvou provedených geologických sond byly základové poměry v lokalitě 

objektu ČOV označeny jako složité, vyplývající z výskytu podzemní vody ovlivňující založení 

objektu a výskytu málo únosných zemin. Objekt ČOV je v místě nádrží založen na základové 

desce, základová spára se nachází ve vrstvě písčitého jílu. Základová spára pod objektem 

musí být homogenní, dále musí být chráněna dle ČSN 73 1001. Hladina podzemní vody byla 

v obou provedených sondách zastižena nad úrovní základové spáry, stupeň agresivity 

prostředí je XA1 - slabě agresivní.  

Obvodové zdi ČOV v místě mimo nádrže jsou založeny na základových pasech š. 

500mm. Z důvodu výskytu nevhodných zemin měkké a kašovité konzistence bude výkop 

proveden až na úroveň únosných písčitých jílů a pasy založit na hutněný polštář ze 

štěrkodrtě. 

Stěny stavební jámy v jílovitopísčité zemině budou dle doporučení geologického 

průzkumu do úrovně hladiny podzemní vody svahovány ve sklonu 1:1, ve zvodnělém 

jílovitém písku a písčité hlíně (pod hladinou podzemní vody) pak ve sklonu 1:2,4, nebo stěny 

pažit. V případě, že bude hladina podzemní vody snížena trvale po dobu stavby pod dno 

stavební jámy, je možné po dohodě s geotechnikem na stavbě sklon svahů upravit na 

jednotný sklon 1:1. 

Zeminy vyskytující se na staveništi do hloubky cca 3,6m jsou dle ČSN 73 3050 tříd 

těžitelnosti 2. a 4. Ve větší hloubce pod terénem se budou vyskytovat horniny až 6. třídy 

těžitelnosti. 

Ve dně stavební jámy bude po jejím vnějším obvodu zřízen drenážní systém, 

zaústěný do dočasné čerpací studny, umístěné v nejnižším místě na východní straně 

staveniště. Toto opatření by mělo snížit hladinu podzemní vody po dobu provádění 

stavebních prací. 

Objekt se bude zřizovat v blízkosti stávající nezpevněné komunikace. Území v tomto 

prostoru je svažité – kóta rostlého terénu se pohybuje v rozmezí 402,37 – 407,50. 
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Po skončení stavebních prací bude terén v okolí objektu navýšen na hodnotu cca 

407,50 až 408,23. 

Základy  

Část obvodových zdí objetu bude založena na železobetonových stěnách 

podzemních jímek a nádrží (monobloku), zbylá část na základových pasech. Pro přítokové 

potrubí bude ve stěně čerpací jímky proveden prostup ø250mm, stejně velký prostup bude 

proveden v základovém pasu v místě odtoku z plastové nádrže měrné šachty na opačné 

straně ČOV. 

Základové pasy š. 500mm pod obvodovými nosnými zdmi objektu budou provedeny 

z betonu C 20/25 XC2 na hutněném polštáři (viz zemní práce). Základová spára pasů je na 

jednotné úrovni -1,6m. Základové pasy budou po celém obvodě zatepleny deskami XPS tl. 

50mm do hloubky min. 800mm.  Zásyp stavební jámy a podsyp pod podlahami na terénu 

bude z vhodného materiálu (štěrkodrť) a bude hutněn po vrstvách 200mm.  

Střešní konstrukci dřevěného krovu podepírají čtyři ocelové sloupy. Dva z nich jsou 

kotveny k horní ploše železobetonové stěny monolitických nádrží, pod zbylé dva sloupy 

(podepírající střešní konstrukci v prostoru hrubého předčištění) se vybetonují dvouúrovňové 

základové patky z betonu C 20/25 XC2 půdorysných rozměrů 1000/1000mm a 600/600mm. 

Patky budou založeny na úrovni základové spáry základových pasů, betonáž horní plochy 

patek bude ukončena na úrovni -0,170. 

Konstrukce vodorovné 

Podkladní beton pode dnem monobloku o dvou výškových úrovních bude podle 

geologického průzkumu vybetonován na jílovitém písku s příměsí štěrku 30%, ev. písčitém 

jílu s drobným ostrohranným štěrkem. Železobetonové dno dosazovací nádrže je založeno o 

1100mm hlouběji oproti dnu nádrží nitrifikace a denitrifikace. Podkladní beton tl. 150mm 

pode dnem monobloku bude proveden z betonu C 16/20. Podkladní beton pod podlahou 

části ČOV na terénu bude proveden z téhož betonu v tl. 100mm. 

Dno monolitických nádrží tl. 300mm bude ze železobetonu C 25/30 XC2 XA1. 

Pracovní spáry mezi dnem a stěnami nádrží budou těsněny pomocí plechů určených do 

pracovních spár. Plechy tl. 0,75mm jsou 2m dlouhé a 150mm vysoké. Jsou opatřeny izolační 

vrstvou 0,5mm, která se s betonem chemicky spojí a spáru trvale utěsní. Betonová krycí 
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vrstva 30mm stačí, aby se dosáhlo naprosto spolehlivého utěsnění - odolnost do výšky 

vodního sloupce 10m. 

Pro osazení plastových nádrží provozní vody a měrné šachty je navržena základová 

deska tl. 200mm z betonu C 25/30 XC2 XA1, půdorysných rozměrů 1000/3900mm. Deska 

bude součástí stěny dosazovací nádrže. 

Upozornění: 

Betonová deska pod nádrž měrné šachty musí mít toleranci v podélném i příčném 

směru ±1 mm. Pro osazení jímky provozní vody musí být základová deska provedena příčně 

i podélně s přesností sklonu ± 7,5/1000 mm.  

Před prováděním základové desky a následným osazením obou plastových nádrží je 

nutno řídit se pokyny výrobce nádrží. 

Plastové nádrže budou doplněny z výroby o připojovací potrubí. Tyto požadavky musí 

uplatnit stavební dodavatel u výrobce při podání objednávky. Výškové a polohové umístění 

potrubí viz projektová dokumentace technologie. 

 

V obvodovém zdivu je navržen ztužující železobetonový věnec 280/250mm z betonu C 

20/25, vyztužený vodorovnými pruty 4ø10 a třmínky ø8 a΄ 250m z oceli B 500. Věnec je po 

obvodě zateplen EPS 80mm a ukončen keramickou věncovkou 80/238/500mm. Na 

podélných obvodových stěnách budou do věnce ukotveny pozednice pomocí ocelových 

závitových tyčí.  

Nad vnitřní nenosnou příčkou je navržen ukončující věnec z prostého betonu C 20/25 

v. 150mm. Na něm je uložen střešní sendvičový panel tl. 25mm s trapézovou profilací 

(celková tl. 60mm) a jádrem z polyuretanové pěny. Povrch panelu je z pozinkovaného 

lakovaného ocelového plechu. Panel tvoří strop nad místností dávkování, místností obsluhy 

a nad WC. 

Nadokenní překlady v obvodovém zdivu jsou navrženy keramické 70/238mm dl. 

1,5m, nad každým oknem vždy 5ks s vloženou tepelnou izolací EPS 80mm. Překlad nad 

vraty tvoří ztužující žlb. věnec s tepelnou izolací EPS 80mm a ukončený keramickým 

překladem 70/238mm dl. 2,75m. 
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Nade dveřmi ve vnitřních příčkách budou osazeny ploché keramické překlady 

115/71mm. 

Konstrukce svislé 

Stěny monobloku jsou navrženy ze  železobetonu C 25/30 XC2 XA1. Vnější 

obvodové stěny jsou široké 350mm, vnitřní pak 300mm, a jsou vetknuty do dna monobloku. 

V místech, kde budou navazovat základové pasy na obvodové stěny monobloku, se do stěn 

monobloku vloží před betonáží trapézové plechy s 10mm EPS. Délka plechu je shodná s 

výškou základového pasu, tj. 1330mm. 

Po osazení se plastové nádrže provozní vody a měrné šachty obetonují – stěny tl. 

150mm ze železobetonu C 25/30 XC2 XA1.  

Upozornění: 

Před provedením obetonávky nádrží je nutno mezi plastovými nádržemi osadit 

propojovací troubu PVC DN 200.  

Veškeré prostupy pro potrubí musí být provedeny tak, aby nádrže byly vodotěsné. 

Prostupy pod hladinou vody budou po obvodu opatřeny těsnícím vodou bobtnajícím profilem, 

rovněž tak samotné prostupující potrubí, zbývající prostor kolem otvoru bude vyplněn 

sanační maltou. 

Obvodové a štítové zdivo objektu tl. 440 je navrženo z keramických broušených cihel 

typu Therm s pevností P10 se zděním na zdící pěnu.  Pěna je součástí dodávky cihel. Vnitřní 

příčky budou vyzděny z keramických broušených příčkovek s pevností P10 a také se zděním 

na zdící pěnu. 

Dilatace 

Jako dilatace mezi železobetonové stěny nádrží a přiléhající základové pasy je 

navržen trapézový plech (v. vlny 50mm) s vloženým páskem EPS 10mm. Dilatace je na 

celou výšku základového pasu, tj. 1430mm Mezi žlb. stěnu plastových nádrží a sousedící 

základový pas je použita dilatace EPS 10mm v. 1130mm. 

Betonová mazanina v podlaze bude dilatována kolem všech stěn a v místnosti 

hrubého předčištění ještě v ploše po cca 3,5 – 4m. Je použit dilatační pásek z pěnového PE 

tl. 10mm. 



  
 Orlík Nad Vltavou-Staré Sedlo D.1.Technická zpráva

ČOV  a kanalizace Dokumentace pro provádění stavby

 

Sweco Hydroprojekt a.s.  12 (32)

ČÍSLO ZAKÁZKY: 40-9013-04-01 VERZE:  

ARCHIVNÍ ČÍSLO:   REVIZE:  

 

 

Hydroizolace 

Podzemní voda se nachází nad úrovní základové spáry. Podle ČSN EN 206-1 je 

stupeň agresivity prostředí XA1 slabě agresivní. Se sekundární ochranou dna a vnějších 

stěn železobetonových nádrží se neuvažuje. Složením a vlastnostmi je navržený  beton C 

25/30 XC2 XA1 odolný tomuto prostředí. Po dokončení konstrukce je nutno provést zkoušku 

vodotěsnosti. 

Hydroizolace pod podlahou na terénu je navržena proti zemní vlhkosti z natavitelných 

modifikovaných asfaltových pásů. Navržena je v celé části přízemí pod konstrukcí podlahy a 

pod veškerým obvodovým zdivem z cihelných bloků. Asfaltový pás bude celoplošně nataven 

na podkladní beton, opatřený penetračním asfaltovým nátěrem. 

Jako pojistná hydroizolace ve skladbě střechy bude použita difúzní folie. 

Izolace tepelné 

Jako tepelná izolace střechy jsou navrženy desky z kamenné vlny o celkové tl. 

160mm, umístěné mezi krokve. 

Do konstrukce podlah hrubého předčištění a dávkování síranu železitého jsou použity 

desky XPS tl. 50mm, v podlaze místnosti obsluhy a WC jsou položeny desky EPS 150 S tl. 

80mm. 

Železobetonový ztužující věnec obvodového zdiva je z vnější strany zateplen EPS tl. 

80mm a doplněn keramickou věncovkou. Izolace EPS tl. 80mm je také vloženy mezi 

keramické nadokenní překlady. 

K zateplení soklu budou použity desky XPS tl. 50mm cca 800mm pod upravený 

terén. 

Střešní konstrukce 

Nosná střešní konstrukce nad objektem ČOV je navržena jako dřevěný krov 

vaznicové soustavy. Sklon střechy je 32,0°.  

Nosná konstrukce krovu tvořena krokvemi po 950mm (max. 1m), uloženými na 

pozednici a středové vaznici. Pozednice je uložena na podélných zdech a kotvena po 2m do 

obvodového železobetonového věnce. Středová vaznice je uložena na štítových zdech a 
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uprostřed podepřena dvěma ocelovými sloupy. Sloupy jsou v horní části doplněny o 

roznášecí profil UPE. Dva sloupy budou kotveny do dělících stěn monobloku, další dva 

sloupy budou kotveny do betonových základů pod podlahou integrovaného hrubého 

předčištění. Krov je doplněn jednostrannými kleštinami v každé vazbě. Veškeré dřevěné 

profily krovu budou konzervované nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a dřevokazným 

houbám. 

Krytina sedlové střechy je navržena z keramických pálených tašek bobrovek barvy 

cihlově červené vč. všech doplňků. Krytina bude pokládána v šupinovém krytí na latě 

50x30mm a kontralatě 50x50mm, včetně pojistné podstřešní folie. 

Úpravy povrch ů, podlahové konstrukce 

Spádový beton v dosazovací nádrži, v čerpací stanici a nádrži kalu bude z prostého 

betonu C 25/30 XC2 XA1. V jímce čerpací stanice se provede spádový klín do výšky 

700mm, v nádrži kalu bude z jedné strany klín výšky 650mm a z druhé 450mm. 

V dosazovací nádrži budou provedeny klíny na každé stěně do výšky 3600 mm do středu 

nádrže, s plošinkou 600/600mm uprostřed nádrže.  

V prostoru objektu mimo nádrže tj. v  místnosti dávkování síranu železitého, 

v místnosti obsluhy a WC bude provedena vodorovná podlaha s nášlapem z keramické 

dlažby, v prostoru hrubého předčištění je keramická dlažba spádována směrem 

k odvodňovacímu žlábku š. 200mm a v. 150mm, umístěného přibližně uprostřed místnosti a 

zakrytého roštem z nerezové oceli (zámečnický výrobek Z1).  

V podlaze bude proveden kanálek š. 500mm a v. 375mm pro technologické trouby od 

integrovaného hrubého předčištění do nitrifikační nádrže (kanálek kolmý na stěnu 

monobloku). Kanálek je také zakryt roštem z nerezové oceli (zámečnický výrobek Z2).  Do 

tohoto kanálku pro technologické trouby bude zaústěn odvodňovací žlábek podlahy. 

Keramická dlažba 

V prostoru integrovaného hrubého předčištění č.1 a v místnosti chemického srážení 

fosforu č.12 je navržena dlažba protiskluzová tl. min. 15 mm. V manipulační místnosti č. 10 a 

sociálním zařízení (WC) č.11 je navržena keramická dlažba hladká, lepená do tmelu. 
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Vnitřní omítky 

Vnitřní omítky stěn budou jednovrstvé vápenocementové hladké. Poté bude povrch 

nad obkladem vymalován dvouvrstvou interiérovou otěruvzdornou disperzní barvou na 

akrylátové bázi. 

Vnitřní omítka stěn celkem – 197,81m2. 

Malba stěn celkem – 78,11m2. 

Keramický obklad 

V prostoru integrovaného hrubého předčištění, v místnosti dávkování síranu 

železitého a v místnosti WC je navržen keramický obklad v. 2000mm. Do stejné výšky budou 

rovněž obloženy vnitřní stěny budovy nad horní hranou nádrží (v. obkladu 1900mm) - 

označení prostoru č. 2, 4, 5, 6, 7. 

Keramické obklady stěn celkem – 119,7m2. 

Vnitřní dřevěný obklad 

Pod krokve krovu bude umístěna parotěsná zábrana a na ni proveden obklad 

dřevěnými palubkami tl. 20mm. Obklad bude opatřen bezbarvým vodou ředitelným lakem na 

dřevo se zvýšenou odolností proti vlhkosti. Lak bude nanášen ve 2 až 3 vrstvách, k zajištění 

komplexní ochrany dřeva bude před prvním nátěrem obklad ošetřen ochranným prostředkem 

proti biologickým škůdcům. 

Vnitřní dřevěný obklad celkem – 115,34m2. 

Vnější omítky 

Vnější omítka je navržena dvouvrstvá, spodní tepelně izolační a vrchní 

vápenocementová hladká. Nová suchá omítka bude opatřena základním nátěrem matnou 

fasádní barvou a krycím nátěrem žlutou matnou fasádní akrylátovou barvou. 

Vnější omítka fasády celkem – 130,50m2. 

Sokl vystupující nad terén bude opatřen dekorativní mozaikovou omítkou v barvě 

hnědé.  

Vnější omítka soklu celkem – 14,80m2. 
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Vnější dřevěný obklad 

Štítová fasádní stěna nad rovinou pozednice bude opatřena dřevěným obkladem 

palubkami tl. 20mm. Obklad bude opatřen matným bezbarvým lakem na dřevo do vnějšího 

prostředí. Lak bude nanášen ve 2 až 3 vrstvách, k zajištění komplexní ochrany dřeva bude 

před prvním nátěrem obklad ošetřen ochranným prostředkem proti biologickým škůdcům. 

Vnitřní dřevěný obklad celkem – 20,70m2. 

Výpln ě otvor ů 

Okna budou z plastových pětikomorových profilů s přerušeným tepelným mostem od 

renomovaného výrobce, zasklení izolačním dvojsklem, sklo čiré. Okna jsou s dělicí mřížkou 

a jsou v hnědém provedení. Součástí dodávky oken budou vnitřní parapetní desky. 

Vjezdová vrata jsou ocelová, dvoukřídlová, otočná, zateplená. Z vnější strany jsou 

vrata obložena plastovými palubkami hnědé barvy. 

Vnitřní dveře budou plastové, otočné, plné, bez prahu. Dveře do místnosti obsluhy 

budou navíc opatřeny větrací mřížkou v dolní části dveří. 

Rozměry, počet a bližší popis – viz výpis výplní otvorů. 

Konstrukce klempí řské 

Klempířské výrobky jsou navrženy ocelového pozinkovaného plechu s ochrannou 

barevnou vrstvou – barva hnědá. Svody a žlaby budou dodány vč. všech doplňků.  Veškeré 

klempířské výrobky budou provedeny v souladu s ČSN 73 3610. 

Oplechování vnějších parapetů je navrženo ve stejném materiálovém i barevném 

řešení. 

Konstrukce záme čnické 

Jedná se o zakrytí odvodňovacích žlábků samonosným rámem s roštem v provedení 

z nerezové oceli. Dále jde o 4ks podpor vaznice – ocelový sloup vč. roznášecího profilu UPE 

200 – výrobek žárově pozinkován. Žárově pozinkovány jsou i ocelový nosník a závěs pro 

ruční kladkostroj. 

Rozměry, počet a bližší popis – viz výpis zámečnických výrobků. 
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Konstrukce plastové 

Mezi plastové výrobky patří nádrže provozní vody a měrné šachty z polypropylenu, 

vč. jejich zakrytí kompozitním roštem. Dále se jedná o kompozitní lávky a plošiny nad 

betonovými nádržemi, vč. zábradlí. 

Rozměry, počet a bližší popis – viz výpis plastových výrobků. 

Venkovní úpravy 

Před vjezdovými vraty do prostoru hrubého předčištění bude zhotovena betonová 

vyrovnávací rampa 2200/1500mm. Základ pod rampu š. 300mm a v. 600mm bude proveden 

do nezámrzné hloubky a bude z betonu C 16/20 XC2. Vlastní rampa má výšku 200-470mm, 

bude z betonu C 25/30 XF3 a při obou površích bude vyztužena Kari sítí ø8/100 - ø8/100. 

Kolem tří stran budovy ČOV bude proveden okapový chodník š. 1000mm 

z betonových dlaždic o rozměrech 500x500x50. Použijí se dlaždice se zaručenou 

mrazuvzdorností. Příčný spád chodníku od objektu je min. 2%.  

Nejprve se podklad ze štěrkodrti se zhutní a urovná, poté bude zhotovena podkladní 

betonová vrstva z betonu C8/10 tl, 80mm a na tuto desku se provede maltové lože 

z cementové malty MC 10 tl. 20mm, do které budou uloženy dlaždice. Spárování mezi 

dlaždicemi bude provedeno zásypovým pískem frakce 0-2mm. Celk. plocha chodníku je 

41,7m². 

4. ZDRAVOTNÍ INSTALACE 

Kanalizace 

Zařizovací předměty a zařízení (odpady z WC a umyvadla) budou napojeny do 

čerpací jímky – bezdeštné splašky sdruženého objektu ČOV. Dispozice zařizovacích 

předmětů je patrná z výkresové dokumentace zdravotní instalace. Vzhledem k délce vnitřní 

kanalizace a počtu zařizovacích předmětů není navrženo samostatné větrání.  

Odpadní potrubí DN 110 a DN 50 je plastové, do čerpací jímky je vedeno nejprve pod 

podlahou integrovaného hrubého předčištění, poté podél žlb. stěny nad hladinou v nádrži 

kalu. Potrubí je vedeno ve sklonu 2%. 
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Délka potrubí:  PVC KG DN50 2,5m 

   PVC KG DN110 15,5m 

Vodovod 

Vodovodní přípojka je zavedena v PVC chráničce ø80 zhruba 1,1m pod U.T. do 

místnosti integrovaného hrubého předčištění, kde bude za vraty u zdi umístěna vodoměrná 

sestava. Za sestavou se provede rozvod vody k WC a k umyvadlu s průtokovým ohřívačem 

s obsahem zásobníku 5l. Kromě připojení WC a umyvadla bude v místnosti hrubého 

předčištění osazen výtokový ventil pro případný ostřik hadicí hrubého předčištění, čerpacích 

jímek a nádrží. Výtokový ventil musí být umíst ěn tak, aby byl vzdálen minimáln ě 

600mm od el. za řízení. 

Vodovodní potrubí je plastové, PE 3/4´´, celkové délky 12,5m. 

Zařizovací předměty: 

záchodová mísa s nádržkovým splachovačem 1 ks 

Umyvadlo 40 cm     1 ks 

Průtokový elektrický ohřívač vody (5l, 2kW)  1 ks 

Výtokový ventil pro hadici 3/4“   1 ks 

 

SO 02.02 ZPEVNĚNÁ PLOCHA 

Zpevněná plocha ČOV pro zajištění obsluhy bude provedena o šířce 4 + 2x 0.5 m 

s rozšířením na výjezd nově vybudované účelové komunikace k ČOV. Celková zpevněná 

plocha je 95 m2. Bude ukončena na úrovni konce sdruženého objektu ČOV. Konstrukce 

vozovky je navržena zpevněná komunikace v tl. 400 mm z recyklátu ( viz. vzorový řez 

komunikací). Zpevněná plocha je svahována od nové účelové komunikace směrem k ČOV. 

Do objektu zpevněná plocha patří i odvodňovací žlab z betonových dílců 50/50/13 gabionů a 

zpevněné plochy v celkové délce 40m.  

Zpevněná plocha .................................................................................................95 m2 

Odvodňovací žlab 50/50/13 ................................................................................... 40 m 
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SO 02.03 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY 

Nejprve bude provedeno sejmutí vrchní části kulturní vrstvy půdy - ornice na ploše 

cca 806m² v tl. 300mm. Ornice bude uložena na mezideponii a následně použita ve 

vegetačním souvrství. Od této upravené plochy se provede hloubený výkop jámy pro 

založení sdruženého objektu. Vytěžený materiál ze stavební jámy pro sdružený objekt bude 

odvezen na skládku.  

Po vybudování základového zdiva (monobloku) budou zásypem ze štěrkodrti 

vyplněny prostory pod úrovní povrchu terénu. Dále bude proveden hutněný násyp na 

povrchu území včetně svahování. Vrstvy zásypu i násypu budou hutněny po vrstvách max. 

200mm. Ve vrstvě násypu bude poté proveden výkop základových pasů pod obvodové zdivo 

a patek pod ocelové sloupy. 

Po dokončení stavby budou plochy v areálu (mimo sdružený objekt a zpevněné 

plochy) osety a zatravněny.  

Objemy zemních prací:     

sejmutí ornice     806m²   242m³ 

výkop ve stáv. terénu od sejmuté ornice    1.057m³ 

zásyp výkopu        872m³ 

hutněný násyp       817m³ 

výkop v hutněném násypu      18m³ 

ohumusování, zatravnění   1200m² 

výsadba - dub letní (QUERCUS ROBUR)    2 ks 

výsadba - jeřáb ptačí (SORBUS AUCUPARIA)   6 ks 

Smyslem výsadby, byť druhově a množstevně omezené, je vytvoření krajinotvorných 

solitérních skupin volně rostoucí zeleně. 

Ochrana kmene sazenic proti okusu zvěře bude proveden z Juty (celkem 20m). 

Vysazované stromy budou vysazeny do vyhloubených jamek bez výměny půdy. 

Velikostní parametry výsadby dřevin budou – Ø kmene do 2.5cm, výška vysazovaného 

stromku do 1.5m. 



  
 Orlík Nad Vltavou-Staré Sedlo D.1.Technická zpráva

ČOV  a kanalizace Dokumentace pro provádění stavby

 

Sweco Hydroprojekt a.s.  19 (32)

ČÍSLO ZAKÁZKY: 40-9013-04-01 VERZE:  

ARCHIVNÍ ČÍSLO:   REVIZE:  

 

 

Vyčíslení nákladů výsadby dřevin (8ks) jsou stanoveny takto : 

- Výsadba listnatých stromů   

- Kůly k ukotvení včetně úvazku   

- Ochrana kmene Jutou     

Vzhledem ke zvoleným druhům dřevin není nutná ani předpokládaná následná kultivační 

sadovnická péče – tvarování, prořezy apod., habitus stromů vývojově přirozený. 

Ostatní volné plochy vynechány bez výsadby s travním porostem sečeným dle potřeby. 

OPĚRNÉ ZDI Z GABIONU 

Podél stávající nezpevněné komunikace na jižní straně objektu bude svah násypu 

opřen do opěrné zdi z gabionu délky 17,50m, šířka zdi je 500mm. Horní hrana opěrné zdi je 

vždy po 2,5m výškově zalomena (kopíruje tvar terénu) a bude zároveň tvořit podezdívku 

části oplocení.  

Opěrná zeď bude provedena na polštáři tl. 400mm ze štěrkodrtě, podél zdi bude 

v násypu umístěna drenáž PVC ø100mm, vyvedená na terén pod ČOV. Polštář ze 

štěrkodrtě fr. 0-63 bude ve sklonu 1:10 směrem k drenáži. 

Gabionová konstrukce je prvek tvaru kvádru, vyrobený ze svařovaných ocelových sítí 

a vyplněný přírodním nebo lomovým kamenem. Koše gabionů budou mít rozměry 

1250/1000/500mm a 1250/700/500mm, sítě jsou navrženy z pozinkovaného drátu (FEZNAL) 

∅3,8mm (i vnitřní spony), okatost sítě 100 x 50mm. Výplň tvoří kamenivo základní frakce 

150-250mm, 10% výplně je frakce menší, min. objemová hmotnost výplně 2000kg/m³. 

Podél opěrné zdi bude ze zasypávané strany nejprve proveden zásyp štěrkem fr. 16-

63, teprve poté zásyp zeminou. Podrobněji – viz výkr. D.3.16. – Oplocení. 

SO 02.04 OPLOCENÍ  

Areál ČOV musí být z bezpečnostních důvodů oplocen. Oplocení bude provedeno 

z plotových sloupků a plotových svařovaných panelů bude v něm umístěna vjezdová brána a 

dvě vstupní branky. Předpokládaná výška oplocení bude 1,8 m a celková délka vč. brány a 

branek cca 72,7m. 

Prvky oplocení budou ocelové s povrchovou úpravou Zn + PVC, barva tmavě zelená: 



  
 Orlík Nad Vltavou-Staré Sedlo D.1.Technická zpráva

ČOV  a kanalizace Dokumentace pro provádění stavby

 

Sweco Hydroprojekt a.s.  20 (32)

ČÍSLO ZAKÁZKY: 40-9013-04-01 VERZE:  

ARCHIVNÍ ČÍSLO:   REVIZE:  

 

 

- plotový sloupek v. 2800mm čtvercového průřezu 60x60mm vč. nalisované matky a 

PVC čepičky, sloupky budou osazeny do betonových patek o rozměrech 400x400mm, výšky 

cca 650mm z betonu C 16/20 – 27ks 

- plotový svařovaný panel 2500/1730mm z ocelových drátů, ø5mm se čtyřhrannými 

oky, velikost ok 50x200mm, v provedení s prolisem – 27ks 

- dvoukřídlá brána 4000x1950mm, rám ze čtyřhranných profilů, výplň - svařovaná síť, 

∅ drátu 3,5mm, velikost ok 50x50mm, součástí jsou 2 sloupky vč. stavitelných kloubových 

závěsů a zámek s vložkou FAB – 1ks 

- jednokřídlá branka 1000x1950mm, rám ze čtyřhranných profilů, výplň - svařovaná síť, 

∅ drátu 3,5mm, velikost ok 50x50mm, součástí jsou 2 sloupky vč. stavitelných kloubových 

závěsů a zámek s vložkou FAB – 2ks 

V úseku, kde oplocení navazuje na zatravněnou plochu, budou podezdívku oplocení 

tvořit betonové obrubníky. Obrubníky 100/10/25 budou uloženy na štěrkovém loži a 

obetonovány betonem C 12/15. Obetonování obrubníků bude provedeno jen v nutné míře 

tak, aby nevystupovalo nad terén. Umístění 2ks obrubníků dl. 1000mm a 1ks dl. 500mm 

mezi plotové sloupky vychází z předpokladu osového rozestupu plotových sloupků 2500mm. 

V úseku, kde oplocení navazuje na opěrnou zeď, bude podezdívku oplocení tvořit 

samotná konstrukce gabionu. 

SO 02.05 PROPOJOVACÍ POTRUBÍ ČOV 

Slouží k propojení jednotlivých objektů čistírny odpadních vod a jejich částí. 

Propojovací řad z odlehčovací komory do vyústění dešťové zdrže je navržena ze PP 

SN10 DN600 v délce 4m. Toto propojovací potrubí vyúsťuje v úrovni maximální hladiny 

v dešťové zdrži a rybníku. Vyústění bude obloženo lomovým kamenem do betonového lože 

o celkové tl. 350mm až na hranu hráze a samotný otvor bude zajištěn železnou mříží proti 

vniknutí. 

Hlavní propojovací řad je z odlehčovací komory na ČOV. Tímto propojovacím řadem 

bude přiváděno 4-5 l/s do sdruženého objektu ČOV. Řad je navržen z PP SN10 DN200 

v délce 33.8m. Na této trase je jedna lomová prefabrikovaná šachta Š20 (DN1000) a jedna 

monolitická spojovací šachta Š21. Do této šachty bude napojen propojovací řad z dešťové 

zdrže, na kterém bude umístěno na přítoku v šachtě elektrošoupě k regulaci připouštění 

vody z dešťové zdrže. 
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Pro vypouštění dešťové zdrže po přívalových deštích bude sloužit propojovací řad 

z dešťové zdrže na ČOV do šachty Š21. Tento řad bude při hladině v dešťové zdrži neustále 

zatopen. Na vtoku budou umístěny hrubé česle. Propojovací řad je navržen z PP SN10 

DN200 v délce 12.50m. Při provádění této propojovací stoky se musí dát pozor na stávající 

NN přípojku, která je vedena hrází současného rybníka.  

V rozděleném stávajícím rybníku na dešťovou zdrž a rybník je navrženo výpustné 

zařízení-požerák, které bude regulovat maximální hladinu v dešťové zdrži na 409.5m n.m. Z 

tohoto výpustného zařízení je vyveden propojovací řad, který vyúsťuje do bezejmenné 

otevřené vodoteče. Do tohoto propojovacího řadu se napojuje v šachtě Š27 odtok z ČOV. 

Propojovací řad je navržen z PP SN10 DN600 v délce 70.50m. Na této trase jsou navrženy 

dvě lomové prefabrikované šachty Š26 a Š28 (DN1200) a jedna spojovací prefabrikovaná 

šachta Š27 (DN1200). Vyústění do vodoteče je obloženo kamenným obkladem do betonu 

v tl.350mm a protější svah zpevněn proti vymílání při velkém přítoku kamenným záhozem 

(80-200kg) tl.400-800mm.  

Další propojovací řad je ze sdružené objektu ČOV (přepad z čerpací jímky-v případě 

poruchy čerpacího zařízení). Do tohoto propojovacího řadu se napojuje odtok vyčištěné vody 

z ČOV v šachtě Š25  a řad je vyústěn v šachtě Š27. Tento propojovací řad je navržen z PP 

SN10 DN200 v délce 29.3m a je veden v ose chodníčku podél sdruženého objektu ČOV. Na 

tomto řadu jsou navrženy plastové šachty DN425 Š23, Š24, Š25 (DN425). Poklop na těchto 

šachtách je navržen z materiálu PP do 1,5t. 

Poslední propojovací řad je přepojení stávající kanalizace do rybníčku. Stávající 

kanalizací po vybudování nové Stoky A bude pouze téct dešťová voda z povrchového 

splachu která nateče dešťovými vpusťmi na stávající kanalizaci. Propojovací řad je navržen 

z PP SN10 DN300 v délce 19.40m. Na této trase jsou navrženy dvě lomové prefabrikované 

šachty Š22 a Š29 (DN1000). Přesné výškové napojení na stávající kanalizaci bude 

upřesněno po výkopových pracích na stavbě. Vyústění do rybníku je obloženo lomovým 

kamenem do betonového lože v tl.350mm.  

Jedná se o následující potrubí vč. kanalizačních šachet na těchto potrubí: 

Propojovací potrubí PP SN10 DN200  ............................................................. 75.60 m 

Propojovací potrubí PP SN10 DN300 .............................................................. 19.40 m 

Propojovací potrubí PP SN10 DN600 .............................................................. 74.30 m 
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Prefabrikované šachty revizní,lomové  ..................... 6 ks (Š20,Š22,Š26,Š27,Š28,Š29) 

Monolitické šachty spojovací ........................................................................ 1 ks (Š21) 

Plastové šachty DN425 .................................................................. 3 ks (Š23,Š24,Š25) 

Vyústění do vodoteče ............................................................................................. 1 ks 

Vyústění do rybníku ze stávající kanalizace ........................................................... 1 ks 

PREFABRIKOVANÉ ŠACHTY 

Na propojovacích řadech je navrženo celkem 6 prefabrikovaných šachet  

Š22,Š26,Š28,Š29 – betonové šachty prefabrikované lomové s průměrem šachetního dna 

1200 mm. 

Š27 – betonová šachta prefabrikovaná revizní s průměrem šachetního dna 1200 mm. 

Š20 – betonová šachta prefabrikovaná lomová s průměrem šachetního dna 1000 mm. 

Návrh předpokládá použití prefabrikovaných šachet. Jedná se o šachty kruhového 

půdorysu ø1200 a ø1000 mm s tloušťkou stěn 120 mm. Jsou tvořeny šachetním dnem, 

rovnými skružemi, konickou skruží, vyrovnávacím prstencem a kruhovým litinovým poklopem 

∅ 610 (pro zatížení D400, bez odvětrání nebo s odvětrání). Stupadla s PE povlakem a 

kapsové stupadlo jsou součástí jednotlivých dílců. Vodotěsnost zajišťuje výrobce spojem 

s gumovým kroužkem. Šachty jsou osazeny na betonovou podkladní desku. Vnitřní 

provedení žlabu bude z betonu a provedení nástupnice také z betonu. 

MONOLITICKÉ ŠACHTY 

Na propojovacích řadech je navržena celkem 1 monolitická šachta 

Š21 – betonová šachta monolitická spojovací. 

Jedná se o šachtu s monolitickým šachetním dnem půdorysných rozměrů vnitřních 

1000x1000 mm, s tloušťkou stěn a dna 300 mm. Je navržena na místě napojení na stávající 

kanalizaci. Konstrukce šachty je navržena z betonu C25/30(XC2), uložena na podkladní 

desce. Samotné dno bude tvarováno do průtočných žlábků rovněž betonem C25/30(XC2). 

Dno bude muset být přizpůsobeno elektrošoupěti (namontování a čištění). Šachta bude 

zakryta staveništním prefabrikátem. Vstupní část šachet tvoří prefabrikovaný betonový 
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komín (šachetní skruží, konickou skruží, vyrovnávací prstence) zakončený kruhovým 

litinovým poklopem ∅ 610 (pro zatížení D400, s odvětráním). V monolitické části dna budou 

osazena poplastovaná stupadla. Vodotěsnost prefabrikovaného komína se zajišťuje spojem 

s gumovým kroužkem. Do této šachty bude napojen propojovací řad z dešťové zdrže, na 

kterém bude umístěno v šachtě elektrošoupě k regulaci připouštění vody z dešťové zdrže. 

PLASTOVÉ ŠACHTY 

Na propojovacích řadech jsou navrženy celkem 3 plastové šachty DN425  

Š23,Š24 – plastové šachty lomové s průměrem šachetního dna 425 mm. 

Š25 – plastové šachty spojovací s průměrem šachetního dna 425 mm. 

 Jedná se o plastovou šachtu vyrobenou z PE, kde šachtové dno je vyrobeno z plastu 

metodou vstřikování, popř. odstřeďování. Těmito metodami dno šachty získá optimální tvar a 

hladké vnitřní plochy. Materiál plastové šachty je odolný nárazům i při nižších teplotách. 

Šachtové dno má v hrdle speciální pryžové těsnící kroužek montovaný již při výrobě. Na 

šachtové dno se nasadí vlnitá šachtová roura (korugovaná) potřebné délky. Šachtová roura 

je zvlněná ,aby veškerá napětí způsobená dopravním provozem nepřenášela na dno šachty. 

Univerzálnost těchto šachet rovněž v různorodém systému uzavírání šachet (poklopu), který 

závisí na typu terénu. (např. vozovka, chodník, zatravněná plocha atd.). V našem případě je 

navrhnut poklop z PP materiálu do zatížení 1,5tuny. 

SO 02.06 PŘÍJEZDNÁ CESTA K ČOV 

Pro zajištění obsluhy ČOV bude provedena obnova zpevněné příjezdové účelové 

komunikace o šířce 3 + 2x 0.5 m celkové délky 79 m s napojením na místní komunikaci. 

Bude ukončena na úrovni sdruženého objektu ČOV (sjezd na zpevněnou plochu ČOV). 

Konstrukce vozovky je navržena zpevněná komunikace v tl. 400 mm z recyklátu ( viz. 

vzorový řez komunikací). Při provádění této obnovy komunikace po výkopových pracích na 

nové kanalizační stoce a nové vodovodní přípojce bude muset být práce rozdělena po 

etapách cca 20m, aby byl umožněn příjezd (od centra obce či od Orlické přehrady) na 

pozemky v okolí této stavby. 

Zpevněná plocha ............................................................................................... 250 m2 
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SO 02.07 DEŠŤOVÁ ZDRŽ 

Dešťová zdrž (DZ) je navrhnuta v místě stávajícího rybníčku bez přítoku (nebeský). 

Dešťová zdrž zabere cca 1/2 stávajícího rybníčku. Pokud budou přívalové deště trvalejšího 

charakteru, budou z odlehčovací komory vyšší průtoky zředěných splaškových vod 

zachyceny v dešťové zdrži. Po skončení deště bude při nižších průtocích obsah DZ 

přečerpán na čistírenské objekty. Velikost DZ umožňuje zachytit dešťové průtoky 

odpovídající poměru ředění do hodnoty min. 1 + 49 Q24. Max hladina DZ může být 409.50m 

n.m., jinak by došlo k vyplavení odlehčovací komory. Tuto hladinu bude zajišťovat dvojitý 

monolitický požerák s přepadem do propojovacího potrubí ČOV a vyústěním do otevřené 

vodoteče (viz SO 02.05.). Dešťová zdrž a rybník je rozdělen přepadovou hrázkou 

lichoběžníkového tvaru zpevněnou lomovým kamenem do betonu. Výška přepadové hrany 

této hrázky je 409.65 m n.m. Dešťová zdrž je navržena o rozměrech 10x3m o hloubce 1.0m 

(30m3) a je zahloubena pod dno stávajícího rybníčka. Jednou za čas bude obsluha ČOV 

oplachovat tuto dešťovou zdrž a upravené dno rybníčka, aby nedocházelo k usazování 

případných nečistot.   

Dno a svahy dešťové zdrže budou obloženy kamennou dlažbou do betonu. Upraveno 

kamennou dlažbou do betonu bude i dno a svah (do 1.0m nad dno) dešťové zdrže. Zbytek 

svahu rybníčka bude ohumusován a oset. Svahy budou upraveny do sklonu 1:1.5 (1:1).  

V případě, že v daném povodí obce Orlík nad Vltavou dojde k dlouhodobým a 

intenzivním přívalovým dešťů a dešťová zdrž nebude už moci pobrat zředěnou znečištěnou 

vodu, dojde k přelití přes přepadovou hrázku do rybníčka a následně výpustným zařízením 

do propojovacího potrubí s vyústěním do bezejmenné vodoteče.  

Výpustné zařízení - požerák ................................................................................... 1 ks 

Vyústění do dešťové zdrže z OK ............................................................................ 1 ks 

Celková plocha lomového kamene tl.150mm do betonu tl.200mm ..................... 130 m2 

 

SO 03  NN PŘÍPOJKA K ČOV  

Přípojka NN bude kompletní dodávkou distributora elektrické energie E-ON distribuce 

včetně projektových prací a stavebního řízení. Náklady na stavbu přípojky bude také hradit 
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E-ON distribuce. Zadavatel tohoto projektu bude pouze hradit poplatek za zřízení nového 

odběrného místa s hlavním jističem 80A. Součástí tohoto objektu bude pouze elektroměrový 

pilíř s elektroměrovým rozvaděčem.   

 

SO 04  VODOVODNÍ PŘÍPOJKA K ČOV  

Jedná se o vodovodní přípojku z místa stávající vodovodu. Místo napojení vodovodní 

přípojky bude provedeno před č.p.12 na pozemku p.č.829/1 a bude vedena v souběhu  

s kanalizací, NN přípojkou a v souběhu stávající a vybudované zpevněné cesty k ČOV. 

Přípojka bude dovedena do provozního objektu, kde bude sloužit k sociálním potřebám 

obsluhy a k případným provozním potřebám. Vodovodní přípojka bude provedena z PE 

63/5.8 v délce 108.0 m (ukončeno podzemním hydrantem). Samotná přípojka bude z PE 

32/3.0 délky 20.0 m. Napojení pomocí navrtávacího pasu (vč. uzávěru se zemní soupravou). 

Vodoměrná soustava Qn2.5 bude umístěna ve sdruženém objektu ČOV. 

Potrubí se uloží na hutněné pískové lože tl. 100 mm. Kolem trouby se provede boční 

obsyp pískem hutněným po vrstvách 100-150 mm, vždy po obou stranách trubky. Hutní se 

ručně nebo lehkou strojní technikou. Nad troubou se provede krycí obsyp pískem hutněný 

po vrstvách 100-150 mm v mocnosti 300 mm. Nad vrcholem trouby se krycí obsyp nehutní. 

Místo písku lze použít zeminu bez ostrohranných částic o zrnitosti max. 22 mm.Na tuto 

vrstvu se provede hutněný zásyp původní zeminou bez velkých částic – lehké zhutňování 

hutněný po vrstvách 200-400 mm v mocnosti 1 m nad troubu. Od této úrovně po úroveň 

nivelety podkladní vrstvy komunikace lze použít střední nebo těžkou hutnící techniku. Postup 

pro ukládání trub (hutnění, lože, obsyp) se bude řídit pokyny výrobce pro ukládání trub. 

SO 05  PŘELOŽKY  

Tento objekt představuje finanční krytí jakékoliv přeložky podzemního vedení, které 

bude během stavby u objektu SO 01, SO 02 nutno opravit či přeložit a vlastní projekt tuto 

přeložku neřeší. Jedná se o přeložku podzemního vedení vyvolané stavbou. 

• Sdělovací kabel Telefónica O2      70 m 

• NN vedení         35 m 
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ULOŽENÍ POTRUBÍ 

KAMENINA DN600 

Potrubí bude uloženo na betonové sedlo tl. 305 mm. Okolo potrubí se provede 

hutněný pískový klín a na takto uložené potrubí se bude provádět hutněný obsyp pískem 

po vrstvách až 300 mm nad vrchol trub. Hutní se ručně nebo lehkou strojní technikou. Nad 

troubou se provede krycí obsyp pískem hutněný po vrstvách 100-150 mm v mocnosti 300 

mm. Nad vrcholem trouby se krycí obsyp nehutní. Dále se rýha zasype původní zeminou 

s lehkým hutněním až po úroveň konstrukce povrchu (komunikace). Na dně pažené rýhy 

rýha pro uložení drenáže DN 100 sloužící k odvodnění rýhy po dobu stavby. Po ukončení 

stavby bude vyřazena z provozu. Dno rýhy je vyspádováno k odvodňovací drenáži ve sklonu 

J=3%. Postup pro ukládání trub (hutnění, lože, obsyp) se bude řídit pokyny výrobce pro 

ukládání trub, aby nedošlo k deformaci potrubí. 

KAMENINA DN300, DN250 

Na dno rýhy se pod hutněné pískové lože tl. 100 mm uloží drenáž DN 100 mm 

sloužící k odvodnění rýhy během stavby (drenáž bude vyřazena z provozu zaslepením jejího 

konce např. zabetonováním). Po ukončení stavby bude vyřazena z provozu. Kolem trouby 

se provede boční obsyp pískem hutněným po vrstvách 100-150 mm, vždy po obou stranách 

trubky. Hutní se ručně nebo lehkou strojní technikou. Nad troubou se provede krycí obsyp 

pískem hutněný po vrstvách 100-150 mm v mocnosti 300 mm. Nad vrcholem trouby se krycí 

obsyp nehutní. Místo písku lze použít zeminu bez ostrohranných částic o zrnitosti max. 30 

mm. Na tuto vrstvu se provede hutněný zásyp původní zeminou bez velkých částic – lehké 

zhutňování hutněný po vrstvách 200-400 mm v mocnosti 0.6 m nad troubu. Od této úrovně 

po úroveň nivelety podkladní vrstvy komunikace lze použít střední nebo těžkou hutnící 

techniku. Postup pro ukládání trub (hutnění, lože, obsyp) se bude řídit pokyny výrobce pro 

ukládání trub, aby nedošlo k deformaci potrubí. 

PVC DN150 

Kanalizační trouby z PVC budou uloženy na hutněné pískové lože v tl. 100 mm. 

Kolem trouby se provede boční a krycí obsyp štěrkopískem hutněným po vrstvách 

200 - 300 mm, v mocnosti 300 mm nad troubou. Na tuto vrstvu se provede zásyp původní 

zeminou vhodnou pro hutnění bez větších částic. Ve dně stavební rýhy se pod hutněné 
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pískové lože osadí drenážní potrubí DN 100 s obsypem drenážním štěrkem. Drenáž slouží 

pouze k odvodnění stavební rýhy v případě výskytu podzemní vody. Po skončení stavby 

bude vyřazena z provozu.  

PP – SN10   DN600, DN300, DN200 

Kanalizační trouby z žebrovaného potrubí PP SN10 budou uloženy na hutněné 

pískové lože v tl.100mm. Kolem trouby se provede boční a krycí obsyp štěrkopískem 

hutněným po vrstvách 200-300 mm, v mocnosti 300 mm nad troubou. Na tuto vrstvu se 

provede zásyp původní zeminou vhodnou pro hutnění bez větších částic. Ve dně stavební 

rýhy se pod hutněné pískové lože osadí drenážní potrubí DN 100 s obsypem drenážním 

štěrkem. Drenáž slouží pouze k odvodnění stavební rýhy v případě výskytu podzemní vody. 

Po skončení stavby bude vyřazena z provozu. Rýha bude v celé délce pažena. 

VÝTLAK PE 140/12.7, PE 90/8.2 

Potrubí se uloží na hutněné pískové lože tl. 100 mm. Kolem trouby se provede boční 

obsyp pískem hutněným po vrstvách 100-150 mm, vždy po obou stranách trubky. Hutní se 

ručně nebo lehkou strojní technikou. Nad troubou se provede krycí obsyp pískem hutněný 

po vrstvách 100-150 mm v mocnosti 300 mm. Nad vrcholem trouby se krycí obsyp nehutní. 

Místo písku lze použít zeminu bez ostrohranných částic o zrnitosti max. 22 mm. Na tuto 

vrstvu se provede hutněný zásyp původní zeminou bez velkých částic – lehké zhutňování 

hutněný po vrstvách 200-400 mm v mocnosti 1.0 m nad troubu. Od této úrovně po úroveň 

nivelety podkladní vrstvy komunikace lze použít střední nebo těžkou hutnící techniku. Postup 

pro ukládání trub (hutnění, lože, obsyp) se bude řídit pokyny výrobce pro ukládání trub. nad 

výtlakem bude umístěn vytyčovací vodič a výstražná folie. 

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE 63/5.8, PE 32/3.0 

Potrubí se uloží na hutněné pískové lože tl. 100 mm. Kolem trouby se provede boční 

obsyp pískem hutněným po vrstvách 100-150 mm, vždy po obou stranách trubky. Hutní se 

ručně nebo lehkou strojní technikou. Nad troubou se provede krycí obsyp pískem hutněný 

po vrstvách 100-150 mm v mocnosti 300 mm. Nad vrcholem trouby se krycí obsyp nehutní. 

Místo písku lze použít zeminu bez ostrohranných částic o zrnitosti max. 22 mm. Na tuto 

vrstvu se provede hutněný zásyp původní zeminou bez velkých částic – lehké zhutňování 

hutněný po vrstvách 200-400 mm v mocnosti 1.0 m nad troubu. Od této úrovně po úroveň 
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nivelety podkladní vrstvy komunikace lze použít střední nebo těžkou hutnící techniku. Postup 

pro ukládání trub (hutnění, lože, obsyp) se bude řídit pokyny výrobce pro ukládání trub. nad 

výtlakem bude umístěn vytyčovací vodič a výstražná folie. 

DIO 

Pro veřejný provoz v přilehlých ulicích musí být provedeno řádné označení 

dopravními značkami, pro přejezd rýhy se uvažuje se silničními přejezdy. U výstavby 

kanalizační stoky A a vodovodní přípojky k ČOV se předpokládá výstavba po etapách cca 

20m, tak aby byl umožněn přístup ze středu obce nebo z druhé strany od nádrže Orlík k 

č.p.11 a k č.p.88.     

 Dočasné dopravní zna čení zajistí a projedná dodavatel stavby. 

 

1.2. NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRA STRUKTURU 

Zpracovatel dokumentace provedl písemný dotaz o výskytu stávajících podzemních 

vedení     u správců sítí v rozsahu výstavby ČOV a kanalizace. Jednotlivá vyjádření jsou 

součástí dokladové části viz. D. Doklady . 

• ČOV  a kanalizace : 

- stávající kanalizace 

- stávající vodovodní řad 

- kabely NN 

- kabely VN 

- sdělovací kabel Telefónica O2 

- bezejmenný vodní tok 

KANALIZACE A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci Orlík nad Vltavou je vybudována veřejná kanalizace jako jednotná gravitační stoková 

síť, jejímž vlastníkem i provozovatelem je obec. Kanalizace je různého stáří i profilů, část sítě 

je nověji vybudována ( u nových bytovek a rod.domků) a splňuje požadavky na provoz 
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jednotné kanalizační sítě. Část sítě je starší a nebo stavebně nevyhovující. Tato část 

nesoustavné kanalizace z betonových trub byla budována jako podpovrchové odvodnění, je 

položena většinou mělce pod povrchem, bez revizních šachet, vpustě jsou bez záchytných 

košů. Přesná poloha kanalizačních stok není všude známa.  

V části obce bude navržena nová jednotná gravitační a výtlačná kanalizace, která 

bude odvádět jak splaškové vody tak i dešťové vody na ČOV z celé obce. Před ČOV bude 

vybudována na nové kanalizaci odlehčovací komora, která při deštích odlehčí zatížení na 

ČOV. Konečná kanalizace bude gravitační z DN600. Od bytovek (p.č.315,183,307) bude 

z jímky vybudována čerpací stanice, z které bude přečerpávat splašky částečně tlakovou a 

částečně gravitační kanalizací.  V ulici s p.č.216/7 bude na stávající kanalizaci vybudována 

čerpací stanice a výtlakem bude znečištěná voda tlačena do stávající gravitační kanalizace. 

V této ulici bude taktéž doplněna část gravitační kanalizace. U některých nemovitostí bude 

nutno přečerpávat splašky do této gravitační kanalizace, jelikož jsou pod úrovní trasy nové 

kanalizace. Z obecního pozemku p.č. 176/1 bude přepojen stávající septik do stávající 

kanalizace. V části Višňovka je navržena gravitační jednotná kanalizace z materiálu 

kamenina s napojením na stávající kanalizaci. 

 Hlavními odpadními vodami obce jsou splaškové vody z domácností a občanské 

vybavenosti, které jsou předčišťovány zejména v septicích, část je čištěna v domovních 

ČOV. Složení a koncentrace odpadních vod odpovídají obvyklým hodnotám a nejsou 

ovlivňovány jinými specifickými komponenty. Stávající odkanalizování sídla a zejména 

konečný způsob likvidace (čištění) odpadních vod nevyhovuje a neumožňuje předpokládaný 

rozvoj. Proto je v souladu územně plánovací dokumentací navrženo vybudování čistírny 

odpadních vod a kanalizace v celé části obce. Navržená ČOV zajistí vyčištění odpadních vod 

a vypouštění do recipientu v souladu s platnou legislativou. Po vybudování ČOV bude nutné 

odpojit veškeré septiky, tak aby byla plně zatížena ČOV a dobře fungovala. 

Navržená skladba ČOV svým liniovým uspořádáním umožňuje spolehlivou funkci v 

čistírenské lince aktivačního biologického čištění. Navržená technologie zabezpečuje účinné 

odstraňování organického znečištění (BSK5) a zároveň i odstraňování sloučenin dusíku 

biologickou nitrifikací a denitrifikací. Pro podporu zvýšeného odstraňování fosforu je 

zařazeno chemické srážení fosforu síranem železitým. Strojně-technologické zařízení je 

navrženo z požadavku maximální spolehlivosti a jeho minimální poruchovosti. Rozhodující 

zařízení (jako dmychadla apod.) jsou zálohována rezervními jednotkami, které automatickým 
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režimem nabíhají v případě potřeby. Objekty související s kalovým hospodářstvím ČOV jsou 

zakryty, což umožňuje minimalizovat ochranné pásmo ČOV (nižší investiční nároky). 

Koncepce ČOV v kompaktní celek zmenšuje plošné nároky ČOV. Z hlediska výškového 

uspořádání objektů ČOV je na přítoku do ČOV navržena čerpací stanice. To umožňuje 

zakládání objektů v menších hloubkách. Odpadní vody budou na ČOV Orlík přivedeny 

systémem jednotné kanalizační sítě. Na přítoku do ČOV se navrhuje ČS, která zajistí 

přečerpání odpadních vod na objekty mechanického předčištění a biologického čištění 

v hodnotě do Qmax = 4 - 5 l/s. Vyšší průtoky zředěných splaškových budou zachyceny 

v dešťové zdrži. Po skončení deště bude při nižších průtocích obsah DZ přečerpán na 

čistírenské objekty. Velikost DZ umožňuje zachytit dešťové průtoky odpovídající poměru 

ředění do hodnoty min. (1+49)Q24. Proces bude řízen a monitorován řídícím systémem 

s ovládáním na PC. 

 

KOMUNIKACE 

Území pro stavbu čistírny odpadních vod se nachází východně pod obcí směrem 

k Orlické přehradě. K ČOV bude obnovena (po výkopových pracích na nové kanalizaci a 

vodovodní přípojce) účelová komunikace pro občasný příjezd obsluhy ČOV z místní 

komunikace p.č.829/1 v délce cca 156m. Před ČOV (v areálu za oplocením)  bude obratiště 

pro středně těžké vozy (fekální vůz, atd..)  

ELEKTRICKÁ ENERGIE 

Celkový instalovaný příkon na ČOV je 48kW. 

Celkový instalovaný příkon na čerpací stanice ČS1,ČS2 je po 1.3kW. 

 

1.3. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ 

Výstavbu ČOV  a napojení kanalizace je nutno před zahájením zkoordinovat tak, aby 

na sebe navazovaly prováděné stavební úpravy. 

Projekt předpokládá, že stavba bude zahájena výstavbou nové dešťové zdrže se 

stávajícím rybníkem a propojovacího potrubí z výpustného zařízení až po vyústění do 

bezejmenné vodoteče. Následně bude do stávajícího rybníka zaústěna stávající kanalizace. 
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V první etapě se bude provádět samotná výstavba ČOV s objekty s ní související 

(uvnitř objektu,terénní a sadové úpravy), propojovacím potrubím. Následně se provede 

odlehčovací komora na Stoce A s propojovacím řadem na ČOV a v tento moment může 

začít fungovat ČOV. Souběžně s výstavbou ČOV se budou provádět vodovodní a NN 

přípojka s napojením na stávající řady určené provozovatelem těchto sítí. Příjezdová 

komunikace k ČOV bude obnovena v konečném stádiu výstavby ČOV. 

V druhé etapě se bude provádět kanalizace, která propojí veškerou stávající 

kanalizaci na nově vybudovanou ČOV. Práce budou probíhat od nejnižšího místa 

kanalizace. U výstavby kanalizační stoky A a vodovodní přípojky k ČOV se předpokládá 

výstavba po etapách cca 20m, tak aby byl umožněn přístup ze středu obce nebo z druhé 

strany od nádrže Orlík k č.p.11 a k č.p.88.  

Při provádění nové kanalizační stoky A je třeba postupovat s výkopovými pracemi 

tak, aby nedošlo k poškození souběžné stávající kanalizace DN800(DN500), která zůstane 

zachována jako dešťová kanalizace s následným přepojením na upravený rybník.   

Druhá etapa lze provádět souběžně s první etapou, ale k napojení nově budované 

kanalizace dojde až po vybudovaní ČOV (provedené odlehčovací komory).  

Před zahájením prací je nutno provést vytýčení veškerých stávajících podzemních 

vedení v zájmovém území. Se zástupci dotčených podzemních sítí projedná dodavatel 

stavby způsob provádění zemních prací v jejich ochranných pásmech. 

Postup výstavby není stanovován. Provoz ČOV lze však spustit již po vybudování 

dešťové zdrže, propojovacího potrubí a stoky A.  

Dopravní značení pro provádění stavby zajistí a projedná dodavatel stavby!! 

Před zahájením stavby je nutno vytý čit veškerá podzemní vedení na staveništi. 

Doporučujeme nejprve provést odstranění ornice v tl.20cm tam, kde bude proveden 

areál ČOV. Od této úrovně budou prováděny výkopy rýh na potřebnou hloubku. Na závěr 

prací se provede zasypání  výkopu, vyasfaltování vyříznuté rýhy v komunikaci a výškové 

úpravy terénu v areálu ČOV. V nezpevněném terénu se provede zasypání rýhy původní 

zeminou, ohumusování s osetím povrchu travním semenem. 
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1.4. POŽADAVKY NA PROVOZ ZA ŘÍZENÍ 

Provoz inženýrských sítí a ČOV se bude řídit provozním řádem provozovatele. 

 

1.5. DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE 

Realizace stavby nevyvolá žádné negativní účinky na okolí stavby. Pouze během 

stavby je nutno počítat se zvýšeným hlukem, prašností a omezení pohybu. 

Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s vyhláškou čís. 48/1982 Sb. a 

s přílohou vyhlášky čís. 499/2006 Sb. 

Před zahájením zemních prací je nutno vytýčit veškerá podzemní vedení. V průběhu 

stavby je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy pro práce na elektrických 

zařízeních, předpisy pro obsluhu a práci na elektrických přístrojích a rozvaděčích a předpisy 

pro svařování. Klade se důraz hlavně na zajištění výkopových prací – bezpečné pažení a 

zajištění bezpečnosti pracovníků ve výkopu. V místě prací v ochranném pásmu NN linky se 

upozorňuje na zvýšenou opatrnost při provádění a dodržování předpisů dle ČSN 34 3108 a 

ostatních. 

Při výstavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a 

bezpečnosti práce v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. a nařízením vlády č. 

591/2006. Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a ochranu zdraví na 

staveništi.  

Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a 

jejich pracovníky. Zvláště exponovaná místa při výstavbě akce jsou při provádění zemních 

prací a manipulaci s potrubím. Ještě před zahájením prací musí být všichni pracovníci 

seznámeni s bezpečnostními předpisy a poučení o používání ochranných pomůcek. 

 


