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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

dále jen „Smlouva“ 

 

 

 

Objednatel:    Město Smržovka 

se sídlem:  náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka 

zastoupený: Mgr. Marek Hotovec, starosta 

IČO:  00262579 

DIČ:    CZ00262579 

bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu:   27-0963229369/0800 

dále jen „Objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel:    Projektová kancelář VANER s.r.o.  

se sídlem:  V Horkách 101/1, 460 07  Liberec 9 

zastoupený:   Ing. Janem Vanerem, jednatelem 

IČO:    25458990 

DIČ:    CZ25458990 

bankovní spojení:  KB a.s., pobočka Liberec 

číslo účtu:   27-8082970217/0100 

dále jen „Zhotovitel“ 

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“ 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(A) Objednatel provedl výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem „Opěrná zeď ul. 

Hlavní I/14, SEBA – projektová dokumentace“, jejímž předmětem je zpracování 

projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení a projektová 
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dokumentace pro provádění stavby, pro projekt „Opěrná zeď ul. Hlavní I/14, SEBA – 

projektová dokumentace“, která bude v souladu s platnou vyhláškou o dokumentaci 

dopravních staveb, vyhláškou č. 131/2024 Sb. Dále budou aktualizována vyjádření o 

existenci inženýrských sítí u dotčených správců sítí a uzavřeny potřebné smlouvy a 

zajištěny souhlasy. Předmětem je zpracování položkového rozpočtu do aktuální 

cenové úrovně, včetně výkazu výměr, rozpočet bude zpracován ve formátu *.XC4 

(otevřený elektronický formát ve struktuře XML, který splňuje požadavky vyhlášky č. 

169/2016 Sb., v platném znění). Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení a 

získání pravomocného stavebního povolení, nebo prodloužení jeho platnosti. 

Majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků, a to jak dočasných tak trvalých 

záborů. Zaměření stávajícího stavu komunikace. Průzkumné práce geodetické 

a diagnostické, potřebné rozbory. Bude provedena diagnostika opěrné zdi a 

komunikace. Reprografické práce a účast na jednáních, uhrazení správních a jiných 

poplatků, to vše pro Objednatele (dále jen „Veřejná zakázka“; dokumentace Veřejné 

zakázky je součástí této Smlouvy).  

(B) Zhotovitel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a tato byla Objednatelem 

vybrána jako nejvhodnější; 

(C) Zhotovitel je podnikatelem, který je schopen řádně splnit předmět Veřejné zakázky, 

k čemuž má příslušná oprávnění; a 

(D) Objednatel má s ohledem na výsledek zadávacího řízení na Veřejnou zakázku 

v úmyslu zadat Zhotoviteli realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky; 

se Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 

touto Smlouvou vázány, dohodly na následujícím znění Smlouvy: 

 

1. ÚČEL SMLOUVY 

1.1 Účelem této Smlouvy je upravit práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovování 

díla vymezeného v čl. 2 této Smlouvy tak, aby zejména došlo ze strany Zhotovitele 

k řádnému a včasnému zhotovení díla. 

1.2 Účelem díla je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro 

stavební povolení a projektová dokumentace pro provádění stavby „Opěrná zeď 

ul.Hlavní I/14, SEBA – projektová dokumentace“, (dále jen „Stavba“) a provedení 

všech nezbytných kroků tak, aby mohl být vybrán Zhotovitel Stavby a Stavba mohla 

být řádně zrealizována. 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na své náklady 

a nebezpečí v souladu se svou závaznou nabídkou na Veřejnou zakázku a za 

podmínek této Smlouvy následující dílo: Zpracování projektové dokumentace ve 

stupni dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace pro provádění 

stavby pro projekt „Opěrná zeď ul.Hlavní I/14, SEBA – projektová dokumentace“, 

která bude v souladu s platnou vyhláškou o dokumentaci dopravních staveb, 
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vyhláškou č. 131/2024 Sb. (dále jen „Dílo“); jednotlivé součásti Díla jsou podrobněji 

definovány v odst. 2.2 Smlouvy. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit 

Zhotoviteli za Dílo cenu ve výši stanovené v čl. 3 této Smlouvy.  

2.2 Součástí Díla je zejména: 

2.2.1 Zpracování Architektonická studie stavby 

2.2.2 vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení v podobě pro její 

projednání s příslušnými veřejnoprávními orgány, dotčenými orgány státní 

správy, organizacemi, vlastníky sousedních nemovitostí pro získání dokladů 

a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení a všech dalších 

potřebných povolení; bude zpracována v souladu se stavebním zákonem a 

vyhláškou č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění, (dále jen 

„Projektová dokumentace pro stavební řízení“); 

2.2.3 vypracování projektové dokumentace pro provádění Stavby v souladu se 

stavebním zákonem, vyhláškou č. 131/2024 Sb., a zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o zadávání veřejných zakázek“) (dále jen „Projektová dokumentace pro 

provádění stavby“); 

2.2.4 provedení potřebných průzkumů správní evidence a zpracování grafického 

podkladu s vyznačením hranic záboru na katastrální mapě (dále jen 

„Záborový elaborát“); 

2.2.5 vypracování závazného položkového rozpočtu Stavby dle projektové 

dokumentace v rozsahu a podrobnostech potřebných pro realizaci 

zadávacího řízení na provedení Stavby podle zákona o zadávání veřejných 

zakázek, předpisů jej provádějících, zejména vyhlášky č. 169/2016 Sb., a 

vnitřních předpisů Objednatele upravujících zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „Výkaz výměr“); 

2.2.6 vypracování oceněného položkového rozpočtu Stavby v aktuální cenové 

úrovni (dále jen „Položkový rozpočet stavby“); 

2.2.7 zpracování dokladové části Díla, tedy posudků, stanovisek a výsledků jednání 

vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace (dále jen 

„Dokladová část“); 

2.2.8 zastupování Objednatele na základě zvláštní plné moci ve stavebním řízení 

včetně opatření stavebního povolení k realizaci Stavby dle vypracované 

projektové dokumentace a dodání originálu platného stavebního povolení 

k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci Objednateli (dále jen 

„Zastupování ve stavebním řízení“); 

2.2.9 spolupráce při vyřešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby jménem 

Objednatele, tedy součinnost při uzavření kupních smluv s vlastníky 

nemovitých a movitých věcí, dotčených Stavbou tak, aby mohlo dojít k její 

realizaci; (dále jen „Řešení majetkoprávních vztahů v místě stavby“); 

2.2.10 provedení autorského dozoru Stavby dle potřeb Objednatele za předpokladu, 

že bude stavba realizována, a to zejména činnosti dle přílohy č. 5 technických 
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kvalitativních podmínek staveb. Zajištění autorského dozoru při realizaci 

Stavby dle potřeb Objednatele tak, aby Stavba mohla být řádně a včas 

dokončena v souladu s projektovou dokumentací, zejména účastí na 

kontrolních dnech a v případě řešení nutných opatření na Stavbě; výkon 

autorského dozoru bude občasný i pravidelný v rozsahu podle potřeb 

Objednatele a dle odborného uvážení Zhotovitele. (dále jen „Autorský 

dozor“);  

2.2.11 účast Zhotovitele při jednáních hodnotící komise na výběr zhotovitele Stavby, 

která bude realizována dle projektové dokumentace, zpracované 

Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou, pokud bude do takové komise 

Objednatelem jmenován jako člen nebo na její jednání přizván jako poradce 

(dále jen „Účast na jednání hodnotící komise“); 

2.2.12 oznámení záměru realizace Stavby Archeologickému ústavu Akademie věd 

ČR; v případě kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci 

nutnosti provedení archeologického výzkumu začlení Zhotovitel do 

Položkového rozpočtu stavby oceněnou položku na základě kvalifikovaného 

odhadu pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté 

se sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále zpracuje 

návrh smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi stavebníkem 

a organizací oprávněnou k provedení archeologického výzkumu vybranou 

v souladu s právem veřejných zakázek; a 

2.2.13 průběžná a závěrečná diagnostika Stavby a ověření souladu Stavby 

s projektovou dokumentací (dále jen „Diagnostika stavby“). 

Projektová dokumentace dle odst. 2.2 musí být předána ve formátu pdf a dwg.  

2.3 V případě, že předmětem Díla bude i realizace investic jiných investorů, je součástí 

povinností Zhotovitele dle odst. 1.1 této Smlouvy i zprostředkování uzavření příslušné 

smlouvy mezi investory potřebné pro stavební řízení v souladu s odst. 2.2 Smlouvy. 

2.4 Součástí Díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému 

plnění Díla a provedení Stavby nezbytné a o kterých Zhotovitel, vzhledem ke svým 

odborným znalostem a zkušenostem, měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je 

zahrnuto v celkové ceně Díla dle této Smlouvy. 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že: 

2.5.1 Dílo je možné dle dostupných podkladů realizovat; 

2.5.2 všechny technické a dodací podmínky Díla zahrnul do kalkulace cen; a 

2.5.3 řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování 

projektové dokumentace a nejsou mu známy žádné překážky, které by mu 

bránily splnit předmět Díla tak, jak se zavázal touto Smlouvou.  

2.6 Projektová dokumentace každého stupně bude odevzdána v pěti pare a elektronicky 

na CD. 
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3. CENA DÍLA A DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Cena za Dílo dle odst. 2.2 Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny 

Zhotovitele stanovené v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, dle následující cenové tabulky:  

 

Součásti Díla Cena bez DPH 

Architektonická studie 9 800 

Projektová dokumentace pro stavební řízení 128 800 

Projektová dokumentace pro provádění stavby 14 000 

Záborový elaborát 9 800 

Výkaz výměr 10 000 

Položkový rozpočet stavby 6 800 

Dokladová část 21 000 

Řešení majetkoprávních vztahů v místě stavby 21 000 

Autorský dozor 25 600 

Účast na jednání hodnotící komise 0 

Diagnostika stavby 53 200 

Cena celkem bez DPH 300 000,- Kč 

 

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, dle odst. 2.2 této Smlouvy v následujících 

termínech, kompletně hotové však musí být nejpozději do termínu 30. června 2026. 

 Architektonická studie do 60-ti dní od uzavření smlouvy; 

 koncept dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 3 měsíců od podpisu 

smlouvy; 

 čistopis dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 1 měsíce od schválení 

konceptu DSP objednatelem; 

 podání žádosti o vydání SP – do 2 měsíců od schválení konceptu DSP 

 dokumentace pro provádění stavby (PDPS) do 30-ti dnů od vydání stavebního 

povolení. 

 výkaz výměr vyhotoví Zhotovitel do 30 dnů od vydání SP; 

 položkový rozpočet stavby vyhotoví Zhotovitel do 30 dnů od vydání SP; 

 dokladovou část vyhotoví Zhotovitel jako součást dokumentace pro stavební 

řízení; 
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 zajišťovat Autorský dozor bude Zhotovitel průběžně po dobu provádění Stavby 

až do jejího zhotovení, tedy po celou dobu skutečného provádění stavby, a to 

i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou 

dobu stavby; termín zahájení a provádění Stavby bude Zhotoviteli upřesněn 

Objednatelem alespoň třicet (30) dnů předem; Zhotovitel zahájí činnost na 

základě písemné výzvy objednatele, nejpozději však do pěti kalendářních dnů 

od dne přijetí této výzvy. Činnost autorského dozoru ze strany zhotovitele 

bude ukončena po vydání kolaudačního rozhodnutí stavby nebo uvedením 

stavby do provozu a po předání závěrečného technicko-ekonomického 

vyhodnocení stavby. 

 účastnit se na jednáních hodnotící komise bude Zhotovitel v souladu s termíny, 

které stanoví pro jednání hodnotící komise Objednatel nebo hodnotící komise 

samotná; na jednání hodnotící komise bude Zhotovitel pozván písemně 

nejméně pět (5) dní předem a o jeho případném jmenování za člena komise, 

bude Zhotovitel písemně vyrozuměn nejpozději pět (5) dní před prvním 

jednáním hodnotící komise. 

3.3 Části Díla provede Zhotovitel dle svého odborného uvážení bez zbytečného odkladu 

po vzniku potřeby k jejich provedení tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy, či 

v přiměřené době, kdy k tomu bude Objednatelem vyzván. 

3.4 Lhůty jsou sjednány ve prospěch Zhotovitele a Zhotovitel je oprávněn Dílo, resp. jeho 

části provést i před sjednaným termínem. 

3.5 Provádění Díla bude zahájeno bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této 

Smlouvy. 

3.6 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno.  

3.7 Zhotovitel není v prodlení se splněním Díla ani v prodlení se splněním jiné své 

povinnosti dle této Smlouvy po dobu, po kterou trvá překážka pro splnění dané 

povinnosti způsobená vyšší mocí nebo prodlením Objednatele. 

3.8 Místem plnění je primárně Město Smržovka, náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 

Smržovka, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Objednatel uhradí cenu za Dílo dle cenové tabulky v čl. 3 Smlouvy v poměru 

stanoveném v čl. 3 této Smlouvy. Objednatel nebude poskytovat na provedení Díla 

zálohy. 

4.2 Fakturace Díla bude uskutečněna na základě dílčích faktur za jednotlivé části Díla, 

následně: 

4.2.1 části Díla dle odst. 2.2 Smlouvy budou Objednateli fakturovány řádným 

daňovým dokladem po jejich provedení. 

4.2.2 části Díla dle odst. 2.2 Smlouvy budou účtovány na základě  Objednatelem 

písemně odsouhlaseného přehledu provedených činností, po jejich řádném 

provedení. 
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4.3 Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně 

závazných předpisů a bude obsahovat název akce „Opěrná zeď ul. Hlavní I/14, 

SEBA – projektová dokumentace“. 

4.4 Doručovat faktury bude Zhotovitel na adresu sídla Objednatele, nedohodou-li se 

Smluvní strany jinak. 

4.5 Splatnost faktur se sjednává na třicet (30) dnů od jejich doručení Objednateli. Za 

okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána 

z účtu Objednatele. Při nedodržení této splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat 

Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den 

prodlení. 

4.6 Faktury budou vystavené v souladu s platebními podmínkami a budou splňovat 

všechny náležitosti daňových dokladů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s 

platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitostí, je Objednatel 

oprávněn fakturu Zhotoviteli Díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti. 

4.7 Fakturami, vystavovanými dle odst. 4.2 Smlouvy, mohou být Zhotovitelem vyúčtovány 

ceny jednotlivých částí Díla vždy až do výše 90% jejich ceny dle cenové tabulky v čl. 3 

Smlouvy včetně DPH. Zbylou část ceny každé části Díla („Zádržné“) bude Zhotovitel 

oprávněn Objednateli vyúčtovat až po úplném provedení všech částí Díla dle této 

Smlouvy a v případě převzetí Díla s vadami či nedodělky po odstranění všech vad a 

nedodělků. Nárok na zaplacení Zádržného vznikne Zhotoviteli až tímto okamžikem.  

4.8 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, 

pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv dluhu (v dřívější terminologii 

závazku) vůči Objednateli podle této Smlouvy. 

 

5. VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE, AUTORSKÁ PRÁVA 

5.1 Vlastníkem Díla je po celou dobu zhotovování Zhotovitel. 

5.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do okamžiku, kdy Objednateli 

vznikne povinnost Dílo převzít (bez ohledu na skutečnost, zda dílo převezme), ledaže 

by ke škodě došlo i jinak.  

5.3 Objednatel nabyde vlastnické právo k Dílu či jeho části okamžikem jeho provedení. 

5.4 Provedením Díla (respektive jednotlivých jeho částí) poskytuje Zhotovitel Objednateli 

časově neomezenou výhradní licenci k užití Díla, resp. všech jeho částí dle odst. 2.2 

Smlouvy všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného 

přepracování Díla jinou osobou. Cena licence je zahrnuta v ceně Díla, respektive jeho 

jednotlivých částí, na které se poskytnutí licence v konkrétním případě vztahuje. 

Dojde-li k zániku závazku z této Smlouvy před provedením Díla či jeho části, 

poskytuje Zhotovitel Objednateli licenci v rozsahu uvedeném v tomto odstavci tohoto 

článku okamžikem, kdy mu vznikne povinnost nedokončené Dílo či jeho 

nedokončenou část Objednateli předat. 

 

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 
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6.1 Práva a povinnosti Zhotovitele: 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí tak, aby odpovídalo této 

Smlouvě a účelu dle odst. 1.2 této Smlouvy. Zhotovitel se též zavazuje 

k poskytnutí veškeré případné součinnosti při plnění povinností vyplývajících 

ze zákona o zadávání veřejných zakázek. 

6.1.2 Zhotovitel zajišťuje provedení Díla svými zaměstnanci nebo prostřednictvím 

třetích osob, které uvedl ve své nabídce nebo s jejichž využitím mu 

Objednatel předem poskytnul písemný souhlas.  

6.1.3 Zhotoviteli je uložena povinnost podat Objednateli informaci o činnosti a 

postupu prováděných prací 1x měsíčně písemnou formou. 

6.1.4 Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, 

která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit jeho 

povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Takovým oznámením však Zhotovitel 

není zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy. 

6.1.5 Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukončení 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 

Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se 

vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky Zhotovitele i po 

skončení trvání této Smlouvy. 

6.1.6 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv 

pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli, ani postupovat či zastavovat 

jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli ve prospěch třetích osob. 

 

7. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má sjednáno u renomované 

pojišťovny pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou porušením jeho povinností 

dle této Smlouvy Zhotovitelem, jeho zaměstnanci či jinými osobami, které k plnění 

svého závazku použil, a že toto pojištění bude udržovat po dobu do provedení Díla a 

dále dobu jeho záruky, a to nejméně třicet šest (36) měsíců po jeho provedení. 

Minimální limit pojistného plnění musí být ve výši celkových předpokládaných nákladů 

Díla dle odst. 9.2 této Smlouvy. V případě, že Zhotoviteli vznikne riziko vzniku 

odpovědnosti za škodu, způsobenou porušením jiných jeho povinností než této 

Smlouvy, na kterou se však vztahuje pojištění dle tohoto článku této Smlouvy, výši 

limitu pojistného plnění odpovídajícím způsobem navýší. 

7.2 Zhotovitel předloží neprodleně po uzavření této Smlouvy Objednateli kopii pojistné 

smlouvy prokazující splnění povinnosti dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn od 

Zhotovitele kdykoli požadovat písemné prokázání existence pojištění dle tohoto 

článku této Smlouvy. Kdykoli v průběhu doby pojištění je Zhotovitel povinen 

neprodleně písemně informovat Objednatele o jakékoli případné změně pojištění 

znamenající omezení pojistného krytí mající za následek porušení povinnosti udržovat 
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pojištění dle této Smlouvy a do deseti (10) dnů uvést pojištění do souladu se 

Smlouvou.  

7.3 Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost udržovat po celou dobu trvání závazku z této 

Smlouvy pojištění v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a nezřídí je ani neprodleně 

poté, co k tomu bude vyzván Objednatelem, je Objednatel oprávněn sjednat pojištění 

v rozsahu dle tohoto článku této Smlouvy sám. Zhotovitel se zavazuje Objednateli 

uhradit veškeré náklady vzniklé se sjednáním takového pojištění (zejména pojistné, 

poplatky atd.), a to neprodleně poté, co k tomu bude vyzván Objednatelem. 

Objednatel je oprávněn započítat splatné i nesplatné pojistné a veškeré související 

platby proti jakýmkoliv splatným i nesplatným pohledávkám Zhotovitele vůči 

Objednateli.  

7.4 Porušení povinností udržovat pojištění v rozsahu dle tohoto článku považují Smluvní 

strany za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy 

odstoupit. 

 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ODPOVĚDNOST ZE ZÁRUKY 

8.1 Záruční doba je sjednána na dobu celé záruční doby Stavby (minimálně však třicet 

šest (36) měsíců od provedení konkrétní části Díla). Záruka se vztahuje na vady a 

nedodělky Díla, resp. jeho části, které se projeví u Díla během záruční doby 

s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Toto 

ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost Zhotovitele za Dílo stanovenou 

zákonnými předpisy, zejména zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

8.2 Objednatel je povinen vytknout vadu Zhotoviteli v přiměřené době poté, co ji zjistil, 

nejpozději však v záruční době. 

8.3 V průběhu záruční doby Zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do pěti 

(5) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si Smluvní 

strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše 

uvedené lhůtě, nejdéle však do dvaceti (20) dnů. 

8.4 Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odst. 8.3 

Smlouvy, anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, 

uplatní Objednatel přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla, zajistí provedení oprav 

prostřednictvím jiné osoby na náklady Zhotovitele nebo je oprávněn od této Smlouvy 

odstoupit. 

8.5 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na 

smluvní pokutu. 

8.6 Za vadu nebo nedodělek Díla se pro potřeby této Smlouvy považuje zejména 

nesoulad Díla s technickými normami, právními předpisy, jakož i s obecně 

uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užití 

nebo instalace budou v rámci předmětu Díla Zhotovitelem v projektové dokumentaci 

předpokládány. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a 
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grafickou částí projektové dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou 

dokumentací nebo její částí a výkazem výměr či položkovým rozpočtem.  

 

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

9.1 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této Smlouvy. Škoda se 

nahrazuje v penězích, ledaže Objednatel či poškozený požaduje náhradu škody 

uvedením v předešlý stav, je-li to objektivně možné. Zhotovitel zejména odpovídá za: 

9.1.1 zničení, ztrátu, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného 

majetku či majetku třetích osob; 

9.1.2 škodu vzniklou Objednateli či třetím osobám v důsledku vad Díla včetně 

škody vzniklé třetím osobám a Objednateli v důsledku vad Stavby realizované 

na základě Díla;  

9.1.3 případné sankce či korekce, které budou Objednateli jako zadavateli veřejné 

zakázky a příjemci dotace (či jiné veřejné podpory) uloženy ze strany orgánů 

státní správy nebo poskytovatele dotace, a to jak formou povinnosti odvodu 

do státního rozpočtu, snížení přislíbené dotace, uložení pokuty nebo finanční 

sankce či jiného způsobu finanční újmy, bude-li sankce uložena z důvodu vad 

Díla; a 

9.1.4 udělení shora popsaných sankcí či korekcí v důsledku nesplnění termínů 

stanovených poskytovatelem dotace či zákonem, ke kterým dojde v příčinné 

souvislosti s vadami předmětu plnění (kupř. v důsledku nutnosti zrušení 

zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací, které jsou 

předmětem projektové dokumentace, pro vady takové dokumentace a 

podobně).  

9.1.5 náklady, které při zhotovení uvedené Stavby nebudou poskytovatelem 

případné dotace považovány jako uznatelné náklady z důvodu, že jejich 

potřeba nevyplývala z projektové dokumentace, která je předmětem této 

Smlouvy, ač bylo takové náklady potřeba vynaložit za účelem dokončení Díla 

tak, aby bylo plně funkční a způsobilé k užívání za účelem, k němuž je dle 

projektové dokumentace dle této Smlouvy určeno. 

9.2 Zhotovitel prohlašuje a poskytuje Objednateli záruku, že cena, za kterou bude 

vysoutěženo zhotovení Stavby na základě projektové dokumentace dle odst. 3.1 této 

Smlouvy nebude v průběhu zhotovování Stavby zvýšena v důsledku vad Díla. Poruší-

li Zhotovitel tuto záruku, nahradí Objednateli, škodu způsobenou porušením této 

záruky. Výše této škody se určí jako částka navýšení ceny Stavby v důsledku vad Díla 

Zhotovitele. Tato záruka trvá po dobu záruky Stavby.  

 

10. UKONČENÍ SMLOUVY 

10.1 Tato smlouva může být předčasně ukončena: 

a) písemnou dohodou smluvních stran, 
b) písemnou výpovědí Objednatele, a to i bez udání důvodu, 
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c) odstoupením od smlouvy.  
 

10.2 Výpovědní lhůta dle čl. 10.1 písm. b) činí 14 dní od doručení výpovědi Zhotoviteli. 

 

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

11.1 Objednatel může odstoupit od Smlouvy:  

11.1.1 poruší-li Zhotovitel podstatným způsobem své povinnosti dle této Smlouvy;  

11.1.2 pokud zjistí, že Zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával 

nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již 

úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo 

při provádění Smlouvy; nebo 

11.1.3 pokud zjistí, že Zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění 

zadávacího řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně 

užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené 

soutěže; nebo 

11.1.4 v dalších případech stanovených touto Smlouvou. 

11.2 Podstatným porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména nesplnění 

smluvních termínů podle této Smlouvy a neoprávněné použití subdodavatele. 

11.3 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této 

Smlouvy nebude moci plnit pro nesoučinnost Objednatele přesto, že Objednatele 

k poskytnutí součinnosti písemně vyzve a stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, 

alespoň deseti (10) denní lhůtu.  

11.4 Dále jsou Smluvní strany oprávněné odstoupit od Smlouvy v případě úpadku či 

hrozícího úpadku druhé Smluvní strany. 

11.5 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 

Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení 

písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od 

Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, 

co prohlášení povinné strany obdržela. 

11.6 Odstoupení od Smlouvy musí oprávněná Smluvní strana spolu s důvodem odstoupení 

písemně oznámit povinné Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o 

porušení dozvěděla.  

11.7 Smlouva se ruší doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní 

straně. 

11.8 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. 

Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé 

porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní 

pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají 

trvat i po ukončení Smlouvy.  
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11.9 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku a 

stanoví, že poskytnou-li si navzájem dodatečnou lhůtu k plnění v souladu s tímto 

článkem, ve které prohlásí, že ji již neprodlouží, tak její marné uplynutí nemá za 

následek odstoupení od Smlouvy, ledaže by při poskytnutí dodatečné lhůty výslovně 

stanovily, že marné uplynutí lhůty takový následek mít má. 

11.10 Odstoupí-li některá ze Smluvních stran oprávněně od této Smlouvy, Smluvní strany 

se vypořádají následujícím způsobem (nestanoví-li tato Smlouva jinak): 

11.10.1 odstoupí-li některá ze Smluvních stran od Smlouvy z důvodů nikoliv na straně 

Objednatele (tj. nikoliv pro porušení povinností Objednatele), má Zhotovitel nárok na 

zaplacení částky, o kterou se Objednatel dodáním Díla obohatil, maximálně však 

částky odpovídající ceně dané části Díla snížené o částku připadající na záruky, které 

v důsledku odstoupení Objednatel pozbyde; 

11.10.2 odstoupí-li Zhotovitel od Smlouvy z důvodů porušení Smlouvy Objednatelem, má 

Zhotovitel nárok na zaplacení plné ceny těch částí Díla, které dokončil, případně 

započal s jejich plněním, sníženou o částku, kterou neprovedením Díla ušetřil. 

11.11 Částky dle odst. 11.10 jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení jejich 

vyčíslení Objednateli v řádné faktuře s doložením jejich výše.  

11.12 V případě odstoupení od této Smlouvy některou ze Smluvních stran předá Zhotovitel 

nedokončené i dokončené (nepředané) části Díla neprodleně Objednateli. Převzetím 

nabyde Objednatel vlastnictví k Dílu či jeho části. Objednatel Dílo či jeho části 

nepřevezme, je-li pro něj nevyužitelné a odstoupil-li od Smlouvy z důvodů na straně 

Zhotovitele. V takovém případě není povinen platit cenu Díla. 

 

12. SMLUVNÍ POKUTA 

12.1 V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností plnit Dílo, resp. jeho části 

řádně a včas, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny 

části Díla, se kterou je v prodlení, za každý započatý den prodlení.  

12.2 Poruší-li Zhotovitel svou povinnost dodat Dílo bez vad a v průběhu záruční doby dojde 

ke zvýšení nákladů na provedení Stavby, které byly prokazatelně způsobené 

v důsledku vady Díla (např. neoceněním některých částí Stavby nezahrnutých do 

výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu, nebo jinou vadou 

projektové dokumentace), zaplatí smluvní pokutu ve výši určené jako částka navýšení 

ceny Stavby v důsledku vad Díla Zhotovitele. 

12.3 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle odst. 

8.3 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: 

jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. 

12.4 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn vůči 

Zhotoviteli uplatňovat i náhradu škody, která Objednateli v důsledku vad nebo 

nedodělků Díla vznikne a to v celé výši. Zaplacením smluvní pokuty dle odst. 11.2 této 

Smlouvy zaniká povinnost k náhradě škody dle odst. 9.2 této Smlouvy. 
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13. KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 

13.1 Oprávněnými zástupci Objednatele: 

13.1.1 ve věcech technických je Mgr. Vladimír Kahánek, MPA, místostarosta, 

telefon: 602 332 112, e-mail: kahnec@atlas.cz 

13.1.2 ve věcech smluvních je Mgr. Marek Hotovec, starosta, telefon: 602 420 158,  

e-mail: mesto@smrzovka.cz 

 

13.2 Oprávněnými zástupci Zhotovitele při provádění a předávání Díla a ve věcech:  

Ing. Jan Vaner 

14. SALVATORNÍ KLAUZULE 

14.1 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 

nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 

zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Smluvní strany takové neplatné 

či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 

svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, 

které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro její 

závaznost. Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný 

po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními 

této Smlouvy a nezakládá žádný závazek ze stran, ledaže tato Smlouva stanoví jinak. 

15.2 V případech v touto Smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti 

Smluvních stran řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským 

zákoníkem. 

15.3 Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv 

této vady na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

15.4 Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou Smluvní stranu bez zbytečného 

odkladu o skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu 

založeného Smlouvou. 

15.5 Jakákoliv ústní ujednání při provádění Díla, která nejsou písemně potvrzena 

oprávněnými zástupci všech Smluvních stran, jsou právně neúčinná. Vzájemná 

komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem není návrhem ani akceptací nové 

smlouvy, pokud není podepsána statutárními zástupci Smluvních stran. 

15.6 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v 

souvislosti s touto Smlouvou budou primárně řešeny dohodou Smluvních stran. V 

případě, že tyto spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání 

a rozhodnutí příslušné soudy České republiky. 
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15.7 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel 

(objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku 

včetně všech jejích změn, dodatků a příloh.  

15.8 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných 

vzestupně číslovaných dodatků podepsaných všemi Smluvními stranami. Ke změnám 

či doplnění neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.  

15.9 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy 

a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany 

vylučují uplatnění § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní 

vztah založený touto Smlouvou. 

15.10 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoliv 

ze Smluvních stran. 

15.11 Součástí Smlouvy nejsou doplňující přílohy: 

15.12 Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po 

jednom obdrží každá Smluvní strana. 

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují 

se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle 

jejich svobodné a vážné vůle. 

 

 

Za Objednatele 

 

 

Ve Smržovce, dne 

 

 

 

 

  Za Zhotovitele  

 

 

 V Liberci, dne 16. 4. 2025 

 

___________________________________ 

Mgr. Marek Hotovec 

starosta 

___________________________________ 

Ing. Jan Vaner 

jednatel 
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