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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
1.1. Název stavby 

Most MK-2, Most ul. Peliny - u vodáků 

1.2. Katastrální území 
Choceň 

1.3. Obec 
Choceň 

1.4. Okres  
Ústí nad Orlicí 

1.5. Investor a stavebník 
Městský úřad Choceň 

Jungmannova 301 

565 15 Choceň 

1.6. Správce objektu  
Městský úřad Choceň 

Jungmannova 301 

565 15 Choceň 

1.7. Projektant 
1.7.1. Generální projektant (PDPS) 
Mostařská s.r.o. 

U Lípy 150, 530 02 Spojil 

IČO:  068 20 751    

DIČ:  CZ 068 20 751    

Tel:  +420 777 622 521   

E-mail:  dobrovolny@mostarska.cz   

 

email.:  

Autorizace: 
Ing. Jan Dobrovolný č. a. 38100 – obor IM00 - Mosty a inženýrské konstrukce 

 
1.8. Křížení mostu s překážkou 

1.8.1. Křížení s vodním tokem  (pole 1.) 
1.8.1.1. Bod křížení 

Osa komunikace s osou vodního toku Tichá Orlice:  50.0009644N, 16.2338086E

  

1.8.1.2. Staničení na komunikaci   
  S osou vodního toku:    km neznámo 

1.8.1.3. Staničení překážky (vodní tok) 
Vodní tok v křížení    ř. km. neuvedeno 

1.8.1.4. Úhel křížení 
  S osou koryta toku 

  Úhel křížení:      68° 

1.8.1.5. Průjezdní výška 
  Výška podhledu nad dnem koryta:   cca 3m (v ose mostu) 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTĚ 
2.1. Charakteristika mostu 

Podle druhu převedené komunikace - pozemní komunikace 

Podle podružnosti jiných nebo k jiným provozním 

zařízením 

- neuvedeno 

Podle překračované překážky - most přes vodní tok 

Podle počtu mostních polí - most o 1 poli 

Podle počtu mostovkových podlaží - jednopodlažní 

Podle výškové polohy mostovky - s mezilehlou mostovkou 

Podle měnitelnosti základní polohy - nepohyblivý 

Podle plánované doby trvání - trvalý 

Podle průběhu trasy na mostě - směrově v přímé  

- výškově s podélným spádem 

Podle situačního uspořádání - šikmý 

Podle projektované zatížitelnosti - s omezenou zatížitelností 

Podle hmotné podstaty - masivní 

Podle členitosti nosné konstrukce   - spřažená NK (ocel, beton) 

Podle výchozí charakteristiky - prostý nosník 

Podle konstr. uspořádání příč. řezu 

Podle omezené volné výšky 

- s omezeným průjezdným profilem 

- s neomezenou volnou výškou 

 

2.2. Délka přemostění 
 Most přes vodní tok:     23,720 m 

             

2.3. Délka mostu 
 Délka mostu      32,000 m 

 Šířka mostu      6,4 m (vč. lávky)  

 

2.4. Šikmost mostu 
Šikmý most      most je šikmý   

     

2.5. Šířka vozovky mezi obrubníky    
3,5m (dle současného stavu) 

2.6. Šířka chodníku      
Vlevo osazena lávka s volnou š. 1,5m 

2.7. Šířka mostu mezi zábradlími    
4,2 m (na mostě), 1,5m na lávce 

2.8. Volná šířka mostu      
3,95 m 

2.9. Výška mostu       
3,88m (v ose, niveleta vozovky nad 

dnem vodního toku) 
2.10. Stavební výška mostu     

0,99m  
2.11. Plocha mostu      

 Plocha mostu je určena jako součin délky přemostění a vzdálenosti mezi vnějšími ochrannými 
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konstrukcemi. 

 Plocha mostu      99,54m2 

 

2.12. Nosná konstrukce mostu 
 Délka nosné konstrukce    25,00 m 

 Šířka nosné konstrukce     4,750 m (most) 

 Celková šířka      6,400 m (vč. lávky) 

 Výška nosné konstrukce     2,785 m  

 Plocha nosné konstrukce    119 m2  

 Plocha nosné konstrukce je určena jako součin délky a šířky NK 

         

 

2.13. Zatížení mostu 
Není předmětem této PD. 

 

2.14. Zatížitelnost mostu 
Byla stanovena Statickým výpočtem zatížitelnosti v roce 2023: 

Vn=13t 

Vr=40t 

 
 

2.15. Důležitá upozornění 
Jedná se o opravu mostu v režimu údržbové (udržovací) práce na předmětném 

mostním objektu. Do nosné konstrukce mostu ani vodního toku nebude zasahováno. Jedná se 
o nutnou OPRAVU MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ A PŘECHODOVÝCH OBLASTÍ MOSTU. 

Při opravě bude na mostě silniční provoz motorových vozidel vymezen a bude veden 
po objízdné trase. Provoz pěších po lávce vlevo bude v průběhu opravy mostních závěrů a 
přechodových oblastí zachován. 

 

3. VŠEOBECNÝ POPIS 
3.1. Stavba a její zvláštnosti 

3.1.1. Návaznost na předchozí stupně PD a podklady 
 

Jedná se o nutné údržbové práce doporučené v opatřeních dle Hlavní mostní prohlídky 

(18.12.2023, Ing. Jan Dobrovolný) – žádné předchozí stupně PD nejsou zhotoveny. 

Tato PD (PDPS) slouží investorovi pro výběr zhotovitele a pro provedení nutných údržbových 

prací na předmětném mostním objektu. Jedná se o opravu mostních závěrů, odvodnění rubu 

konstrukce a částečná obnova živičného krytu. 

3.1.2. Popis stávající konstrukce mostu 
Spodní stavbu tvoří kamenné opěry a šikmá kamenná křídla. Nosná konstrukce není dle 

předpokladu spřažená (s mezilehlou mostovkou). Jedná se o ocelovou příhradovou nosnou konstrukci 

a železobetonovou mostovku.  

Po obou stranách vozovky na mostě jsou železobetonové monolitické římsy šíře 440mm. 

Na levé straně je k nosné konstrukci kotvená lávka pro pěší. Na lávce je osazeno ocelové 

zábradlí se svislou výplní  

Vozovka na mostě je se živičným krytem šíře 3,5m, tl. 90 mm (předpoklad), na lávce je 

mostovka tvořena dřevoplastovými segmenty. 
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3.1.3. Popis navrhovaného postupu opravy mostu 
S ohledem na stavební stav stávajícího mostního objektu a poslední HMP (18.12.2023, Ing. 

Jan Dobrovolný) je na stávajícím objektu navržena oprava v režimu nutných údržbových prací (při 

úplném zachování spodní stavby – opěr O1 a O2 vč. křídel a zachování celé nosné konstrukce). 

 

Jedná se o opravu mostních závěrů, odvodnění rubu konstrukce a částečná obnova živičného 

krytu. Dále bude provedeno osazení nových podpůrných konzol lávky. 

  

 

Tato PD navrhuje provedení údržbových prací v těchto zásadních bodech: 

- odstranění částí říms v místě dilatačních přechodů mostu 

- výkop za rubem závěrných zídek 

- předpokládaná demolici stávajících závěrných zídek 

- zhotovení nových závěrných zídek (oba konce mostu) 

- demolice a dobetonování okrajů nosné konstrukce  (oba konce mostu) 

- osazení drenáží 

- zásyp přechodových oblastí 

- provedení přechodu dilatační spáry 

- provedení nových živičných vrstev a příčných zálivek nad dilatační spárou  

- provedení dobetonávky říms  

- osazení nových podpůrných konzol lávky 

 

 

 
3.1.4. Popis jednotlivých konstrukčních celků 

 
Stávající nosná konstrukce (příhradová NK a betonová mostovka) zůstane zachována.  

 

V rámci této stavební akce dojde pouze k provedení nového řešení přechodu dilatačních spár 

na začátku a konci mostu, včetně odvodnění rubu konstrukce a provedení nového řešení přechodové 

oblasti. Na začátku a konci mostu bude proveden nový živičný kryt v rozsahu dle výkresové části.  

 

3.1.5. Zhotovení stavby 
Zhotovení stavebních prací se uvažuje v jedné stavební sezoně.  

 

Před demolicí stávajících částí objektu v daném rozsahu je nutné provést následující kroky: 

-  vytyčení a případné zajištění stávajících inženýrských sítí –  informace o výskytu 
případných 

-  osazení dočasného DZ (dopravního značení) – vymezení provozu na mostě, provoz bude 

veden po objízdné trase 

- vypracování a schválení technologických postupů a předpisů na jednotlivé práce a 

konstrukce (TePř a TeP). 

- vypracování a odsouhlasení Plánu kontrolních a zkušebních zkoušek (KZP) dle TKP 

platných pro pozemní komunikace a mosty pozemních komunikacích vydaných Ministerstvem 

dopravy. 

3.1.6. Přejímka 
Délka předpokládané výstavby akce jsou cca 2-3 týdny měsíce. Přejímka objektu bude 

provedena po dokončení stavebních prací mostního objektu a po provedení hlavní mostní prohlídky s 

odstraněním všech případných závad a nedodělků. 

 

3.2. Objekt stavby a vztah k území 
Navržená oprava mostního objektu je provedena s ohledem na stávající trasu komunikace, 

vodního toku pod mostem a charakter zájmového území.  
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V závislosti na stavu stávajícího mostního objektu je navržena jeho oprava/údržba ve 

stávajícím místě beze změn vnějších rozměrů. 

Objekt je umístěn v intravilánu města Choceň. 

3.2.1. Hlavní trasa 
Trasa komunikace bude směrově a výškově ponechána dle současného stavu. Pouze bude 

povrch nového živičného před a za mostem upraven dle výkresové části pro gravitační odvodnění 

povrchu. Při opravě nebude na mostě možný provoz (pěší provoz po lávce vlevo bude zachován). 

 

3.2.2. Související objekty 
Bez souvisejících objektů. 

 

3.2.3. Vztah k území  (inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu) 
Navrhovaná akce se nachází v intravilánu města Choceň. 

Mostní objekt se nachází v blízkosti pozemků plnících funkci lesa. 

Oblast okolí mostu se nachází v záplavovém území. 
Mostní objekt a zájmové území se nenachází v ochranném pásmu železniční trati. 

V blízkosti mostu a komunikace se nenachází stávající obytné nemovitosti.  

Most se nenachází v ochranném pásmu přírodního léčivého zdroje apod. 

 

V prostoru staveniště se mohou nacházet inženýrské sítě. Před započetím výstavby bude o 
případném výskytu inž. sítí zhotovitele informovat investor akce. 
 

3.3. Rozsah výkonů 
- vypracování TeP a TePř dodavatele, Plánu kontrolních a zkušebních zkoušek  

- osazení dočasného dopravního značení 

- provizorní zajištění stávajících inženýrských sítí 

-  odstranění částí říms v místě dilatačních přechodů mostu 

-  výkop za rubem závěrných zídek 

- předpokládaná demolici stávajících závěrných zídek 

-  zhotovení nových závěrných zídek (oba konce mostu) 

-  demolice a dobetonování okrajů nosné konstrukce  (oba konce mostu) 

-  osazení drenáží 

-  provedení přechodu dilatační spáry 

-  zásyp přechodových oblastí 

-  provedení nových živičných vrstev a příčných zálivek nad dilatační spárou  

- provedení pružné asf. zálivky na přechodu mezi starým a novým živičným krytem 

-  provedení dobetonávky říms  

- uvedení dotčených ploch do původního stavu 

- osazení nových podpůrných konzol lávky 

- vyklizení prostoru a předání mostu do užívání 

- provedení nové HMP 

- předání objektu objednateli 

3.3.1. Zhotovitel objektu nebude provádět následující úkony 
- Zhotovitel provede kompletní práce spojené s opravou/údržbou mostu. 

3.3.2. Související práce 
S akcí souvisí uvedení okolních ploch užitých po dobu stavebních prací a zahrnutých do 

dočasného záboru stavby do původního stavu. Tyto práce jsou zahrnuty do SO 201. 

S výstavbou akce souvisí i zajištění a dodržování zásad BOZP. Práce související s BOZP 

budou zahrnuty do kalkulace ceny díla. 

S opravou mostního objektu souvisí i realizace kontrolních a průkazních zkoušek stavby. 

V této PD se uvažuje realizace zkoušek na základě plánu kontrolních a zkušebních zkoušek 

vyhotoveném dodavatelem stavby dle TKP a to všech kapitol. Plán kontrolních a zkušebních zkoušek 
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bude předložen objednateli, TDS a projektantovi k odsouhlasení. Ceny za tyto zkoušky budou 

zahrnuty do kalkulace ceny díla SO 201. 

 

4. POPIS PRACÍ 
4.1. Všeobecné a přípravné práce 

Před zahájením stavebních prací je nutné provést dopravní opatření. V rámci této PD je 

řešené pouze dopravní opatření v těsném okolí mostu. Stanovení a zajištění DZ na objízdné trase 

zajistí investor akce na základě aktuálního stavu okolní infrastruktury. 

 

Plochy použité v průběhu výstavby objektů budou po dokončení uvedeny do původního stavu.  

Podrobný harmonogram prací bude proveden tak, aby veškeré stavební práce proběhly v ci 

nejkratším termínu a minimalizaci omezení dopravy na dané komunikaci. 

 

4.2. Stavba mostu  
4.2.1. Uvolnění staveniště a demolice  
Uvolnění staveniště bude zahájeno jeho předáním.  

 

4.2.2. Skrývka ornice 
V rámci stavebního objektu SO 201 se předpokládá pouze minimální skrývka ornice. Daná 

ornice bude v plném rozsahu zpětně užita. 

4.2.3. Zemní práce a výkopové práce  
Výkopové práce budou minimální. 

Na objektu proběhne demolice vybavení mostu, části spodní stavby a NK a výkopy na 

předpolí. Výkopový a demolovaný materiál bude odvezen na řízenou skládku. 

 

4.2.3.1. Rozsah bouracích prací          
Na spodní stavbě bude provedeno odstranění degradovaných částí NK a závěrných zídek. 

Na mostě bude odstraněna část vozovky na začátku a konci mostu.  

Dále budou zdemolovány čísti říms v místech dilatačních spár mostu.  

 

Podrobnější postup demoličních prací bude popsán v „Technologickém postupu prací“ 
dodavatele objektu. 

 
4.2.3.2. Způsob bouracích prací 

        Bourání se provede takovým způsobem, aby nedošlo k poškození případných stávajících 

inženýrských sítí, stávající ocelové části nosné konstrukce a zbylé části spodní stavby.  

 Bourací práce budou provedeny mechanicky v kombinaci mechanické demolice s řezáním a 

dělením jednotlivých konstrukcí. 

Bourací práce, stejně jako každé jiné hlučné práce je nutné provádět v souladu s nařízením 

vlády č. 272/2011 Sb.  

 

4.2.3.3. Postup bouracích prací 
V projektové dokumentaci je předběžně uvažován následující postup stavebních prací: 
Demolice částí stávajících říms, konců nosné konstrukce a stávajících závěrných zídek mostu. 

 

Při všech pracích, které budou prováděny v rámci stavby, musí být dodrženy bezpečnostní 

vyhlášky a předpisy, zejména vyhláška o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 

pracích č. 309 / 2006 Sb. 
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4.2.3.4. Vliv na životní prostředí, likvidace suti 
Dodavatel stavby zajistí, aby negativní vlivy stavebních prací omezil na minimum. Dále zajistí, 

aby nedocházelo ke znečištění silnic a vodních toků úniky pohonných hmot a maziv.  

 

S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech. 

 

Při demolici vzniknou odpady: 

- kat. č. 170302  Asfaltové vrstvy vozovky: cca 2 m3 

- kat. č. 170101  Beton mostovka: cca 2 m3 

- kat. č. 170101  Beton říms a závěrné zídky: cca 3 m3 

 

Způsob nakládání bude předáno do zařízení k nakládání s odpadem. Konkrétní skládka bude 

určena podle výsledků laboratorních rozborů tohoto druhu odpadu. 

 

Předpokladem je likvidace na řízené skládkce. 

 

Sejmutá humózní vrstva z míst, kde se vyskytuje, bude použita pro zpětné ohumusování míst, 

z kterých byla na začátku stavby sejmuta. Tato sejmutá vrstva bude po dobu výstavby uskladněna 

na dočasné deponii stavby v režii dodavatele s tím, že bude oddělena od ostatního stavebního a 

souvisejícího materiálu. 

 
4.2.3.5. Stavební jámy 

Stavební jámy se uvažují jako otevřené se sklonem svahu 1:1 a 1:1,5. 

Čerpání vody ve výkopech se nepředpokládá. 

   

4.2.3.6. Zásyp stavebních jam 
Po provedení výstavby nosné konstrukce mostu, bude proveden násyp svahů tělesa 

komunikace po obou stranách. Násyp je navržen z drenážního betonu. 

4.2.4. Zakládání, ochrana proti agresivní podzemní vodě 
4.2.4.1. Zakládání 

Založení je ponecháno stávající. 

.  

4.2.5. Spodní stavba 
 

4.2.5.1. Krajní opěry O1 a O2 
Na obou opěrách budou vybudovány nové závěrné zídky. 

 

4.2.5.2. Křídla mostu I., II., III. a IV. 
Křídla budou ponechána bez zásahu. 

 

4.2.5.3. Pilíře 
Nejsou součástí mostu. 

 

4.2.5.1. Osazení zdvihacích lisů 
Není navrženo. 

 

4.2.5.2. Stykování výztuže 
Stykování výztuže bude provedeno přesahem dle ČSN 73 6203. Krycí vrstva betonu u 

jednotlivých povrchů musí odpovídat hodnotě příslušné danému stupni agresivity prostředí dle ČSN 

EN 1992-2. U spodní stavby je krytí jednotné následující: 

Minimální krytí      40 mm 
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Jmenovité krytí (nominální hodnota)   50 mm. 

Nejmenší vnitřní průměry zakřivení vložek dr žebírkové výztuže se uvažuje: 

Průměr vložky:   dr 
D<= 16 mm   4 D 

D> 16 mm   7 D. 

 

4.2.5.3. Pohledové plochy 
Povrchová úprava betonových konstrukcí bude provedena v těchto kategoriích dle TKP – kapitola 

18 : 

Aa - všechny neviditelné plochy 

Bd - viditelné plochy (viditelné části křídel, opěr a pilířů a pohledové plochy). 

 

4.2.5.4. Izolace, obklady a ochrana povrchu spodní stavby 
Na povrchu nového řešení přechodu dilatační spáry bude realizována nová hydroizolace. 

Dle předpokladu bude hydroizolace napojena na stávající hydroizolaci nosné konstrukce. 

Hydroizolace bude svedena až pod drenážní systém přechodové oblasti. Řešení viz detail ve 

výkresové části.  

 

4.2.5.5. Odvodnění za opěrami 
Není předmětem této PD. 

 

4.2.5.6. Přechodové oblasti, přesypané objekty  
Přechodová oblast je ponechána bez zásahu. 

 

4.2.5.7. Úprava pod mostem 
Koryto pod mostem bude ponecháno bez zásahu.  

 

 

4.2.6. Nosná konstrukce a její součásti 
4.2.6.1. Nosná konstrukce 

Stávající nosná konstrukce bude zachována. Pouze dojde k ubourání částí degradovaného 

betou na obou koncích mostovky nosné konstrukce a dojde ke zhotovení nové přibetonávky. Dále 

bude provedeno statické zajištění orodujících prvků lávky - osazení nových podpůrných konzol lávky 

v rozsahu dle PD.	
	

 
Použité materiály: 

 

 

BETON:       OZNAČENÍ PODLE ČSN EN 206-1 

- PODKLADNÍ BETON (RUBOVÁ DRENÁŽ, MIMO DOSAH CHRL) C8/10 

- PODKLADNÍ BETON (V DOSAHU CHRL)     C20/25-NXF3 

- PŘECHODOVÉ OBLASTI   MEZEROVITÝ BETON (DLE TKP KAP. 18) 

- ŽB. MONOLITICKÁ KONSTRUKCE SPŘAŽUJÍCÍ DESKY  C30/37-XF2,XD1 

- ŽB. MONOLITICKÁ KONSTRUKCE ZÁVĚRNÉ ZÍDKY   C30/37-XF2,XD1 

- ŽB. MONOLITICKÉ ŘÍMSY NA MOSTĚ A KŘÍDLECH    C30/37-XF4,XD3 

 

OCEL:    

-  BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ      B500B 

- DOPLŇKOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE S 235 JO DLE TKP 19A - PLECHY, PROFILY 

       PKO - ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ  
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Postup betonáže 
Betonáž bude probíhat plynule po vrstvách cca 30 – 40 cm se zhutněním vibrátory 

Povrchová úprava betonových konstrukcí bude provedena v těchto kategoriích: 

Aa – všechny neviditelné plochy 

Cd – viditelné plochy (podhled nosné konstrukce a veškeré ostatní plochy) 

Bd – viditelné plochy (viditelné lícové plochy nadbetonávek křídel a boky říms). 

 

4.2.6.2. Ložiska  
Stávající ložiska zůstanou zachována bez zásahu.  

 

4.2.6.3. Mostní závěry  
Stávající mostní závěry (přechodové plechy) budou odstraněny. 

Řešení nového přechodu dilatačních spár mostu je řešeno dle detailu viz výkresová část PD. 

Součástí nového řešení přechodu dilatační spáry do dobetonávka mostovky a nová závěrná 

zídka. Ocelový profil osazený na jednu vrstvu hydroizolace NAIP (natavené na část mostovky a 

závěrné zídky) je doporučeno kotvit do závěrné zídky nerez šrouby dle detailu viz PD. 

 

  

4.2.7. Mostní svršek a odvodnění 
4.2.7.1. Izolace a ochrana povrchu nosné konstrukce (pod vozovkou a pod 

římsou), včetně odvodnění 
Betonový povrch nosné konstrukce v místě přetažení celoplošné izolace se upraví tak, aby 

vyhovoval požadavkům ČSN 73 6242 (tab. 6) na podklad pod izolaci. 

Celoplošná izolace se uvažuje v rámci této akce pouze v místech dilatačních přechodů mostu. 

 

Samotná izolace se na nosné konstrukci mostu skládá z: 

- Penetrační vrstva dle ČSN 73 6242 – kapitola 4.3.3.3 a související 

- Celoplošná izolace dle ČSN 73 6242 z asfaltových natavovacích izolačních pásů. 

Kvalitativní požadavky dle tabulky 4. ČSN 73 6242. 

Typ izolace a jeho certifikát je uvedený v Technologickém předpise zhotovitele. Materiál musí 

splnit ČSN 73 6242. 

 

Izolace spodní stavby je provedena asf. izolační vrstvou (AIP nebo nátěrem), kde je ochrana 

navržena z geotextílie tl 5 mm (500g/m2) s drenážní odvodňovací vrstvou.  

Typ izolace a jeho certifikát bude uvedený v Technologickém předpise zhotovitele. Materiál 

musí splnit ČSN 73 6242. 

 

Úprava spár je navržena těsněním zálivkovou hmotou z modifikovaného asfaltu 

s dlouhodobou funkcí a trvalou soudržností, které jsou slučitelné se všemi izolačními systémy a 

materiály v jejich styku. Kvalitativní požadavky na zálivkové hmoty jsou stanoveny v ČSN EN 14188-1 

s tím, že těsnění se použije zálivka za horka typu N2 a pro exponované spáry N1. Zásady jsou 

navrženy v ČSN 73 6242 a to kapitole 7. 

 

4.2.7.2. Vozovka, chodníky 
V rámci opravy mostu bude zhotovena obnova živičného krytu hl. 90mm (předpoklad)  

v celkové délce 3,2m (na začátku i konci mostu) v celé šíři vozovky v rozsahu dle výkresové části.  

 

Doporučený materiál obrusné vrstvy je ACO 11S a pokladní vrstvy ABJ (slouží zároveň i jako 

ochrana hydroizolace). Vzhledem k malým rozsahům ale může být použito i alternativní živičné směsi. 

Před realizací bude typ zamýšlené živičné směsi odsouhlasen zástupcem stavebníka (TDS). 

 

.  

 
Asfaltové vozovky: 
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Pro provádění a kontrolu hutněných asfaltových vrstev platí ČSN 73 6121a pro vrstvy z litého 

asfaltu ČSN 73 6122. Tyto ČSN navazují na ČSN EN 13108-1,2,5,6,7 a ČSN EN 13108-8 pro R-

materiál. Požadavky na kamenivo do AB jsou v ČSN EN 13 043, a požadavky na pojiva pak v ČSN 

EN 12591, ČSN EN 14023 a 13942. 

 
Asfaltové nátěry: 
Požadavky na funkční vlastnosti a zkušební metody pro provádění nátěrů je dle ČSN EN 

12271 a ČSN 73 6129. Požadavky na kamenivo jsou v ČSN EN 13 043, a požadavky na pojiva pak 

v ČSN EN 12591, ČSN EN 14023 a 13 808 a EN 15 322. 

 

Nestmelené vrstvy: 
Požadavky na ně kladené jsou v ČSN 73 6126-1 a 73 6226-2. 

 

Konstrukce izolace a vozovky na mostě je navržena dle ČSN 73 6242. 

 

V místech napojení na stávající kryt komunikace bude provedeno proříznutí konstrukce 

vozovky se zalitím asfaltovou modifikovanou zálivkou typu modifikovaná asfaltová zálivka š. min 

20mm.  

 

4.2.7.3. Římsa na mostě 
V místech zhotovení nového řešení přechodu dilatační spáry mostu bude dobetonována část 

říms. Dobetonávky říms jsou navrženy ze železobetonu - beton C 30/37 – XF4, XD3 vyztuženy ocelí 

10 505 (R), B500B.  
Obě římsy nemají půdorysně pravidelné tvary, kopírující osu komunikace. 

 

Není-li ve výkresové dokumentaci uvedeno jinak, budou hrany zkoseny 20/20mm (v místě 

odrazné hrany 30/30mm) lištou nebo zabroušením. 

Zkosení odrazné plochy je navrženy 5:1 se zkosením hrany 30/30mm. 

 

Povrchová úprava betonových konstrukcí římsy bude provedena v těchto kategoriích dle TKP 

– kapitola 18.: 

Aa - všechny neviditelné plochy 

Cd – viditelné plochy (viditelné – odrazná část a podhledy) 

Bd – plochy bokorysu říms  

De – viditelné plochy (hodní plochy římsy – striáž – vyznačený rozsah ve výkresové dokumentaci). 

 (přesněji dle TKP dokumentace pro zadání stavby) 

 

 

4.2.7.4. Dopravní značení 
 

Dopravní značení na mostě: 
Trvalé dopravní značení bude zachováno stávající. 

 

Dočasné dopravní opatření: 
V průběhu opravy bude na mostě osazeno dočasné dopravní značení viz výkresová část PD. 

 

4.2.7.5. Mostní odvodňovače a rigoly 
Na nosné konstrukci nejsou navrženy odvodňovací rigoly. 
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4.2.7.6. Sběrné potrubí a svody, odtokové žlaby 
 
Svodná potrubí: 

Nejsou navrženy. 

 
Odtokové žlaby: 

Nejsou navrženy. 

 
Výústní objekty: 

Nejsou navrženy. 

 

4.2.7.7. Odvodnění úložných prahů 
Není navrženo. 

 

4.2.7.8. Odvodnění povrchu vozovky za opěrami, uliční vpusti 
Odvodnění povrchu vozovky na předmostích je řešeno pomocí příčného a podélného sklonu 

povrchu vozovky.  

 

4.2.8. Mostní vybavení 
4.2.8.1. Svodidla, zábradelní svodidla 

Na mostě není navrženo svodidlo ani zábradelní svodidlo. 

 

4.2.8.2. Zábradlí 
V rámci této akce zůstává zachován stávající zádržný systém (na mostě i na lávce). 

 

4.2.8.3. Schodiště, dlažby a rovnaniny 
Rampová napojení: 

Rampové napojení říms není řešeno. 

 

Kamenná dlažba pod mostem: 
Není v této akci řešeno. 

 

Kamenná rovnanina pod mostem: 
Není v této akci řešeno. 

 

Vyústní objekt rubové drenáže: 
Drenáž bude vyvedena kolem křídel směrem k ose vodního toku. Opevnění pod výtokem z 

drenáže bude opevněnou kamennou dlažbou do betonu o rozměrech 0,5*0,5m a poté bude voda 

svedena do vodního toku. 

 

4.2.8.4. Vstupy poklopy, dveře 
Není navrženo. 

4.2.8.5. Elektroinstalace 
Není navrženo. 

4.2.8.6. Ochrana proti bludným proudům 
Není navrženo. 

4.2.8.7. Ochrany dle ČSN 73 6223 
Není navrženo. 

4.2.8.8. Převáděné inženýrské sítě (popis, chráničky, uchycení) 
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Zůstane zachováno stávající. 

 
4.2.8.9. Protihlukové clony 

Nejsou navrženy. 

4.2.8.10. Stálé zařízení 
Není navrženo. Na stávajícím objektu se nenachází. 

4.2.8.11. Revizní zařízení 
Nejsou navrženy. 

4.2.8.12. Tabule s letopočtem 
Tabulky s letopočtem výstavby nebudou osazeny.  

 

5. KVALITATIVNÍ BODY POSTUPU VÝSTAVBY 
Návrh kvalitativních bodů postupu výstavby: 

- kontrola vytyčení podkladního betonu 

- kontrola vytyčení opěr mostu a dříků křídel  

- kontrola polohy opěr mostu a dříků křídel 

- kontrola vytyčení nosné konstrukce 

- kontrola polohy betonářské výztuže 

- kontrola polohy nosné konstrukce 

- kontrola tvaru nosné konstrukce 

- kontrola tvaru odvodnění 

- kontrola vytyčení říms na mostě a na křídlech 

- kontrola polohy říms na mostě a na křídlech 

- kontrola polohy zábradelního svodidla 

- kontrola provedení zásypů na předmostích 

- kontrola provedení komunikace na mostě a na předmostích. 

 

Výše uvedený „Návrh kvalitativních bodů postupu výstavby“ je pouze orientační! Před 

zahájením stavebních prací dodá dodavatel s ohledem na rozsah prací na tomto stavebním objektu 

plán zkušebních a kontrolních zkoušek. Jejich četnost a rozsah bude vycházet z TKP, TP, platných 

ČSN a VL-4:2008. 

 

6. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 
6.1. Vytyčení (souřadný systém, pevné body) 

Stavba bude zaměřena v relativním výškovém a polohovém systému. 

 

6.1.1. Třída přesnosti je dána: 
- zemní práce       - není požadována 

- základy kromě pilot a podzemních stěn   - třída 12 

- části základu navazující na podpěry   - třída 11 

- opěry mimo úložných prahů, piloty    - třída 11 

- pilíře, nosné žb. konstrukce, úl. prahy, svodidla  - třída 10 

- svršek mostu, předpjaté konstrukce, bloky ložisek - třída 9 

6.1.2. Tolerance rovnosti: 
- Vztažná délka [m]    2 4 8 10 

- Tolerance [mm] – obecná hodnota  10 15 20 25 

- Tolerance [mm] – římsy, zábradlí, obrubníky 6 10 12 15 

6.1.3. Mezní odchylky svislých ploch: 
- Výška H 
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- Mezní odchylka [mm] viditelných ploch a hran obecně H/300 

- Mostní pilíře      H/400 

- Mezní odchylka [mm] neviditelných ploch a hran H/200 

6.1.4. Přípustné odchylky: 
6.1.4.1. Římsy a chodníky dle TKP – kapitola 18.: 

- Polohová odchylka ± 20 mm 

- Výšková odchylka ± 10mm 

- Rovinatost povrchu n. k. při měření na 2,0m lati maximálně 5 mm dle JEHO 02 3570 čl. 60 

 

6.1.4.2. Poloha betonářské výztuže: 
- pro hodnoty h 

- min  = - 10mm 

- h <=150mm = + 15 mm 

- h =400mm = + 15 mm 

- h >=2250 = + 20 mm (mezilehlé hodnoty se interpolují) 

-  

6.1.4.3. Poznámka: 
Dodavatelem stavby bude zpracován plán kontrolních a zkušebních zkoušek. V tomto plánu 

bude zahrnuta i kapitola ohledně kontroly přesnosti vytyčovaných bodů.  

Projektant zde požaduje dodržení uvedených geometrických odchylek konstrukčních částí a 

celku objektu z vytyčovaných bodů. Zde je nutné po realizaci daných konstrukčních prvků provést 

kontrolu odchylky vytyčovaných bodů a případně reagovat na jejich nadměrné odchylky. 

 

 

6.2. Přesnost provádění 
Celá konstrukce bude provedena dle platných či doporučených norem ČSN: 
ČSN 73 0202/1995 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení. 

ČSN 73 0203/1986 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční  

    tolerance. 

ČSN 73 0204/1986 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Zásady výpočtu. 

ČSN 73 0210-1/1992 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. 

    Část1:Přesnost osazení. 

ČSN 73 0210-2/1993 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. 

    Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí. 

 

6.3. Zemní práce 
Zemní práce budou probíhat z povrchu souvisejícího terénu. 

Popis výkopových prací je realizován v kapitole 4.2.3.. 

 

7. POPIS MÍSTNÍCH PODMÍNEK 
7.1. Poloha staveniště 

Staveniště se nachází v našem případě v prostoru stávajícího mostního objektu 02-M. 

 

7.2. Stávající veřejné komunikace 
Stávající komunikace je místní, propojující město Choceň a městskou část Peliny. 

 
7.3. Příjezdy a přístupy 

Přístup na staveniště bude zabezpečen po převáděné komunikaci. 
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7.4. Skladovací a pracovní plochy 
Skladovací a pracovní plochy je možno umístit v těsné blízkosti navrhovaného objektu, a to na 

souvisejících plochách na komunikaci, v místech kde bude vyloučen provoz.  

 

7.5. Možnosti připojení na napájecí a odpadní vedení a sítě 
Připojení na tyto potřebné sítě bude zajištěno z  vlastních zdrojů dodavatelské firmy. 

 

8. POVRCHOVÉ VODY 
8.1. Odvodnění staveniště 

Založení mostního objektu je ponecháno bez zásahu. Poloha hladiny vody se nachází pod 

úrovní realizace výkopových prací. Čerpání vody ve výkopech se tedy nepředpokládá.  

 

8.2. Povodně a ochrana díla 
Není řešeno. 

 

9. ZÁKLADOVÉ POMĚRY 
9.1. Geologické poměry 

Z hlediska rozsahu prací nebyl před přípravou stavby zajištěn geologický průzkum. 

 

9.2. Podzemní voda 
Nezjištěno. 

 

9.3. Geotechnické a hydrotechnické průzkumy 
Nebylo provedeno. 

 

9.4. Zemníky a deponie 
Není v této PD řešeno. Zemníky a deponie zajistí případně zhotovitel dle svých možností. 

 

9.5. Cizí zařízení v prostoru staveniště (stávající inženýrské sítě) 
informace o výskytu případných inženýrských je v dokladové části PD. 

 

10. POMOCNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 
10.1. Lešení 

Tato oprava mostního objektu si nevyžádá konstrukci lešení. 

 

10.2. Skruže 
Skruže nejsou uvažovány. 

 

10.3. Pažení stavebních jam 
Nebude provedeno. 

10.4. Mostní provizoria 
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Silniční doprava bude vedena po objektu i po dobu opravy. 

 

11.  MATERIÁL PRO STAVBU 
11.1. Materiál pro zásyp a obsyp  

Ochranný obsyp: 
Obsyp je navržen dle ČSN 73 6244 čl. 7.3.6. a č.l. 5.3. 

Je zde uvažován zásyp celé přechodové oblasti drenážním betonem. 
 

11.2. Bednění pro betonáž 
Bednění pro betonáž se uvažuje systémové z inventáře zhotovitelské firmy. 

 

11.3. Betonářská výztuž 
Betonářská výztuž: B500B - 10 505 (R) 
Přepínací výztuž: není v n.k. navržena 

Konstrukční ocel: není v n.k. navržena 

 

 

11.4. Beton 
11.4.1. Použité betony 
 

BETON:       OZNAČENÍ PODLE ČSN EN 206-1 

- PODKLADNÍ BETON (RUBOVÁ DRENÁŽ, MIMO DOSAH CHRL) C8/10 

- PODKLADNÍ BETON (V DOSAHU CHRL)     C20/25-NXF3 

- PŘECHODOVÉ OBLASTI   MEZEROVITÝ BETON (DLE TKP KAP. 18) 

- ŽB. MONOLITICKÁ KONSTRUKCE SPŘAŽUJÍCÍ DESKY  C30/37-XF2,XD1 

- ŽB. MONOLITICKÁ KONSTRUKCE ZÁVĚRNÉ ZÍDKY   C30/37-XF2,XD1 

- ŽB. MONOLITICKÉ ŘÍMSY NA MOSTĚ A KŘÍDLECH    C30/37-XF4,XD3 

 

 

11.5. Dilatační a pracovní spáry a těsnění 
 

 

Pružná asf. zálivka bude provedena dle TP 80 a TP 115 a dle definovaného v kapitole 4.2.7.2. 

 

11.6. Konstrukční ocel 
Není v objektu navržena. 

 

11.7. Izolace 
Celoplošná izolace je navržena z modifikovaných natavovacích izolačních pásů 

modifikovaných tl. 5 mm s penetrační vrstvou. 

 

11.8. Svodidla, zábradlí 
Viz kapitola 4.2.8.1. a 4.2.8.2.. 

 

11.9. Vozovka a výplňové materiály včetně zálivek 
Viz kapitola 4.2.7.2.. 
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12. OPRAVNÉ PRÁCE 
12.1. Sanace trhlin 

Sanace a opravy případných poruch betonu budou realizovány dle TKP 31 – opravy 

betonových konstrukcí, TP 43 a 88. 

 

12.2. Umělé pryskyřice 
 V konstrukci mostu se uvažuje pouze provedení podlití konstrukce patních desek zábradlí 

z plastbetonu. Toto podlití je navrženo v tloušťce 10 mm v ose uložení. Materiál je z plastbetonu dle 

TKP – kapitola 18. 

 

12.3. Freonové látky 
V konstrukci mostu se neuvažuje použití těchto látek. 

 

13. OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 
13.1. Ochranná lešení, průchody a ochranné stěny pro veřejný provoz 

Převedení veřejného provozu je realizováno po komunikaci za použití dočasného DZ.  

 

13.2. Ochranná zábradlí 
V prostorách a v době odstranění stávajícího zádržného systému bude osazeno dřevěné 

dočasné bezpečnostní zábradlí. 

Bude provedeno dle BOZP. 

 

13.3. Odtok povodňových vod 
Odtok povodňových vod bude řešen přes staveniště.  Tuto problematiku bude řešit případný 

povodňový plán dodavatele (pokus bude vyžadován – nepředpokládá se) předložený ke schválení a 

odsouhlasený správcem vodního toku a referátem životního prostředí Krajského úřadu. 

14. STATICKÉ POSOUZENÍ 
14.1. Zatížení mostu 

 Není v této PD řešeno. 

 

14.2. Zatížitelnost mostu – převzato z předchozí stupně PD 
 Zatížitelnost stávajícího objektu není známa. Jedná se o údržbové práce na stávajícím 

objektu. 

 

14.3. Předpokládané charakteristiky základové půdy 
Založení mostního objektu je původní. Zůstane bez zásahu. 

 

14.4. Přehled provedených výpočtů 
Jedná se o údržbové práce. Výpočty nebyly provedeny. 

14.5. Moduly pružnosti betonu nosné konstrukce (požadavky na 
kontrolu u konstrukcí se změnou systému) 

Uvažuje se běžně dle TKP a to dle jejich konkrétních kapitol a dle ČSN EN 206-1 a dle ČSN 

EN 1992-1, 1992-2. Zvláštní požadavky zde nejsou kladeny. 
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14.6. Minimální vyztužení vybraných nosných konstrukcí 
 Konstrukce přibetonávek – uvažuje se konstrukční vyztužení odpovídající typu dané 

konstrukce. 

 Konstrukce říms – uvažuje se konstrukční vyztužení ve smyslu VL-4 

  

15. POŽADAVKY NA SLEDOVÁNÍ MOSTU BĚHEM VÝSTAVBY 
Viz kapitola 6. 

 

16. PODKLADY PRO PROJEKTOVÁNÍ  
16.1. Provedené průzkumy a měření včetně podkladů projektové 

dokumentace 
Viz kapitola 3.1.1.. 

 

16.2. Informace o inženýrských sítích, ochranných pásmech 
Viz kapitola 3.2.3.. 

 

16.3. Podklady pro projektování  
16.3.1. Normy, TKP: 

- Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací – MD – červen 2008 

- ČSN 73 1001   Základová půda pod plošnými základy  

- ČSN 73 6101  Projektování silnic a dálnic 

- ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací 

- ČSN  013466    Výkresy pozemních komunikací 

- ČSN 73 6200  Mostní názvosloví 

- ČSN 73 6201  Projektování mostních objektů 

- ČSN EN 1990     Zásady navrhování konstrukcí 

- ČSN EN 1991-1-1         Zatížení konstrukcí – obecná zatížení 

- ČSN EN 1991-1-4         Zatížení konstrukcí - zatížení větrem 

- ČSN EN 1991-1-5         Zatížení konstrukcí – zatížení teplotou 

- ČSN EN 1991-1-6         Zatížení konstrukcí – zatížení během provádění 

- ČSN EN 1992-1-1         Navrhování betonových konstrukcí – obecná pravidla 

- ČSN EN 1992-2            Navrhování betonových konstrukcí – mosty 

- ČSN 73 6203  Zatížení mostů 

- ČSN 73 6206  Navrhování betonových a železobetonových mostů 

- ČSN 73 6207  Navrhování mostů z předpjatého betonu 

- ČSN 73 6242  Navrhování vozovek na mostech pozemních komunikací 

- ČSN 73 6244  Přechody mostů pozemních komunikací 

- ČSN EN 1317-1 Silniční záchytné systémy – Část 1: Technologie a obecná kriteria pro  

zkušební metody 

- ČSN EN 1317-1 Silniční záchytné systémy – Část 2: Svodidla – Funkční třídy 

- ČSN EN 206-1   Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení 

- ČSN EN 13670  Provádění betonových konstrukcí 

- ČSN EN 13369  Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty 

- ČSN EN 1090-1,2,3  Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí 

 

16.3.2. Vzorové listy pozemních komunikací: 
- VL 0  Vzorové listy oprav mostních objektů pozemních komunikací 

- VL 1  Vozovky a krajnice 

- VL 2  Silniční těleso 

- VL 2.2  Odvodnění 
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- VL 3  Křižovatky 

- VL 4  Mosty 

- VL 5  Tunely 

- VL 6.1  Svislé dopravní značky + Dodatek z r. 11/2009 

- VL 6.2  Vodorovné dopravní značky 

- VL 6.3  Dopravní zařízení + Dodatek z r. 9/2009 

- VL 6.4   Proměnné dopravní značky – příklady 

 

16.3.3. Technické podmínky: 
- TP 41  Opravy povrchových poruch betonových konstrukcí pomocí plastbetonu 

- TP 43  Sanace trhlin v betonových spodních stavbách mostů injektáží netradičními  

materiály 

- TP 63  Ocelová svodidla na pozemních komunikacích 

- TP 65  Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 

- TP 66  Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 

- TP 70  Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na  

pozemních komunikacích 

- TP 72  Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací 

- TP 75  Uložení nosných konstrukcí mostů pozemních komunikací 

- TP 78    Katalog vozovek pozemních komunikací 

- TP 80  Elastický mostní závěr 

- TP 81  Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení silničního provozu 

- TP 83  Odvodnění pozemních komunikací 

- TP 86  Mostní závěry 

- TP 88  Oprava trhlin v betonových konstrukcích 

- TP 89  Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům 

- TP 107  Odvodnění mostů pozemních komunikací 

- TP 101  Výpočet svodidel 

- TP 115  Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem 

- TP 120  Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací 

- TP 124  Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní  

objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací 

- TP 128  Ocelové svodidlo NH4 prostorové uspořádání 

- TP 133  Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 

- TP 136  Povlakovaná výztuž do betonu 

- TP 135  Projektování okružních křižovatek 

- TP 139  Betonové svodidlo 

- TP 144  Doporučení pro navrhování, posuzování a sledování betonových mostů PK 

- TP 145   Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi 

- TP 160  Mostní elastomerová ložiska 

- TP 164  Izolační systémy mostů pozemních komunikací - polyuretany 

- TP 167  Ocelové svodidlo NH 

- TP 170  Navrhování vozovek pozemních komunikací 

- TP 173  Použití mostních hrncových ložisek 

- TP 175  Stanovení životnosti betonových konstrukcí objektů pozemních komunikací 

- TP 178  Izolační systémy mostů pozemních komunikací - polymetylmetakryláty 

- TP 183  Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikac 

- TP 186  Zábradlí na pozemních komunikacích 

- TP 187  Samozhutnitelný beton pro mostní objekty pozemních komunikací 

- TP 191  Ocelové svodidlo MS4/H2 

- TP 193  Svařování betonářské výztuže a jiné druhy spojů 

- TP 200  Stanovení zatížitelnosti mostů PK navržených podle norem a předpisů  

platných před účinností EN 

- TP 201  Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích 

- TP 203  Ocelová svodidla (svodnicového typu) 

- TP 204  Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích 

- TP 211  Izolační systémy mostů PK (přímo pojížděné) 
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- TP 216  Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a  

ocelobetonových mostů PK 

- TP 224  Ověřování existujících betonových mostů pozemních komunikací 

- TP 231  Ošetřování betonu 

- TP VP 001-000 Mostní odvodňovače Vlček 

- Vyhláška  č. 369/2001 Sb. 

SSBK II Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí. 

 

16.3.4. Provedené průzkumy a měření včetně podkladů PD 
Viz. : 3.1.1.. 

 

17. ROZSAH STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
Projektová dokumentace je vypracována ve stupni PDPS, která slouží zhotoviteli pro 

provedení stavby – údržbové práce. 

V případě potřeby bude vypracován na dílčí části následující stupeň dokumentace RDS/VDS. 

 

17.1. Statické řešení nosné konstrukce 
Nosná konstrukce nebyla podrobena statickému výpočtu.  

 

17.2. Inženýrsko – geologický průzkum a průzkum PKO 
Inženýrsko-geologický průzkum nebyl proveden. 

 

17.3. Geodetické zaměření 
Bylo provedeno v přípravě PD. 

 

17.4. Hydrotechnické posouzení 
Nebylo předmětem akce. 

 

18. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Při akci obnovy mostních objektů je nutné seznámení všech zúčastněných osob 

s bezpečnostními zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje 

Zákoník práce v úplném znění č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády s doplněním o 

dané ČSN: 

- Zákoník práce – Sbírka zákonů 262/2006 a 350/2012 Sb. 

- Sbírka zákonů 251/2001 o inspekci práce 

- Zákon č. 309/2006 kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví) 

- Nařízení vlády 362/2005Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

- Nařízení vlády 591/2009Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi. 

-  Dále pak vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení (zdůrazněné povinnosti dodavatele stavebních 

prací).  

- Vyhláška ČUBP a ČUB č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 

- Nařízení vlády č. 523/2002 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., o stanovení 
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podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení a přístrojů. 

- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných prostředků. 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

ochranných pracovních prostředků. 

- Požární ochrana je stanovena zákonem č. 133/1985 Sb, o požární ochraně ve znění 

pozdějších předpisů. 

- Rovněž vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování, nahřívání živic v tavných nádobách. 

ČSN 26 9030 Zásady bezpečné manipulace 

ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí 

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

ČSN EN 131-2 Žebříky 

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny 

ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – skládky. 

 

19. PODKLADY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY 
 

 

Jedná se o nutné údržbové práce doporučené v opatřeních dle Hlavní mostní prohlídky 

(5.9.2022, Ing. Jan Dobrovolný) – žádné předchozí stupně PD nejsou zhotoveny. 

 

Provedení opravy mostního objektu je nutné provést v souladu s projektovou dokumentací 

PDPS a případně i RDS/VDS.  

Případné změny oproti projektové dokumentace je nutné konzultovat s projektantem. 

Při všech pracích, které budou prováděny v rámci stavby, musí být dodrženy bezpečnostní 

vyhlášky a předpisy, zejména vyhláška o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 

pracích č. 309 / 2006 Sb. 

Zvláště je nutno dbát bezpečnosti práce na zavěšených plošinách a lešeních. 

Stavební práce a postup stavby bude realizován v souladu s těmito normami a předpisy: 

- Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 

- Vzorové listy staveb pozemních komunikací VL-4 Mosty a VL-0 Vzorové listy oprav mostních 

objektů pozemních komunikací 

- ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací 

- ZTKP této projektové dokumentace 

 

Před zahájením zemních prací je nutné požádat správce případných podzemních vedení 
o jejich vytyčení. Práce v blízkosti těchto inženýrských sítí musí probíhat dle podmínek 
vyjádřených správců a majitelů sítí a dle ČSN 73 6005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Pardubicích 12/2023        Ing. Jan Dobrovolný 
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