



Změna zadávacích podmínek č. 3 k veřejné zakázce s názvem

„Nástavba pavilonu B, ZŠ a MŠ Pastviny 70, Brno-Komín“

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“ či rovněž jen „ZZVZ“)

Zadavatel činí následující změnu zadávacích podmínek:

Účastníci zadávacího řízení v rámci své nabídky **nenaceňují** položku výkazu výměr v části 25-SO005-02 - Vedlejší a ostatní náklady, č. 8 K 0329030 „Úhrada za opotřebení pojízdných panelů provizorního krytí stávajících pochozích ploch k objektu náhradního stravování pro potřeby realizace nástavby pavilonu B“. U této položky tak nebude uvedena žádná hodnota, případně bude uvedena 0. Předmětná položka tak nově netvoří předmět plnění veřejné zakázky, přičemž umístění předmětných pojízdných panelů provizorního krytí zajistí zadavatel externě na své náklady po celou dobu plnění veřejné zakázky.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedenou změnou v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ přiměřeně **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek**, kdy mění čl. 4.1 ZD, který nově zní následovně:

*„Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí dne **22. 05. 2025 ve 12:00 hodin**.“*

Ostatní body zadávacích podmínek zůstávají beze změn.

Přílohy: dle textu

V Brně dne 13. 05. 2025

Za zadavatele Mgr. Ing. Petr Zatloukal