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A. KONSTRUKCE HSV (HLAVNIi STAVEBNi VYROBY)

- DEMONTAZE

- BOURANI NENOSNYCH KONSTRUKCI, ODSTRANENI KONSTRUKCE PODLAHY
- REALIZACE NOVYCH KONSTRUKCI (HRUBA STAVBA - HSV)

- REALIZACE NOVYCH VNITRNICH ROZVODU

- DOKONCOVACI PRACE

1.1.PRIPRAVA STAVENISTE

Pfiprava stavenisté bude zajiSténa generalnim dodavatelem stavby s predstihem.

Jedna se predevsim :

prazkum stropni konstrukce v mistech dodatecného zatepleni z pldy

prazkum podlahy pro potvrzeni realizace nové skladby
ovéreni stavu soucasného kanaliza¢niho potrubi

ovéreni stavu vodovodniho potrubi

zajisténi doCasného zaboru verejného prostranstvi pro uloZeni kontejneru na stavebni sut

VNITRNi ROZVODY

vhitini rozvod vody k zafizovacim predmétiim pod omitkou
vnitini rozvod pfipojovaciho i stoupaciho potrubi splaskova kanalizace neni patrny

DEMONTAZE

Jedna se prevazné o demontaze stavajicich vnitinich rozvod( :

elektroinstalace - koncové prvky v prostorech dotéenych stavebnimi Upravami
vnitini rozvod vody od umyvadla, sprchového koutu, dfezu
vnitfni rozvod splaskové kanalizace od umyvadla, sprchového koutu, diezu

Casovaé vazba na zahajeni demontazi bude vazana na technologicky postup zhotovitele.

Strucny soupis diléich celk( :

a. Elektroinstalace
b. Zafizovaci predméty
c. SDK pricky
d. Vnitfni rozvody - vnitini rozvod vody a kanalizace
e. Otopny Zebrik
f.  Dvefni vyplné - vnitini nové
g. Dvere do bytu — pozarni dvere a ocelova zaruben EW 30 DP3 v provedeni ,klima“ provéfit zda
stavajici vyhovuji
h. Fasadni vyplné — zlistavaji ponechany >>> zajisténa ochrana proti poskozeni
i. Nova skladba podlahy
j.  Zatepleni podlahy podkrovi mineralnimi tuhymi hydofobizovanymi deskami
k. Nové povrchy stén, stropu a podlahy
I.  Provéreni odvétrani stoupaciho potrubi nad stfechu
m. Stavebni Upravy v 1.NP pro napojeni kanaliza¢niho potrubi
1.2.BOURACI PRACE

Déleni na jednotlivé etapy bourdni konstrukci bude technologicky a ¢asové vdzdno na generdlnim
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zhotoviteli.

Pred zahajenim bouracich a demontaznich praci bude provedeno vytyceni stavajicich inzenyrskych siti
a rozvodl TZB v prostorech dotéenych stavebnimi Upravami. Provadénim bouracich praci nesmi byt
ohrozen provoz na pfilehlych komunikacich.

Pfi bourani stavajicich konstrukci, na zakladé prohlidky mista stavby, se nepredpokladd vyskyt
konstrukci a materiald obsahujicich azbest.

Demonta?7 zafizovacich predmeétd, instalaci TZB

Demontovany budou zafizovaci predméty ZTI, v€etné baterii a pfipojovaciho potrubi. Demontovany
budou koncové prvky elektroinstalaci (vypinace, zasuvky, svitidla)

Bourdni podlah

V prostoru celého pldorysu m.¢. 4-2.24 bytové jednotky a v ¢asti chodby (m.¢. 2.01) budou
vybourany naslapné vrstvy podlah. Bude demontovana prkenna podlaha, podkladni dfevéné polstare
a Skvarovy nasyp na cihelné klenbé na droven min. -220 mm. Po rozkryti bude ovéren stav uloZeni
stdvajicich pric¢ek a stav uloZeni zhlavi difevénych tram.

V prostoru pudy bude provedeno rozkryti stavajici dfevéné podlahy nad fesenou bytovou jednotkou
(cca 83m?) a ovéfena skladba konstrukce pro dodateéné vloZeni tepelné izolace. V pfipadé moZnosti
bude navysena tloustka tepelné izolace. Projekt pfedpoklada tl. min. 240mm.

Vnitini povrchy

Stavajici keramické obklady véetné podkladni omitky budou odstranény. Na vSech stdvajicich
nebouranych konstrukcich bude provedeno lokalni sejmuti poskozenych VPC omitek — cca 25%
omitek, stavajici vapenné malby budou ve vSech prostorech oskrabany.

Ostatni bourané konstrukce

Vysekané a vybourané drazky pro nové vnitini rozvody instalaci — vodorovné drazky je nutno provadét
tak, aby doslo k co nejmensimu oslabeni tloustky zdiva (max. 70mm u zdiva tl. min. 450mm) a po
osazeni technologickych rozvodl je nutno provést zaplentovani drazek cementovou maltou. V
pfipadé vedeni v obvodové zdi, je nutné vedeni obalit tepelnou izolaci — navleky z pénového PE.
Veskeré truhlaiské konstrukce a prvky (okna, dvere, schodisté, apod.), které zlistanou zachovany,
budou po dobu stavebnich Gprav fadné zakryty pred poskozenim.

Prostup VZT potrubi do pudy (3. NP) a stfechou

Bourané konstrukce v 1.NP
e demontdZ SDK celoplo$ného podhledu, cca 9m?

* vysekani otvoru v nice pro napojeni kanalizacniho potrubi
*  zpétné uvedeni do plvodniho stavu

Rozsah bouranych konstrukci je zfejmy z vykresové Casti této dokumentace.

Bouraci prdce je nutné provddét za ucasti statika a v souladu s vyhldskou ¢. 601/2006 Sb. Ceského
uradu bezpecnosti prdce a Ceského bdriského uradu o bezpecnosti prdce a technickych zafizenich pri
stavebnich pracich, ddle dle Narizeni viady ¢. 591 o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pri prdci na stavenistich k zdkonu ¢. 309/20065b.

1.3.ZEMNIi PRACE

Nerealizuji se.

1.4.ZAKLADOVE KONSTRUKCE

Nerealizuji se.
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1.5.SVISLE NOSNE KONSTRUKCE

Nerealizuji se.

Stavebni Upravy zasahuji do nosnych konstrukci v podobé prostupt pro instalace do priiméru 250mm.

1.6.VODOROVNE KONSTRUKCE + VENCE

Nerealizuji se.

1.7.KROV

Nerealizuje se. Do stavajici konstrukce krovu objektu neni zasahovano.

1.8.STRECHA

Nova se nerealizuje se. Jednd se pouze o Upravy v misté postupll potrubi odvétrani.
»  Uprava stfedni krytiny v misté prostupu nového odvétrani koupelny + systémova tésnici
manzeta.

1.9.VNITRNi DOMOVNIi SCHODISTE

Nerealizuje se.
V ramci ochrany stavajicich stupfili budou provedena opatfeni proti jejich poskozeni pfi pfesunu suti a
stavebniho materidlu béhem stavebni ¢innosti.

1.10. PRICKY

Stdvajici zdéné pricky v bytové jednotce budou zachovany.
Nové pfricky a predstény v bytové jednotce jsou navrzeny jako sadrokartonové.

Pricky uvnitf dispozice bytové jednotky jsou navrieny systémové, sadrokartonové, tl. 100mm, s

jednoduchym opldsténim a s vlozenou minerdlni izolaci tl. 60mm.
Predsténa pro vedeni instalaci v koupelné je navrZena systémova, sadrokartonova, tl. 150mm, se

zdvojenym oplasténim z desek impregnovanych a zesilenim ocelové konstrukce, s vlozenou mineraini
izolaci z tuhych desek tl. 120mm.

1.11. KOMIN

Nerealizuje se — bude provedena kontrola pfilehlého priduchu u m.¢. 4-2.26 (koupelna) a provérena
mozZnost napojeni odvétrani VZT do tohoto priaduchu.

Odtah VZT koupelny bude veden samostatnym potrubim D150 nad stfechu.

Odvétrani svislého kanalizaniho potrubi je vedeno stavajicim potrubim nad stfechu — nutno provéfrit.

1.12. UPRAVY POVRCHU

Vnéjsi fasada — neni dotéeno stavebnimi Upravami.

Vnitini omitky - predpoklada se vyspraveni stavajicich omitek jadrovou VPC omitkou tl. cca 15mm,
drazky po vedenych instalacich budou vyplnény VPC omitkou, povrch bude srovndn s navazujicimi
plochami. Povrch bude v celé plose opatfen novym vapennym Stukem. Pfechody stdvajicich a novych
omitek budou vyztuzeny omitkovou siti. V misté novych keramickych obkladl bude ponechana lati
strzend jadrovd omitka. V mistech po vybouranych obkladech bude podklad vyrovnan jadrovou
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omitkou do potfebné rovinnosti s okolnim povrchem. Rohy omitek budou ochranény systémovymi
kovovymi profily.

Rozsah oprav vnitfnich omitek stén se predpoklada 25% z celkovych ploch.

Podlahy - Podlahy jsou navrZeny s ohledem na stdvajici konstrukce podlah a charakter budouciho
provozu v misté pouZiti. Podlahy jsou navrieny a musi byt provedeny dle CSN 74 4505 - Podlahy, CSN
73 0532 a CSN 73 0540. Jednotlivé typy krytiny jsou uvedeny v tabulkdch mistnosti vykresové ¢asti.

V koupelné bude soucdsti skladby podlahy pojistnd hydroizolace na bazi stérky. Vyskové uUrovné
jednotlivych typl podlah budou shodné, rozhrani jednotlivych typ( naslapnych vrstev budou prekryty
pfechodovou listou.

Obklady - V mistnostech se zvySenou vlhkosti (koupelny) jsou navrzeny keramické obklady nebo
obklady z vinylovych dilci. Obklady stén jsou upfesnény v pldorysech. Napojeni podlahy a stény
provedeno pruznou tmelenou sparou ze silikonového fungicidniho tmelu v barvé sparovaci hmoty.
Keramicky obklad bude lepen cementovym lepidlem tfidy C1T, tl. cca 3 mm. Cementové lepidlo bude
aplikovano na vhodny podklad opatfeny zdkladnim natérem. Zakonceni hran obkladl bude
provedeno nerezovym L-profilem.

Izolace obkladl v mistnostech s vlhkym provozem budou provedeny stérkovym hydroizola¢nim
systémem pro obklady. Re$eni viech detaild této izolace musi odpovidat technologickym predpistim
vyrobce. Vsechny hydroizolacni vrstvy musi byt provedeny dle ptislusnych technologickych predpist.

Vzorky podlahoviny, obklad(, barev sparovacich hmot a silikon budou pred objednanim odsouhlaseny
AD a investorem.

Malby a natéry - Vnitfni omitky stén budou opatfeny malifskym interiérovym natérem (penetrace +
2x natér), zakladni barva bild. Sadrokartonové konstrukce budou napenetrovany a opatreny
malifskym natérem pro sadrokarton bilé barvy. S

Veskeré drevéné konstrukce (odkryté casti podlahovych konstrukci v 3.NP a na pldé (stropni,
podlahové trdmy apod.) budou pred zakrytim fadné oSetfeny lihem feditelnym ndstfikem proti
dfevokaznym houbdm, plisni a hmyzu.

1.13. PODLAHY - SKLADBY

Podlaha bytu (m.¢. 4-2.24;4-2.25; 4-2.26)
e krytina — celoplosné lepena z PVC + listy, v koupelné vcetné hydroizolacni stérky
e betonova mazanina C16/20 s vloZzenou KARI siti 5/100/100, tl. 60 mm
e separacni Pe folie
e polystyren EPS 100, tl. 100 mm
e podkladni beton C16/20, tl. 50 mm
e stavajici konstrukce klenby
Podlaha pldy / 3.NP
e novy zaklop z OSB desek tl. 2x 22mm

e tepelnd izolace z minerdlnich desek tl. 240mm vloZena mezi stavajici tramy.
Podlaha chodby (¢ast m.¢.2.01)

e krytina — doplnéni PVC krytiny

e zpétna montaz demontované ¢asti po uloZeni kanaliza¢niho potrubi

RIP stavebni projekty
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1.14. PODHLEDY

Napojeni kanaliza¢niho potrubi je navrzeno v podhledu socidlniho zazemi v 1.NP. Stavajici celoplosny
podhled bude demontovan a po dokonceni praci nové proveden.

B. KONSTRUKCE PSV (PRIDRUZENE STAVEBNI VYROBY)

1. 1ZOLACE PROTI VODE A RADONU
Izolace proti radonu

Neni navrZena — podlaha neni v kontaktu s terénem — nachazi se ve 2.NP a ve spodnich patrech je
odvétrany prostor restaurace.
Izolace proti vodé

V koupelné bude na podlahu v celé ploSe provedena hydroizolacni stérka.
2. 1ZOLACE TEPELNE
Podlaha bytu (m.¢. 4-2.24;4-2.25; 4-2.26) — EPS tl. 100 mm

Podlaha podkrovi - mineralni tuhé hydrofobizované desky tl. 240mm vloZené mezi stavajici dfevéné
tramy.
Stény - SDK predsténa tl. 150mm s min. tl. mineralnich desek tl. 120mm

3. IZOLACE AKUSTICKE
NavrZeny v délici pficce mezi pokoji. Mineralni izolace tl. 60mm.

4. I1ZOLACE PAROTESNE

V konstrukci predstény koupelny.

5. ZARIZOVACi PREDMETY

Bézné keramické vyrobky splniujici hygienické pozadavky na zafizovaci predméty.
Jednotlivé typy vyrobkd budou detailné specifikovany investorem pfi realizaci.
6. TESARSKE KONSTRUKCE

Nerealizuji se.

7. KLEMPIRSKE KONSTRUKCE

Jedna se predevsim o opravu stfesni krytiny po prostupech nového potrubi.
8. ZAMECNICKE KONSTRUKCE

Zamecnické prvky budou upfesnény pfi realizaci.

9. VYPLNE OTVORU, TRUHLARSKE VYROBKY

OKNA - Stdvajici plastova s izolaénim dvojsklem - beze zmény.

KUCHYNSKA LINKA - Neni pfedmétem této dokumentace. Bude pouze provedena pfiprava pro

napojeni na vodovod a kanalizaci, digestor se predpoklada cirkulacni.

DVERE VSTUPNI — vchodové dvefe do bytu dfevéné, pIné, s pozarni odolnosti EW30 DP3 — stavajici.
DVERE INTERIEROVE — pIné (z chodby do OP ¢astecné prosklené), hladké, dveini kiidlo z odlehéené
DTD, s povrchovou Upravou z CPL. Dvere budou osazeny do ocelovych, alt. oblozkovych zarubni pro

SDK pricky. Kovani dvefi bude kovové, klika-klika, do koupeny s WC kovanim. Pfesny typ bude
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upfesnén dle vzorkovani dodavatele. Dverni kfidla otvirajici se ke sténé musi byt opatfena pryzovou
zarazkou.

10. POZARNIi VYBAVENI BYTU / OBJEKTU
Cidlo autonomni detekce a signalizace 1ks bude umisténo v pfedsini bytu.
Byt bude oddélen od spolecnych prostor pozarnim uzavérem — dvefe EW30 DP3.

Doporuceni :
Byt bude VYBAVEN 1ks prenosného hasici pfistroje s hasici schopnosti nejméné 34 A

Objekt bude vybaven vystraZnymi a bezpecnostnimi tabulkami v souladu s platnymi predpisy.
Elektricky rozvadéc bude oznacen bezpecnostni tabulkou ,Nehas vodou ani pénovymi pristroji“

Hlavni vypinac elektrické energie bude oznacen bezpecnostni tabulkou ,Hlavni vypinac”
Hlavni uzavér vody bude oznacen bezpecnostni tabulkou , Hlavni uzdvér vody”
Hlavni uzavér plynu bude oznacen bezpecnostni tabulkou ,Hlavni uzavér plynu”.

11. VZDUCHOTECHNICKE POTRUBI

ODVETRANI koupelny : bude provedeno ventildtorem osazenym v predsténé, s ¢asovym dobé-

hem a s automatickou zaluzii, pr. 150mm. Napojeno flexibilnim potrubim D125 v¢. pfipojova-
cich manzet, vyvedené nad stfechu objektu kruhovym potrubim DN 125, v¢. prostupu do 3.NP
a stfesni konstrukci a ukonceno systémovou odvétravaci hlavici.

RIP stavebni projekty
FrantiSkovska 382/31, Liberec 3, 460 01, tel. 48 2345 378 e-mail rip-projekty@volny.cz www.rip-projekty.cz




	A. KONSTRUKCE HSV (HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBY)
	1.1. PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ
	1.2. BOURACÍ PRÁCE
	1.3. ZEMNÍ PRÁCE
	1.4. ZÁKLADové konstrukce
	1.5. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
	1.6. VODOROVNÉ KONSTRUKCE + VĚNCE
	1.7. KROV
	1.8. Střecha
	1.9. VNITŘNÍ DOMOVNÍ SCHODIŠTĚ
	1.10. PŘÍČKY
	1.11. KOMÍN
	1.12. ÚPRAVy POVRCHŮ
	1.13. PODLAHY – skladby
	1.14. PODHLEDY

	B. KONSTRUKCE PSV (PŘIDRUŽENÉ STAVEBNÍ VÝROBY)

