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A. KONSTRUKCE HSV  (HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBY)

- DEMONTÁŽE
- BOURÁNÍ NENOSNÝCH KONSTRUKCÍ, ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE PODLAHY
- REALIZACE NOVÝCH KONSTRUKCÍ (HRUBÁ STAVBA - HSV)
- REALIZACE NOVÝCH VNITŘNÍCH ROZVODŮ
- DOKONČOVACÍ PRÁCE

1.1.PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ

Příprava staveniště  bude zajištěna generálním dodavatelem stavby s předstihem. 
Jedná se především :

 průzkum stropní konstrukce v místech dodatečného zateplení z půdy

 průzkum podlahy pro potvrzení realizace nové skladby
 ověření stavu současného kanalizačního potrubí

 ověření stavu vodovodního potrubí

 zajištění dočasného záboru veřejného prostranství pro uložení kontejneru na stavební suť

VNITŘNÍ ROZVODY

 vnitřní rozvod vody k zařizovacím předmětům pod omítkou
 vnitřní rozvod  připojovacího i stoupacího potrubí splašková kanalizace není patrný

DEMONTÁŽE

Jedná se převážně o demontáže stávajících vnitřních rozvodů :
 elektroinstalace  - koncové prvky v prostorech dotčených stavebními úpravami
 vnitřní rozvod vody od umyvadla, sprchového koutu, dřezu
 vnitřní rozvod splaškové kanalizace od umyvadla, sprchového koutu, dřezu

Časová vazba na zahájení demontáží bude vázána na technologický postup zhotovitele.

Stručný soupis dílčích celků :

a. Elektroinstalace
b. Zařizovací předměty
c. SDK příčky
d. Vnitřní rozvody - vnitřní rozvod vody a kanalizace
e. Otopný žebřík
f. Dveřní výplně - vnitřní nové
g. Dveře do bytu – požární dveře a ocelová zárubeň EW 30 DP3 v provedení „klima“ prověřit zda

stávající vyhovují
h. Fasádní výplně – zůstávají ponechány >>> zajištěna ochrana proti poškození
i. Nová skladba podlahy 
j. Zateplení podlahy podkroví minerálními tuhými hydofobizovanými deskami
k. Nové povrchy stěn, stropu a podlahy
l. Prověření odvětrání stoupacího potrubí nad střechu
m. Stavební úpravy v 1.NP pro napojení kanalizačního potrubí

1.2.BOURACÍ PRÁCE

Dělení na jednotlivé etapy bourání konstrukcí bude technologicky a časově vázáno na  generálním

RIP  stavební projekty                                                                                           
Františkovská 382/31,  Liberec 3,  460 01,  tel. 48 2345 378 e-mail rip-projekty@volny.cz www.rip-projekty.cz



TECHNICKÁ  ZPRÁVA 4 / 8
akce :  STAVEBNÍ ÚPRAVY bytu č. 4 – 2.NP,  Bergerovo náměstí  č.p. 30, Stráž nad Nisou 

zhotoviteli.
Před zahájením bouracích a demontážních prací bude provedeno vytýčení stávajících inženýrských sítí
a rozvodů TZB v prostorech dotčených stavebními úpravami.  Prováděním bouracích prací nesmí být
ohrožen provoz na přilehlých komunikacích.
Při  bourání  stávajících  konstrukcí,  na  základě  prohlídky  místa  stavby,  se  nepředpokládá  výskyt
konstrukcí a materiálů obsahujících azbest.
Demontáž zařizovacích předmětů, instalací TZB
Demontovány budou zařizovací předměty ZTI, včetně baterií a připojovacího potrubí. Demontovány
budou koncové prvky elektroinstalací (vypínače, zásuvky, svítidla)
Bourání podlah
V  prostoru  celého  půdorysu  m.č.  4-2.24  bytové  jednotky  a  v  části  chodby  (m.č.  2.01)  budou
vybourány nášlapné vrstvy podlah. Bude demontována prkenná podlaha, podkladní dřevěné polštáře
a škvárový násyp na cihelné klenbě na úroveň min. -220 mm.  Po rozkrytí bude ověřen stav uložení
stávajících příček a stav uložení zhlaví dřevěných trámů. 

V prostoru půdy bude provedeno rozkrytí stávající dřevěné podlahy nad řešenou bytovou jednotkou
(cca 83m²) a ověřena skladba konstrukce pro dodatečné vložení tepelné izolace. V případě možnosti
bude navýšena tloušťka tepelné izolace. Projekt předpokládá tl. min. 240mm.

Vnitřní povrchy

Stávající  keramické  obklady  včetně  podkladní  omítky  budou  odstraněny.  Na  všech  stávajících
nebouraných  konstrukcích  bude  provedeno  lokální  sejmutí  poškozených  VPC  omítek  –  cca  25%
omítek, stávající vápenné malby budou ve všech prostorech oškrábány.

Ostatní bourané konstrukce
Vysekané a vybourané drážky pro nové vnitřní rozvody instalací – vodorovné drážky je nutno provádět
tak, aby došlo k co nejmenšímu oslabení tloušťky zdiva (max. 70mm u zdiva tl. min. 450mm) a po
osazení  technologických  rozvodů  je  nutno  provést  zaplentování  drážek  cementovou  maltou.  V
případě  vedení v obvodové zdi, je nutné vedení obalit  tepelnou izolací – návleky z pěnového PE.
Veškeré truhlářské konstrukce a prvky  (okna,  dveře,  schodiště,  apod.),  které zůstanou zachovány,
budou po dobu stavebních úprav řádně zakryty před poškozením. 

Prostup VZT potrubí do půdy (3. NP) a střechou

Bourané konstrukce v 1.NP
• demontáž SDK celoplošného podhledu, cca 9m²
• vysekání otvoru v nice pro napojení kanalizačního potrubí
• zpětné uvedení do původního stavu

Rozsah bouraných konstrukcí  je zřejmý z výkresové části této dokumentace.

Bourací práce je nutné provádět za účasti statika a v souladu s vyhláškou č. 601/2006 Sb.  Českého
úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízeních při
stavebních pracích, dále dle Nařízení vlády  č. 591 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích k zákonu č. 309/2006Sb.

1.3.ZEMNÍ PRÁCE 

Nerealizují se.

1.4.ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

Nerealizují se.
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1.5.SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Nerealizují se.
Stavební úpravy zasahují do nosných konstrukcí v podobě prostupů pro instalace do průměru 250mm.

1.6.VODOROVNÉ KONSTRUKCE + VĚNCE

Nerealizují se.

1.7.KROV

Nerealizuje se. Do stávající konstrukce krovu objektu není zasahováno.

1.8.STŘECHA

Nová se nerealizuje se. Jedná se pouze o úpravy  v místě postupů potrubí odvětrání.

• Úprava střešní krytiny v místě prostupu nového odvětrání koupelny  + systémová těsnící 
manžeta.

1.9.VNITŘNÍ DOMOVNÍ SCHODIŠTĚ

Nerealizuje se.

V rámci ochrany stávajících stupňů budou provedena opatření proti jejich poškození při přesunu suti a
stavebního materiálu během stavební činnosti.

1.10. PŘÍČKY

Stávající zděné příčky v bytové jednotce budou zachovány.

Nové příčky a předstěny v bytové jednotce jsou navrženy jako  sádrokartonové.

Příčky  uvnitř  dispozice  bytové  jednotky  jsou  navrženy  systémové,  sádrokartonové,  tl.  100mm, s
jednoduchým opláštěním a s vloženou minerální izolací tl. 60mm.
Předstěna pro vedení instalací v koupelně je navržena systémová,  sádrokartonová, tl.  150mm, se
zdvojeným opláštěním z desek impregnovaných a zesílením ocelové konstrukce, s vloženou minerální
izolací z tuhých desek tl. 120mm.

1.11. KOMÍN

Nerealizuje se – bude provedena kontrola přilehlého průduchu u m.č. 4-2.26 (koupelna) a prověřena
možnost napojení odvětrání VZT do tohoto průduchu. 

Odtah VZT koupelny bude veden samostatným potrubím D150 nad střechu.

Odvětrání svislého kanalizačního potrubí je vedeno stávajícím potrubím nad střechu – nutno prověřit.

1.12. ÚPRAVY POVRCHŮ

Vnější fasáda – není dotčeno stavebními úpravami.

Vnitřní omítky -  předpokládá se  vyspravení stávajících omítek jádrovou VPC omítkou tl. cca 15mm,
drážky po vedených instalacích budou vyplněny VPC omítkou, povrch bude srovnán s navazujícími
plochami. Povrch bude v celé ploše opatřen novým vápenným štukem. Přechody stávajících a nových
omítek budou vyztuženy omítkovou sítí.  V místě nových keramických obkladů bude ponechána latí
stržená  jádrová  omítka.  V  místech  po  vybouraných  obkladech  bude  podklad  vyrovnán  jádrovou
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omítkou do potřebné rovinnosti s okolním povrchem. Rohy omítek budou ochráněny systémovými
kovovými profily. 
Rozsah oprav vnitřních omítek stěn se předpokládá 25% z celkových ploch.

Podlahy -  Podlahy jsou navrženy s ohledem na stávající  konstrukce podlah a charakter budoucího
provozu v místě použití. Podlahy jsou navrženy a musí být provedeny dle ČSN 74 4505 - Podlahy, ČSN
73 0532 a ČSN 73 0540.  Jednotlivé typy krytiny jsou uvedeny v tabulkách místností výkresové části. 

V  koupelně  bude  součástí  skladby  podlahy  pojistná  hydroizolace  na  bázi  stěrky.  Výškové  úrovně
jednotlivých typů podlah budou shodné, rozhraní jednotlivých typů nášlapných vrstev budou překryty
přechodovou lištou. 

Obklady -  V  místnostech  se  zvýšenou vlhkostí (koupelny)  jsou  navrženy  keramické  obklady  nebo
obklady z vinylových dílců. Obklady stěn jsou upřesněny v půdorysech.  Napojení podlahy a stěny
provedeno pružnou tmelenou spárou ze silikonového fungicidního tmelu v barvě spárovací hmoty.
Keramický obklad bude lepen cementovým lepidlem třídy C1T, tl. cca 3 mm. Cementové lepidlo bude
aplikováno  na  vhodný  podklad  opatřený  základním  nátěrem.   Zakončení  hran  obkladů  bude
provedeno nerezovým L-profilem.

Izolace  obkladů   v  místnostech  s  vlhkým  provozem  budou  provedeny  stěrkovým  hydroizolačním
systémem pro obklady. Řešeni všech detailů této izolace musí odpovídat technologickým předpisům
výrobce. Všechny hydroizolační vrstvy musí být provedeny dle příslušných technologických předpisů.

Vzorky podlahoviny, obkladů, barev spárovacích hmot a silikon budou před objednáním odsouhlaseny
AD a investorem.

Malby a nátěry - Vnitřní omítky stěn budou opatřeny malířským interiérovým nátěrem (penetrace +
2x  nátěr),  základní  barva  bílá.  Sádrokartonové  konstrukce  budou  napenetrovány  a  opatřeny
malířským nátěrem pro sádrokarton bílé barvy. S

Veškeré  dřevěné  konstrukce  (odkryté  části  podlahových  konstrukcí  v  3.NP  a  na  půdě  (stropní,
podlahové  trámy  apod.)  budou  před  zakrytím  řádně  ošetřeny  lihem  ředitelným  nástřikem  proti
dřevokazným houbám, plísni a hmyzu.

1.13. PODLAHY – SKLADBY

Podlaha bytu (m.č. 4-2.24;4-2.25; 4-2.26)

 krytina – celoplošně lepená z PVC + lišty, v koupelně včetně hydroizolační stěrky
 betonová mazanina C16/20 s vloženou KARI sítí 5/100/100, tl. 60 mm
 separační Pe folie
 polystyren EPS 100, tl. 100 mm
 podkladní beton C16/20, tl. 50 mm
 stávající konstrukce klenby

Podlaha půdy / 3.NP

 nový záklop z OSB desek tl. 2x 22mm
 tepelná izolace z minerálních desek tl. 240mm vložená mezi stávající trámy.

Podlaha chodby  (část m.č.2.01)

 krytina – doplnění PVC krytiny
 zpětná montáž demontované části po uložení kanalizačního potrubí
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1.14. PODHLEDY

Napojení kanalizačního potrubí je navrženo v podhledu sociálního zázemí v 1.NP. Stávající celoplošný
podhled bude demontován a po dokončení prací nově proveden. 

B. KONSTRUKCE PSV (PŘIDRUŽENÉ STAVEBNÍ VÝROBY)

1. IZOLACE PROTI VODĚ A RADONU
Izolace proti radonu
Není navržena – podlaha není v kontaktu s terénem – nachází se ve 2.NP a ve spodních patrech je 
odvětraný prostor restaurace.
Izolace proti vodě
V koupelně bude na podlahu v celé ploše provedena hydroizolační stěrka.

2. IZOLACE TEPELNÉ

Podlaha bytu (m.č. 4-2.24;4-2.25; 4-2.26) – EPS tl. 100 mm

Podlaha podkroví - minerální tuhé hydrofobizované desky tl. 240mm vložené mezi stávající dřevěné 
trámy.
Stěny - SDK předstěna tl. 150mm s min. tl. minerálních desek tl. 120mm

3. IZOLACE AKUSTICKÉ
Navrženy v dělící příčce mezi pokoji. Minerální izolace tl. 60mm.

4. IZOLACE PAROTĚSNÉ

V konstrukci  předstěny koupelny.

5. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Běžné keramické výrobky splňující hygienické požadavky na zařizovací předměty. 
Jednotlivé typy výrobků budou detailně specifikovány investorem při realizaci.

6. TESAŘSKÉ KONSTRUKCE

Nerealizují se.

7. KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE
Jedná se především o opravu střešní krytiny po prostupech nového potrubí.

8. ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

Zámečnické prvky budou upřesněny při realizaci.

9. VÝPLNĚ OTVORŮ, TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY
OKNA - Stávající plastová s izolačním dvojsklem - beze změny.

KUCHYŇSKÁ  LINKA -  Není  předmětem  této  dokumentace.  Bude  pouze  provedena  příprava  pro
napojení na vodovod a kanalizaci, digestoř se předpokládá cirkulační.

DVEŘE VSTUPNÍ – vchodové dveře do bytu dřevěné, plné, s požární odolností EW30 DP3 – stávající.
DVEŘE INTERIÉROVÉ – plné (z chodby do OP částečně prosklené), hladké, dveřní křídlo z odlehčené 
DTD, s povrchovou úpravou z CPL. Dveře budou osazeny do ocelových, alt. obložkových zárubní pro  
SDK příčky. Kování dveří bude kovové, klika-klika, do koupeny s WC kováním. Přesný typ bude 
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upřesněn dle vzorkování dodavatele. Dveřní křídla otvírající se ke stěně musí být opatřena pryžovou 
zarážkou.

10. POŽÁRNÍ VYBAVENÍ BYTU / OBJEKTU
Čidlo autonomní detekce a signalizace 1ks bude umístěno v předsíni bytu.
Byt bude oddělen od společných prostor požárním uzávěrem – dveře EW30 DP3.

Doporučení  :

Byt  bude  VYBAVEN  1ks  přenosného  hasicí  přístroje  s  hasící  schopností  nejméně  34  A
Objekt bude vybaven výstražnými a bezpečnostními tabulkami v souladu s platnými předpisy.  
Elektrický rozvaděč bude označen bezpečnostní tabulkou „Nehas vodou ani pěnovými přístroji“

Hlavní vypínač elektrické energie bude označen bezpečnostní tabulkou „Hlavní vypínač“
Hlavní uzávěr vody bude označen bezpečnostní tabulkou „Hlavní uzávěr vody“
Hlavní uzávěr plynu bude označen bezpečnostní tabulkou „Hlavní uzávěr plynu“.

11. VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ

ODVĚTRÁNÍ koupelny :   bude provedeno ventilátorem osazeným v předstěně, s časovým době-
hem a s automatickou žaluzií, pr. 150mm. Napojeno flexibilním potrubím D125 vč. připojova-
cích manžet, vyvedené nad střechu objektu kruhovým potrubím DN 125, vč. prostupu do 3.NP 
a střešní konstrukcí a ukončeno systémovou odvětrávací hlavicí. 

RIP  stavební projekty                                                                                           
Františkovská 382/31,  Liberec 3,  460 01,  tel. 48 2345 378 e-mail rip-projekty@volny.cz www.rip-projekty.cz


	A. KONSTRUKCE HSV (HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBY)
	1.1. PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ
	1.2. BOURACÍ PRÁCE
	1.3. ZEMNÍ PRÁCE
	1.4. ZÁKLADové konstrukce
	1.5. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
	1.6. VODOROVNÉ KONSTRUKCE + VĚNCE
	1.7. KROV
	1.8. Střecha
	1.9. VNITŘNÍ DOMOVNÍ SCHODIŠTĚ
	1.10. PŘÍČKY
	1.11. KOMÍN
	1.12. ÚPRAVy POVRCHŮ
	1.13. PODLAHY – skladby
	1.14. PODHLEDY

	B. KONSTRUKCE PSV (PŘIDRUŽENÉ STAVEBNÍ VÝROBY)

