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B. SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
B.1. Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované 
stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území. 

Předmětná stavba se nachází v jihozápadní části města nedaleko od centru města Světlá nad Sázavou v oblasti 
sídliště s bytovými domy. V zájmovém prostoru stavby dojde k vybudování nových parkovacích a chodníkových 
ploch na místě objektu rodinného domu, který bude zbourán. K objektu RD je situována zahrada s ovocnými stromy 
a účelovými objekty (dřevník a garáž) a veřejné pozemky se solitérní zelení. Část parkovacích míst bude zřízena 
rekonstrukcí (stavební úpravou) stáv.parkovacích míst (ul. Na Sídlišti). 
 

b) údaje o soulady stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Stavba je v souladu s územím plánem 
 

 
 
 
 

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod 
V období červen 2022 byl proveden inženýrskogeologický průzkum.  
Stavba jako taková se nenachází v záplavovém území Q500, Q100, Q20 a Q5. 
Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
 

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní 
průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod. 

V rámci projekčních prací pro navrhované parkoviště byl proveden inženýrskogeologický průzkum včetně výsledné 
zprávy, která je součástí PD, V rámci IGP jsou uvedeny všechny závěry a důležité údaje o území. 
 
V rámci tohoto stupně projektové dokumentace byly zajištěny následující podklady a průzkumy: 
 

Zeměměřické podklady, geodetické zaměření lokality 
Místní zhodnocení stávajícího stavu 
Požadavky investora, správců inž. sítí a DO 
Příslušné ČSN, TP, zákony a vyhlášky  
Dendrologický průzkum, návrh sadových úprav (vše obsaženo v SO 801 Sadové úpravy) 
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Akustická studie 
IG průzkum 

 
e)  Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba nezasahuje do chráněného území, nezasahuje do území ekologické stability ani území Natura 2000. V blízkosti 
stavby se nenachází významné stromy.  
 

f) Poloha vzhledem k záplavovému území a poddolovanému území apod. 
Stavba jako taková se nenachází v záplavovém území řeky Sázavy a ploch vymezenými pro Q500, Q100, Q20 a Q5. 
Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Samotná stavební činnost bude mít vliv na okolí. Po dobu výstavby musí být zachovány veškeré funkce budov a 
zařízení v okolí. 
Bude nutné ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech norem ochrany 
životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze stavby.  
Pro minimalizaci negativního vlivu stavba zajistí: 

 minimální dobu výstavby 
 technologickou kázeň  
 omezení hlučných prací při prodloužených směnách 
 čistění příjezdní vozovky a kropení vozovky s suchém období 
 čištění vozů při výjezdu ze stavby 

Pozornost je dále nutné soustředit na požární bezpečnost na staveništi. Veškeré povinnosti vyplývající z požární 
ochrany stavby i zařízení staveniště přísluší dodavateli stavby.   

 
Odvod srážkových vod z parkovacích stání, komunikace a chodníků je řešen v souladu se zákonem č. 

254/2001 Sb., 544/2020 Sb.  
V místě budoucí stavby byl proveden inž.geologický průzkum, který zjistil, že zeminy v zájmové lokalitě stavby 

jsou málo propustné, podmínečně vhodné pro zasakování (koef.vsaku K=2,9*10-6). Viz dokladová část PD. Vzhledem 
k výše uvedené skutečnosti je navržen systém kombinovaný, který bude část srážkových vod zasakovat a zbývající 
část vod bude po retenci – zdržení (v podzemních rýhách vyplněných štěrkem) následně škrceným odtokem 
svedena na dešťový kanalizační sběrač zaústěný do povrchových vod (řeky Sázavy). 

Další omezující podmínky, které bylo třeba respektovat je úroveň skalního podloží a úroveň hladiny podzemní 
vody (viz již zmíněný IGP).   

Vsakování srážkové vody z komunikace parkoviště bude zajištěno odvodňovací - drenážní dlažbou s nálisky 
(komunikace uvnitř parkoviště), zatravňovací dlažbou (parkovací stání kromě stání pro imobilní), ostatní zpevněné 
plochy jsou navrženy z klasické zámkové dlažby nebo se jedná o plochy zeleně. Část srážkových vod zachycených 
na ploše s klasickou zámkovou dlažbou bude díky sklonu plochy parkoviště „natékat“ i do plochy s drenážní dlažbou. 
Průsakem srážkové vody přes drenážní dlažbu nebo zatravňovací dlažbu a štěrkové podloží (skladbu) konstrukčních 
vrstev dojde k předčištění vod, obdobně i „projítím“ drenážním systémem. Nevsáknutá část srážkových vod bude 
odváděna z plochy parkoviště přes vynechané mezery (šířky 0,25m) mezi silničními obrubníky na dva průlehy 
umístěné v jižní části řešené plochy. Pod vsakovacím průlehem je umístěna rýha se štěrkem a trativodním potrubím, 
který bude fungovat jako retenčně vsakovací prostor s řízeným (škrceným) odtokem 2,50 l/s. V průlehu dojde 
průchodem přes humusovou vrstvu také k předčištění srážkových vod. Takto budou splněny požadavky ČSN 75 9010. 

Po průchodu celým „systémem “, který zajistí předčištění jsou vody svedeny do šachty Š2, ve které bude 
přepážka se škrtícím otvorem nebo ponorná trubka na odtoku. Odtok z této spojné šachty bude „škrcený“ na 
max.průtok 2,50 l/s, což je zhruba třetina maximálního vypočteného nátokového množství (8,03 l/s). Podrobněji je 
popsáno v SO 301 Dešťová kanalizace (HDV). 
 

Zemní pláň bude opatřena pojistným drenážním systémem (svodným drénem DN 110), který bude sloužit 
k zajištění funkčnosti skladby zpevněných ploch , tak i k ochraně zemní planě a případnému odvedení nevsáknutých 
vod (v době nepříznivých klimatických podmínek). Prostor okolo svodného drénu bude vyplněn štěrkodrtí frakce 8-
16 mm, oddělení propustného štěrkového materiálu od přiléhající zeminy bude realizováno pomocí filtrační a 
separační geotextílie (300g/m2). Vzhledem k maximální propustnosti skladby budou ložní, podkladní a ochranné 
vrstvy konstrukce plochy provedeny z drceného kameniva (ŠD 16/32 a ŠD 32/63). Rovněž spáry u drenážní dlažby 
šíře cca 30 mm a otvory v zatravňovací dlažbě vyplněny drobným drceným kamenivem (drtí) frakce 4-8 mm. 
Stavbou nevznikají splaškové a jiné odpadní vody. 
 

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V rámci akce dojde ke kácení ovocných stromů a náletových dřevin, ke kácení nebude vyžadováno povolení. 
Dojde k odstranění (zbourání) objektu rodinného domu č.p.484 včetně přilehlých účelových staveb (dřevník a 
garáž). Další bourací práce menšího rozsahu budou provedeny u stávajících zpevněných ploch dotčených stavbou 
(jedná se o vybourání částí stávajících betonových obrubníků a ploch vozovky či parkoviště, případně chodníků. 
Lokálně dojde k přeložení (předláždění) stávajících dlažeb. 
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i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa 

V rámci stavby dojde k trvalému záboru ZPF a to pozemku parc.č.205/3 (zahrada), vyjmutí bylo řešeno samostatným 
řízením a byl zpracován elaborát vyjmutí ze ZPF.  
V rámci stavby nedojde k trvalému záboru z LPF. 
 

j) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Stavební pozemek byl vybrán na základě záměru investora vybudovat v zájmovém prostoru parkovací plochy, 
navazující komunikaci a chodník. 
Navržená stavba respektuje vazby na dopravní a technickou infrastrukturu s tím, že stávající samostatný sjezd 
z pozemku bouraného RD (do křižovatky ulic Dolní/Nové Město) bude zrušen a budě nově zřízen sjezd z navrženého 
parkoviště do ulice Nové Město. 
Stavba jako taková bude tak přímo napojena na místní komunikaci vedenou v ulici Nové Město. Komunikační 
prostor parkovací plochy je navržen jako místní komunikace. Stavební úprava stávajících parkovacích míst v ulici Na 
Sídlišti má přímé komunikační napojení park.míst na uvedenou ulici.  
 
Řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených vychází 
z požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb. 
Záměr je v souladu s obecnými požadavky na využití území. Vybraný zhotovitel projektové dokumentace pro 
stavební povolení i vybraný zhotovitel stavby musí respektovat rezortní systém jakosti Ministerstva dopravy ČR, tzn. 
technické a technicko-kvalitativní podmínky (TP a TKP) i normy ČSN a právní předpisy. 
Při návrhu bylo pamatováno na užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu či orientace a stavba je 
navržena v souladu s ustanoveními platných vyhlášek: 
- Veškeré komunikace jsou navrženy jako bezbariérové (minimální šířka průchodu min 900mm, max. výškový rozdíl 
obrubníku míst pro přecházení 20mm, úpravy pro zrakově postižené) 
- Chodník je navržen jako bezbariérový a použité povrchy neznemožňují pohyb osob se sníženou schopností 
orientace. 
- U míst pro přecházení, hran chodníků a ramp jsou navrženy prvky usnadňující orientaci osob se sníženou schopností 
orientace. Jsou navrženy i místa pro umožnění překonání komunikace. 
- Případné vyrovnávací rampy budou mít odpovídající sklon a nebudou přesahovat max. dovolenou délku. 
Bezbariérové prvky mohou být uplatněny pouze zde na obrubníkových hranách, bude dodržena vyhl. 398/2009 Sb. 
- Základní šířka nově navrženého chodníku je 1,5m.  
 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 
Termín zahájení stavby se předpokládá v horizontu do dvou let – rok 2023, respektive 2024. Celková doba provádění 
stavby se odhaduje na cca 7 měsíců. 
Stavba jako taková bude provedena jako celek. Při realizaci stavby se předpokládá komunikace na úrovni Zhotovitel 
– Investor, DI PČR, příslušný odbor dopravy. Musí být zachován přístup do přilehlých objektů. 

 
V zájmovém území nejsou v současné době projektantovy známy další plánované, podmiňující a související 
investice.  
 

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 
 

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí: 
Pozemky přímo dotčené stavbou v k.úz. Světlá nad Sázavou (760510) 

 

 Parcelní číslo 
Druh 

pozemku 
Způsob 
využití 

Plocha 
m2  

LV Vlastník - adresa Pozn. 

  
657   

Zast.plocha a 
nádvoří 

- 
 

427 
10001 

Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 
58291 Světlá nad Sázavou 

 

 
205/3   zahrada 

- 
 

   834 10001 
Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 
58291 Světlá nad Sázavou 

 

 
68/1   

Ostatní 
plocha 

zeleň 11897 10001 
Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 
58291 Světlá nad Sázavou 

 

 
68/7   

Ostatní 
plocha 

zeleň 2899 10001 
Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 
58291 Světlá nad Sázavou 

 

 
78/1   

Ostatní 
plocha 

jiná plocha 2089 10001 
Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 
58291 Světlá nad Sázavou 

 

 
82/1   

Ostatní 
plocha 

jiná plocha 2089 10001 
Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 
58291 Světlá nad Sázavou 

 

 
213/20   

Ostatní 
plocha 

jiná plocha 4651 10001 
Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 
58291 Světlá nad Sázavou 

 

 
1096/23   

Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

3559 10001 
Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 
58291 Světlá nad Sázavou 
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m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
Na pozemcích jsou v současné době ochranná pásma technické infrastruktury , v rámci akce dojde k výstavbě  parkovacích 
ploch, chodníků, komunikací, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení.   

 
n) Požadavky na monitoring a sledování přetvoření 

Zájmové území nevyžaduje zvýšené sledování přetvoření. 
 

o) Možnost napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
Stavba parkoviště jako taková je přímo napojena na místní komunikaci ul. Nové Město. Komunikační prostor 
parkovací plochy je navržen jako místní komunikace. V místě napojení (vjezd a výjezd) na parkoviště je z důvodu 
zlepšení provedení dopravní manipulace navrženo rozšíření na hodnotu 6m. Šířka navržené místní komunikace na 
parkovišti je v šíři 5,75m. Stávající parkov.stání v ul. Na Sídlišti která budou rekonstruována jsou přímo napojena na 
místní komunikaci. 
 
 

B.2. Celkový popis stavby 
B.2.1.  Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci 

Jedná se o novostavbu parkovacích stání, místní komunikace a pěších komunikací, částečně se jedná o stavební 
úpravu stávajících zpevněných ploch (park.stání ul Na Sídlišti). Navržená stavba je výstavbou nových chodníkových 
ploch s parametry podle požadavků ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací + ZMĚNA Z1 + dalších příslušných 
ČSN, TP, zákonů a vyhlášek. Především ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. 
 
Při návrhu zpevněných ploch byla volena třída dopravního zatížení V – u vozovky, VI – u parkovacích stání a CH u 
chodníků. 
 

b) Účel užívání stavby 
Účelem užívání stavby je zajištění obslužnosti bytových domů, zpřístupnění bytových domů, řešení dopravy v klidu v 
lokalitě a napojení prostoru na přilehlou dopravní infrastrukturu města Světlá nad Sázavou. Stavba řeší novou 
výstavbu parkovacích stání na místě stávajícího objektu rodinného domu a přilehlého pozemku zahrady v prostoru 
intravilánu města. Parkovací stání a parkoviště jako takové bude veřejně přístupné, tj. bude sloužit jak pro rezidenty 
okolních bytových domů, tak pro veřejnost. Bude se jednat o volně přístupné parkoviště.  
V dané lokalitě jsou stávající rozvody inženýrských sítí: kanalizace, vodovodu, kabelové rozvody NN podzemní, 
telefonní rozvody – podzemní, rozvody veřejného osvětlení a dalších subjektů (viz dokladová část). Před zahájením 
zemních prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě, dále bude respektována ČSN 73 6005 a vyjádření 
jednotlivých správců.  
 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou s předpokládanou morální i fyzickou životností 25let. 
 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjímky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných 
předpisů a norem 

Stavba nevyžaduje povolení výjimky. Jedná se o výstavbu parkovacích stání, tedy stavbu určenou pro dopravu 
v klidu. Projektová dokumentace obsahuje řešení v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
 

e) Informace o tom , zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů 

Všechna závazná stanoviska se nacházejí v oddílu H. Dokladová část. Veškerá stanoviska jsou zapracována do PD. 
 
 
 

S E Z N A M   D O K L A D O V É   Č Á S T I:  
 

I. - Vyjádření k existenci inž.sítí 
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 CETIN, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 

 ČD - Telematika a.s. Pernerova 2819/2a 130 00 Praha 3 

 ČEPRO, a. s. Dělnická 213/12, Holešovice 170 00 Praha 7 

 České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov  

 ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň 

 ČEZ Energo, s.r.o., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, pracoviště : Na Bradle 969, 582 81 Světlá nad Sázavou 

 ČEZ ICT Services a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 

 GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno  

 Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou 

 Metropolitní s.r.o. Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod 

 Nej.cz s. r. o. Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4 

 První telefonní společnost s.r.o. U studně 291/7, 586 05 Jihlava  

 TBS Světlá nad Sázavou, p.o., Rozkoš 749, 582 91  Světlá nad Sázavou 

 Telco Pro Services, a. s. Praha, Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 00 

 Tlapnet s.r.o., U Schodů 122/5, Praha 9 Hrdlořezy, 190 00 

 T-Mobile Czech Republic a.s, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 

 Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod 

 Vodafone Czech Republic a.s. Technická 23 616 00 Brno 

 Policie České Republiky, Vrchlického, 46 587 24 Jihlava 

 Ministerstvo obrany, odd.ochrany územních zájmů 

 

 

II. - Vyjádření dotčených orgánů (institucí), organizací apod.   

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, územní odbor Havl.Brod, dopravní inspektorát 
Souhlasné stanovisko s připomínkami (Č. j. KRPJ-121911-2/ČJ-2022-161606 ze dne 18.10.2022) s podmínkami. Podmínka 
uvedená ohledně osvětlení místa pro přecházení je zahrnuta v rámci SO 401.  

Archeologický ústav AV ČR, Brno 
Stanovisko k projekt.dokumentaci č.j. ARUB/7977/2022 ze dne 19.10.2022 

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Územní pracoviště  Pelhřimov 
Souhlasné stanovisko k projekt.dokumentaci č.j. KHSV/25925/2022/HB-PE/HOK/Kri ze dne 30.11.2022 za splnění podmínky: 

V rámci zkušebního provozu bude předložen doklad (protokol měření hluku), kterým bude prokázáno, že hluk z provozu záměru 
„Parkoviště na pozemku 205/3 ulice Dolní, Světlá nad Sázavou“ v denní a noční době nepřekročí hygienické limity hluku 
v chráněných venkovních prostorech okolních bytových domů. Měřící body budou odsouhlaseny KHS kraje Vysočina před 
vlastním měřením. Předpokládá se 5 referenčních měřících bodů (viz blíže stanovisko KHS).  

Povodí Vltavy, státní podnik, Praha 
Stanovisko k projekt.dokumentaci č.j. PVL-84667/2022/240-Pl ze dne 6.12.2022 a stanovisko č.j. PVL-86320/2022/240-Pl ze dne 
9.12.2022. Souhlasné stanovisko s podmínkami. 

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování 
Závazné stanovisko, záměr je přípustný. Stanovisko č.j. MSNS/18345/2022/OSÚaÚP ze dne 1.11.2022 

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování 
Závazné stanovisko podle § 94j stavebního zákona k projekt.dokumentaci č.j. MSNS/18346/2022/OSÚaÚP-2 ze dne 14.11.2022. 
Záměr je přípustný. 

MěÚ Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí  
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby č.j.  MSNS/18347/2022/OŽP ze dne 30.11.2022. 

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování 
Souhlas s odstraněním stavby (SO 901) č.j. MSNS/18348/2022/OSÚaÚP-3 ze dne 15.11.2022.  
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ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 
Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem, č.j. 
001129171173 ze dne 7.11.2022. Souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v 
ochranném pásmu předmětného zařízení za dodržení podmínek. 

ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 
Vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční 
soustavy č.j. 001129171228 ze dne 10.11.2022. 

NIPI Bezbarierové prostředí o.p.s, Jihlava 
Stanovisko k projekt.dokumentaci pro stav.povolení č.j. 062220027 (28/2022TO) ze dne 23.11.2022. Předložená PD vyhovuje, 
jsou uvedeny připomínky, které byly zapracovány do proj.dokumentace. 

TBS Světlá nad Sázavou, p.o. 
Souhlasné stanovisko k projekt.dokumentaci č.j. -, ze dne 18.10.2022, bez připomínek. 

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy 
Závazné stanovisko k projekt.dokumentaci č.j. MSNS/19040/2022/OD-20N-Ko ze dne 14.11.2022. Odbor dopravy souhlasí se 
stavbou, zřízením sjezdu a zrušením stávajícího sjezdu při splnění podmínek (nevztahují se k PD). 

MěÚ Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí  
Závazné souhlasné stanovisko k projekt.dokumentaci části SO 901  č.j. MSNS/18733/2022/OŽP ze dne 10.11.2022 za splnění 
závazných podmínek  (nevztahují se k PD). 

MěÚ Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí  
Závazné stanovisko – souhlas k trvalému odnětí ZPF k projekt.dokumentaci části SO 901  č.j. MSNS/18734/2022/OŽP ze dne 
09.11.2022. 

CETIN, a.s., Praha 9 - Libeň 
Stanovisko k projekt.dokumentaci s podmínkami  č.j. 808657/22 ze dne 3.11.2022. Souhlas za podmínky splnění bodu (III): 

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen 
(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve 
Všeobecných podmínkách ochrany SEK 

• V oblasti stavby se nachází naše vedení a zařízení, které požadujeme respektovat a chránit před poškozením. Nad trasou našeho 
vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu. V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet 
ČSN 736005. Po odkrytí našeho vedení doporučujeme stavebníkovi provést taková opatření, aby nedošlo k poškození našeho 
vedení ani náhodným způsobem. 
Veškeré práce v ochranném pásmu našeho podzemního vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve výše 
uvedeném Vyjádření o existenci sítí. Vytýčení našeho vedení na místě stavby bude provedeno na základě objednávky u 
dodavatelů uvedených ve Vyjádření o existenci sítí. 
Nesmí dojít k umístění obrubníků souběžně nad naši trasu vedení SEK, v případě že bude obrubník souběžně v trase s naším 
vedením, požadujeme stranové přeložení do strany chodníku. V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 
736005 , 736006. V případě výstavby plochy parkovacího stání nad naší trasou, požadujeme vedení odkrýt v celé délce a uložit jej 
do chráničky s přidáním nové chráničky KOPOFLEX průměr 150 mm v celé délce a metrovým přesahem do volného terénu, 
pokud již tak není vybudováno. 
Před záhozem přizvěte ke kontrole křížení a každého dalšího odkrytí kabelové trasy našeho pracovníka (mob. 720 944 739). Až 
po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout. Stavebník písemně oznámí na místně příslušné pracoviště 
Střediska ochrany sítě Brno termín zahájení prací. 
; a 
(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; 
 
ČEZ Energo, s.r.o., člen ČEZ ESCO 
Mailové stanovisko k projekt.dokumentaci – nedojde k dotčení teplovodní sítě, bez připomínek ze dne 18.10.2022. 

Metropolitní, s.r.o., Havlíčkův Brod 
Stanovisko k existenci sítí a k dokumentaci pro vydání společného povolení ze dne 18.10.2022. V zájm.území nejsou jejich sítě. 

Tlapnet, s.r.o., Praha 9 - Hrdlořezy 
Souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci ze dne 22.11.2022 za předpokladu splnění obecných podmínek. 

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. 
Souhlasné stanovisko k projekt. dokumentaci č.j. VAK/Jn/2022/1961 ze dne 23.11.2022 s podmínkami (bylo zapracováno do PD). 

NEJ.CZ s.r.o., Praha 4 
Stanovisko č.j. VYJNEJ-2022-05370-01 ze dne 21.4.2022  je uvedeno v části „existence inž.sítí“ a je současně i Vyjádřením k PD :   
„Za předpokladu, že budou dodrženy uvedené obecné podmínky, společnost Nej.cz s.r.o. souhlasí s předmětnou stavební akcí a 
zároveň souhlasí s vydáním příslušného správního rozhodnutí“. Zhotovitel musí respektovat. Poznámka projektanta : dojde 
k minimálnímu střetu stavby se sítí NEJ.CZ (kabel prochází v blízkosti SV okraje stavby). 
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Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí 
Souhlas s odstraněním stavby (SO 902). 

 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, provozní 
staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná 
území apod., 

Na stavbu jako takovou se vztahují základní pravidla silničního provozu. Jedná se o výstavbu celkem 50 parkovacích 
stání + 3 stání vyhrazených pro osoby ZTP, tím je splněna vyhláška 398/2009 Sb.. Pro parkovací místa je provedena 
příprava pro budoucí instalaci kabelovodů (pozdější instalace dobíjecí stanice pro el.vozidla) dle § 48b, vyhláška 
266/2021 sb.  

Stavba zahrnuje celkově 53 parkovacích stání (z toho jsou 3 místa pro imobilní, 48 pro OA, 2 stání pro 
motocykly). Nově zřizované parkoviště (na pozemku bouraného RD) bude mít kapacitu celkem 40 park.míst, z toho 
2 x pro imobilní, 36 x pro OA a 2 místa pro motocykly (stání č.13,19). Základní šířka parkovacího stání je 2,65m, krajní 
parkovací stání je rozšířeno na hodnotu 2,90m. Park.stání pro imobilní má rozměry 5x3,70m, pro motocykly 2,65x3,30m.   
Parkovací stání u chodníku jsou o délce 4,5m (převis za obrubu 0,50m), parkovací stání uprostřed (auta proti sobě) 
jsou navržena o délce 5m. Parkovací plocha není navržena se závorovým systémem, jedná se o volně přístupné 
parkoviště. Základní šířka místní komunikace v prostoru parkoviště je navržena v šíři 5,75m. 
Stavební úpravy stávajícího parkovacího pásu v ulici Na Sídlišti je s ohledem na šířku místní komunikace 4,0m 
(navrženo rozšíření ze stávající šířky 3,40m) je navrženo tak, aby hloubky park.stání byly min.4,50m (plus převis za 
obrubu 0,50m) až po hloubku 6,0m a jejich šířka je s ohledem na šířku místní komunikace navržena 2,80m a krajního 
stání 3,05m (celkem 13 park.stání, z toho 1 stání pro imobilní).  Park.stání pro imobilní má rozměry 5,10x3,70m.  
 
Zpevněné a chodníkové plochy jsou navrženy o základní šířce 1,5m a 1,95m. Parkovací stání (vyjma pro imobilní) 
jsou s povrchem z drenážní dlažby. 
 Místní komunikace (funkční skupina C) nemají ochranné pásmo a požadavky na chráněné území nevznikají. 
 

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována.  
 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby medií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Stavba jako taková nebude produkovat žádné odpady a emise. Stavba jako taková vyžaduje připojení elektrické 
energie pro VO. Výhledové řešení pro napájecí stanice pro elektromobily není součástí řešení této PD, součástí je 
pouze příprava (založení chrániček, SO 402) pro budoucí vybavení tímto systémem. Zachycená srážková voda bude 
navrženým potrubím dešťové kanalizace DN 250 napojena na stávající sběrač dešťové vody DN 1000, který je přes 
stávající výústní objekt zaústěna do řeky Sázavy. 
 
Bilance množství povrchových vod 
Specifická vydatnost deště při periodicitě 0,5 pro srážkoměrnou stanici Jihlava vykazuje 158 l/s (při 15 minut. dešti). 
 
Část nového parkoviště 
Plocha parkovacích stání (imobilní), chodníku, pruh se žul.odseky …. Plocha 112m2 
S = 112 m2 
 Q = ψ  * Ss * qs  = 0,7 * 0,0112 * 158 = 1,24 l/s 
  
Plocha komunikace na parkovišti s drenážní dlažbou (zámková dlažba s nálisky) …. Plocha 494 m2 
S =  494m2 
 Q = ψ  * Ss * qs  = 0,3 * 0,0494 * 158 = 2,34 l/s 
 
Plocha parkovacích stání se zatravňovací dlažbou  …. Plocha 652 m2 
S =  652m2 
 Q = ψ  * Ss * qs  = 0,15 * 0,0829 * 158 = 1,96 l/s 
  
Plocha zatravněná (sklon 1-5%) 
S =  400m2 
 Q = ψ  * Ss * qs  = 0,15 * 0,0328 * 158 = 0,78  l/s 
 
Část stávající komunikace v ul. Na Sídlišti 
Plocha komunikace s živič.povrchem …. Plocha 120m2 
S = 90 m2 
 Q = ψ  * Ss * qs  = 0,9 * 0,012 * 158 = 1,71 l/s 
 
Plocha stávajících parkovacích stání v ul. Na Sídlišti 
Tato plocha bude rekonstruována. Nyní má povrch ze zámkové dlažby a je navržena jako plocha se zatravňovací 
dlažbou. Srážkové vody budou vsakovány značnou měrou přes zatravňovací dlažbu (zachyceny drenážním 
systémem) a část srážek z povrchu ploch bude odtékat i na uliční vpustě UV2, UV3a. Vpust UV1 zůstane napojena 
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na kanalizaci VAK HB. Změnou povrchu park.stání dojde k redukci množství srážk.vod do kanalizační sítě oproti 
současnému stavu. Tato plocha se zatravň.dlažbou (177m2) a přilehlá část plochy stáv.živičné komunikace (120m2) 
jsou započteny do výpočtu výše. 
 

Celkem Q = 8,03 l/sec 
 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Termín zahájení stavby se předpokládá v horizontu do dvou let – rok 2023, respektive 2024. Celková doba provádění 
stavby se odhaduje na cca 7 měsíců. 
Stavba jako taková bude provedena v jedné etapě. 
 

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba 
jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do 
užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu) 

Stavba nevyžaduje předčasné užívání, dle stanoviska KHS č.j. KHSV/25925/2022/HB-PE/HOK/Kri ze dne 30.11.2022  je 
vyžadován zkušební provoz a předložení protokolu měření hluku. 
 

k) Orientační náklady stavby 
Orientační náklady na stavbu činí  13 000 000kč 
 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stavba se nachází v intravilánu města na ploše mezi objekty bytové výstavby. Pro architektonické a výtvarné řešení 
není u této stavby prakticky prostor, jedná se především o zpevněné plochy tvořené zámkovou dlažbou s plochami 
ozelenění se solitérními dřevinami. Hlavním účelem stavby je řešení dopravy v klidu, parkoviště bude veřejně 
přístupné. 
 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Materiálové řešení parkovacích stání je betonová dlažba (klasická zámková - imobilní, zatravňovací dlažba – ostatní 
stání), komunikace na parkovišti bude z drenážní zámkové dlažby. Dělící pruhy mezi jednotlivými parkovacími stáními 
jsou provedeny nástřikem bílého hladkého plastu. Materiálové řešení chodníků je z klasické zámkové dlažby. Pruh 
mezi park.stáními v ul. Na Sídlišti a k němu přilehlého nového parkoviště bude proveden ze žulových odseků tl.10cm. 
Obrubníky jsou navrženy jako betonové silniční s převýšením 10cm v místě parkovacího stání. V místě styku 
chodníkové plochy a zeleně jsou navrženy chodníkové obrubníky s převýšením min. 0,06m tak, aby tvořili vodící linii. 
Všechny obrubníky jsou uloženy do betonu C16/20nXF1. 
 

B.2.3. Celkové stavebně technické řešení  

a) Popis celkové koncepce stavebně technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech 
včetně údajů o statických výpočtech prokazující, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni 
působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření 

 
SO 101 KOMUNIKACE 
 
Komunikace a chodníky, stavebně technické řešení: 
 
Nové parkoviště bude umístěno na pozemku a zahradě RD (nyní č.p.484), který bude v rámci stavby zbourán 
(včetně garáže, zděné kůlny, skleníku, studny apod). Parkoviště je situováno mezi objekty bytové zástavby č.p. 585, 
934 a 945. 
 

Stavba zahrnuje celkově 53 parkovacích stání (z toho jsou 3 místa pro imobilní, 48 pro OA, 2 stání pro 
motocykly. Nově zřizované parkoviště (na pozemku bouraného RD) bude mít kapacitu celkem 40 park.míst, z toho 
2 x pro imobilní, 36 x pro OA a 2 místa pro motocykly (stání č.13,19). Základní šířka parkovacího stání je 2,65m, krajní 
parkovací stání je rozšířeno na hodnotu 2,90m. Park.stání pro imobilní má rozměry 5x3,70m, pro motocykly 2,65x3,30m.   
Hlavní parkovací plocha (nově vzniklá plocha parkoviště) má rozměr cca 30,50 x 37,30m. Parkovací stání u chodníku 
jsou o délce 4,5m (převis za obrubu 0,50m), parkovací stání uprostřed (auta proti sobě) jsou navržena o délce 5m. 
Parkovací plocha není navržena se závorovým systémem, jedná se o volně přístupné parkoviště pro rezidenty 
přilehlých bytových domů. Základní šířka místní komunikace v prostoru parkoviště je navržena v šíři 5,75m. 
Stavební úpravy stávajícího parkovacího pásu v ulici Na Sídlišti je s ohledem na šířku místní komunikace 4,0m 
(navrženo rozšíření ze stávající šířky 3,40m) je navrženo tak, aby hloubky park.stání byly min.4,50m (plus převis za 
obrubu 0,50m) až po hloubku 6,0m a jejich šířka je s ohledem na šířku místní komunikace navržena 2,80m a krajního 
stání 3,05m (celkem 13 park.stání, z toho 1 stání pro imobilní). Parkovací pás je délky 37,50m a hloubky park.stání se 
pohybuje od 4,50m až po 6,0m. Park.stání pro imobilní má rozměry 5,10x3,70m. Všechny parkovací stání budou 
kolmé. 
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Konstrukce komunikace, zpevněných ploch, chodníku: 
Konstrukce komunikace je navržena dle ČSN 736114 na předpokládané zatížení s ohledem na podložní zeminu, 
vodní režim a klimatické podmínky v místě stavby. Dále je návrh proveden podle technických podmínek TP 170 
NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. Návrh konstrukce byl navržen po konzultaci s investorem, s 
přihlédnutím k provedenému IG průzkumu. 
 
Skladba A   
Parkovací stání imobilní (ZTP): klasická beton.zámk.dlažba, vnitřní komunikace na parkovišti: 
odvodňovací bet.dlažba s nálisky (spára šířky cca 30mm).      
 D1-D-1-VI-PIII 
 
Betonová dlažba (odvodňovací, klasická), šedá            DL I                   tl.   80 mm 
Lože z drceného kameniva              DDK        tl.    40 mm  
Štěrkodrť frakce 16-32     ŠD        tl.  100 mm 
Štěrkodrť frakce 32-63     ŠD        tl.  150 mm 
Sanace štěrkodrť frakce 32-63    ŠD        tl.  400 mm 
Tloušťka konstrukce             tl.  770 mm  
 
Poznámka : odvodňovací dlažba s nálisky bude vysypána drobným drceným kamenivem frakce 
4 - 8 mm, případně frakce 2 - 4 mm.   
 
Skladba B   
Parkovací stání : betonová vegetační (zatravňovací) dlažba 600/400mm, tl.100mm (nosnost do 3,t) 
       D1-D-1-VI-PIII 
 
Betonová vegetační dlažba                           DL I                   tl.   100 mm 
Lože z drceného kameniva              DDK        tl.    40 mm  
Štěrkodrť frakce 16-32     ŠD        tl.  100 mm 
Štěrkodrť frakce 32-63     ŠD        tl.  150 mm 
Sanace štěrkodrť frakce 32-63    ŠD        tl.  400 mm 
Tloušťka konstrukce             tl.  790 mm  
 
Poznámka : spáry vegetační dlažby budou vysypány drobným drceným kamenivem frakce 4 - 8 mm.   
 
 
Skladba C  
Chodníky ze zámkové dlažby  D2-D-1-CH-PIII 
 
Zámková dlažba - šedá             DL I                   tl.  60 mm 
Lože z drceného kameniva            DD         tl.  30 mm  
Štěrkodrť frakce 0-63             ŠD                    tl.  150 mm 
Sanace štěrkodrť frakce 0-63            ŠD                    tl.  200 mm 
Tloušťka konstrukce            tl.  440 mm  
 
Skladba D  
Zpevněný pruh (pochozí) ze žulových odseků D2-D-1-CH-PIII 
 
Dlažba ze žulových odseků                                                                         tl.   80 -100 mm 
Lože z drceného kameniva              DDK        tl.    40 mm  
Štěrkodrť frakce 16-32     ŠD        tl.  100 mm 
Štěrkodrť frakce 32-63     ŠD        tl.  150 mm 
Sanace štěrkodrť frakce 32-63    ŠD        tl.  200 mm 
Tloušťka konstrukce             tl.  570 - 590 mm  
 
Skladba E   
Vozovka či její doplnění - MK, s povrchem asfaltobeton D1-N-2-V-PIII 
 
Asfaltový beton střednězrnný                                       ACO 11 (ABS II)       tl.   50 mm 
Spojovací asf. postřik PS do 0,5 kg/m2           
Obalované kamenivo střednězrnné                           ACP 16+ (OKS I)       tl.   60 mm  
Infiltrační postřik IP                                                                                         
Štěrkodrť frakce 16-32     ŠD        tl.  130 mm 
Štěrkodrť frakce 32-63     ŠD        tl.  130 mm 
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Sanace štěrkodrť frakce 32-63    ŠD        tl.  250 mm 
Tloušťka konstrukce             tl.  620 mm  
 
 
Upozornění : Zhotovitel ještě před závazným objednáním dlažby si materiálové a odstínové provedení odsouhlasí 
s investorem. 
 
Tloušťky vrstev jsou ve zhutněném stavu. Zemní pláň vozovek musí být zhutněna na předepsanou hodnotu modulu 
přetvárnosti podloží.  Zhutněná zemní pláň E def,2 = 30 MPa v případě skladby A, B, C a D (E-45Mpa). Zkoušky zhutnění 
je nutno při přejímce dokladovat.  
Pokud nebude dosaženo předepsané zhutnění, je nutné provést opatření, nyní navržena sanace o tloušťce 200mm 
- 400mm, bude čerpáno se souhlasem investora. Přesná skladba (zlepšení aktivní zóny) bude upřesněna a 
odsouhlasena při realizaci stavby (zhotovitel/investor/projektant). Předpokládané vrstvy sanace podloží jsou patrné 
z výkresu vzorového příčného řezu a z výše uvedených skladeb. Podrobnosti viz SO 101. 
 
 
 
SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (HDV) 
 
Jedná se o stavbu nové dešťové kanalizace pro napojení odvodnění, tj. odvedení srážkových vod z nově 
budovaného parkoviště a její napojení na stávající sběrač děšťové kanalizace DN 1000 (majetek Města Světlá nad 
Sázavou), který je přes stávající výústní objekt zaústěn do řeky Sázavy. Srážkové vody po dopadu na povrch budou 
buď přímo vsakovány do pokladních vrstev (díky převažující ploše povrchu zeleně, drenážní dlažby a zatravňovací 
dlažby) a nebo budou svedeny ve smyslu spádu plochy do jižní části parkoviště, kde budou převedeny vynechanými 
otvory mezi silničními obrubami do dvou vsakovacích průlehů. Srážkové vody průsakové do podkladních vrstev 
budou mít retenenční „zpoždění“ přes podkladní vrstvy a systém trativodů pod úrovní zemní pláně a jsou zaústěny 
až do štěrkové zasakovací rýhy pod průlehy. Povrchové vody budou bez zpoždění svedené do průlehů a průsakem 
se také shromáždí ve štěrkové rýze s drenážním potrubím. Srážkově vody z parkoviště jako vody podmínečně 
přípustné (dle ČSN 75 9010, čl.5.1.2 b)) tak budou v obou případech předčištěny a tím bude splněno doporučení dle 
čl.5.3.4 výše uvedené ČSN. Podrobně je zpracováno v tomto stavebním objektu. 
   
Bilance množství povrchových vod – viz kapitola B.2.1. h) výše v této zprávě.  
 
Dešťové vody zachycené na novém parkovišti a okolních plochách budou regulovaně (škrcený odtok) v množství 
2,50 l/s odváděny novou trasou dešťové kanalizace DN 250 ze šachty Š2 na dešťový sběrač DN 1000. Celková délka 
plastového svodného potrubí DN 250 od místa napojení na stáv.potrubí DN 1000 až po šachtu Š2 15,92m. Na trase 
bude osazena šachta Š1 ve které bude na potrubí osazena zpětná klapka, která bude ochraňovat dešťové potrubí 
a systém odvodnění parkoviště před zaplavením při kapacitním plnění sběrače DN 1000.      
 
Závěr 
Stavba bude probíhat dle projektové dokumentace pro stavební povolení, schválené vodoprávním úřadem, dle vydaného 
stavebního povolení, budou respektována veškerá vyjádření a stanoviska správních orgánů a správců inž.sítí. Veškeré práce 
proběhnou dle platných ČSN, předpisů bezpečnosti práce a technologických postupů. STAVBU DEŠŤOVE KANALIZACE 
NUTNO KOORDINOVAT SE STAVBOU VEŘEJNEHO OSVĚTLENI A SE STAVBOU KOMUNIKACE A ZPEVNĚNYCH PLOCH. 
 
 
 
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  
 
Kabelové vedení pro el. napojení jednotlivých světelných bodů VO bude uloženo v zemi. K propojení budou použity hliníkové kabely AYKY-
J 4x16mm2. El. napojení svítidel ze stožárových svorkovnic bude provedeno kabelem CYKY-J 3x1,5mm2. 
 
Jednotlivé stávající a nové světelné body budou mezi sebou zapojeny smyčkově. 
 
Nové kabely budou v celé délce uloženy v trubce/chráničce o průměru D50 mm. Přechody kabelu pod místními komunikacemi budou 
provedeny založením kabelu v trubce/chráničce o průměru D50 mm ještě navíc do trubky/chráničky o průměru 110 mm. 
 
Chráničky budou řádně utěsněny montážní pěnou, nebo zátkou proti průniku vlhkosti. Kabelové vedení bude uloženo v pískovém loži, 
které bude překryto výstražnou PVC folií s potiskem. 
 
Svítidla (SB1, SB2.1, SB2.2) – Parkovací plocha 
Projektovaný rozvod VO je navržen LED svítidly S1:  
S1 (3ks) - (SVÍTIDLO LED - 27,2W, 3829lm, 3000K, IP67) 
 
Svítidla (SB3, SB4) – Místo pro přecházení přes ulici Dolní 
Projektovaný rozvod VO je navržen LED svítidly S2+S3:  
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S2 (2ks) - (SVÍTIDLO LED - 60W, 8550lm, 3000K, IP67) 
S3 (1ks) - (SVÍTIDLO LED - 38,8W, 5530lm, 3000K, IP67) 
 
Svítidla – Rozšířená parkovací plocha v ulici Na Sídlišti 
Projektovaný rozvod VO je navržen LED svítidly S4:  
S4 (2ks) - (SVÍTIDLO LED - 26,9W, 3720lm, 3000K, IP67) 
   
Podrobně je zpracováno v tomto stavebním objektu. 
 
 
 

b) Celková bilance všech druhů energií, tepla a tepelné užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru elektrické 
energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 

Stavba jako taková vyžaduje připojení elektrické energie pro VO a bude vyžadovat připojení elektrické energie pro 
napájení parkovacích automatů napájecích stanic pro elektromobily. Z tohoto důvodu je nyní v rámci SO 402 
provedena pokládka chrániček jako příprava pro výhledové provedení kabeláží pro tyto účely (nabíjecí stanice). 
 Součástí této PD není řešení posouzení a požadavků zvýšeného odběru pro nabíjecí stanice.   
 

c) Celková spotřeba vody 
Stavba nevyžaduje spotřebu vody. Vodu pro stavební účely si bude zhotovitel stavby dovážet v cisterně, případně 
bude napojeno na veřejný vodovod – po zřízení nového odběrného místa. 
 

d) Celkové množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem 
Co se týče bilance zemních prací, bude odstraněna vrchní humozní vrstva (ornice), která bude po sejmutí odvezena 
zhotovitelem na pozemek, který určí investor. Odvoz na deponii na pozemek v k.úz.Horní Dlužiny. Viz stanovisko MěÚ 
světlá nad Sázavou č.j. MSNS/18734/2022/OŽP ze dne 09.11.2022.   
V rámci stavby dojde v lokalitě ke kácení dřevin (ovocných stromů) na zahradě u RD. Dojde také ke kácení 
náletových dřevin, které nevyžadují povolení kácení v rámci realizace stavby. Z důvodu výše uvedeného kácení 
dřevin nevzniká požadavek na provedení náhradní výsadby – podrobněji SO 801. 
 

Odvodnění všech zpevněných ploch bude provedeno pomocí podélného a příčného sklonu plochy 
parkoviště. Popis systému je přehledně uveden v části B.1 g) této zprávy. 
 
Vlastní vliv stavby na životní prostředí je potřeba posuzovat z pohledu realizace stavby a z pohledu provozu a funkce stavby.  
Vlastní realizace stavby přinese částečné zhoršení prostředí provozem mechanismu dodavatele prováděním montážních a 
stavebních prací. Omezit toto dočasné zhoršení lze pouze důsledným dodržováním stanovených norem a předpisů a kázní 
dodavatele. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem 541/2020 Sb. o odpadech (v platném znění) a jeho 
prováděcími vyhláškami. S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně 
příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích. Odpady je možno převést do vlastnictví pouze 
osobě oprávněné k jejich převzetí. 
 
Výstavba. 
V poslední době byla legislativa o odpadech změněna a od 1.1.2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. Obecně 
projektant upozorňuje na skutečnost, že stavební odpady je nutné v co největší míře recyklovat, případně je nutné postupovat v souladu 
s výše uvedenou novou vyhláškou a vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, která v § 42 upravuje nakládání 
s vybouranými stavebními materiály při odstraňování stavby. Tato vyhláška v příloze č. 24 vymezuje neznečištěné vybourané stavební 
materiály a výrobky, které je možné opětovně použít nebo stavební a demoliční odpady, které je možné recyklovat nebo vybourané stavební 
materiály, které jsou vedlejším produktem atd. 
Využitelný materiál z bouraných objektů bude v maximální možné míře použit po předrcení na požadované frakce do podkladních (sanačních) vrstev 
komunikace a do retenčně vsakovací rýhy (materiály charakteru kámen, beton,apod.). 
Trasy pro dopravu nevyužitelných materiálů z bouraných objektů na skládky (nevyužitelné vybourané suti a ostatních materiálů a hmot) k místům skládek 
a zdrojům materiálů lze navrhnout a projednat až po stanovení lokality skládek a míst zdrojů, tj. po výběru zhotovitele prací. 
 

Důležité : Před započetím prací na stavbě bude provedeno vzorkování zemin a asfaltu z důvodu 
kategorizace odpadů. 
 
 

Tabulka – orientační propočet množství recyklovatelného materiálu, odpadů ze stavby : 
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Poznámka : vybouraný asfalt (místní komunikace) bude zařazen dle výsledků provedených rozborů zhotovitelem 
stavby před samotnou realizací (projektant předpokládá asfalt.směs jako ostatní odpad). 

 

Vybourané stávající kamenné výrobky, obruby, zámk.dlažba, kostky…., betonové dlažby, obruby, dopravní značení, 
UV…. budou protokolárně předány investorovi. Nevyhovující materiál lze použít po recyklaci v rámci stavby. 

V seznamu nejsou uvedeny odpady, které vznikají z dopravních prostředků zhotovitele stavby. U jednotlivých 
kategorií odpadů je orientačně uvedeno množství, neboť přesné množství vznikajících odpadů může doložit pouze 
zhotovitel stavby. Důvodem je technologický postup realizace stavby, který je u jednotlivých zhotovitelů odlišný 
(např. zařízení staveniště, pažení výkopu atd.). Odpady vzniklé při realizaci stavby bude likvidovat dodavatel stavby, 
který k tomu bude smluvně zavázán včetně dokladování způsobu likvidace, zvláště u odpadů kategorie N 
(v případě jejich výskytu).  

 
e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné 

telekomunikační sítě.  
Požadavky na komunikační vedení bude pro přívod napájení veřejného osvětlení (VO). Výhledové řešení pro 
napájecí stanice pro elektromobily není součástí řešení této PD, součástí je pouze příprava (založení chrániček) pro 
budoucí vybavení tímto systémem. 
V dané lokalitě jsou stávající rozvody inženýrských sítí: kanalizace, vodovodu, kabelové rozvody NN podzemní, 
telefonní rozvody – podzemní, rozvody veřejného osvětlení a sdělovací kabel.trasy. Před zahájením zemních prací 
budou vytyčeny všechny inženýrské sítě, dále bude respektována ČSN 73 6005 a vyjádření jednotlivých správců.  
 

15 01 01 o Papírové a lepenkové obaly t 1,10
sběrné místo tříd.odpadu (sběrný 
dvůr)

15 01 02 o Plastové obaly t 1,10
sběrné místo tříd.odpadu (sběrný 
dvůr)

15 01 10 N
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné

t 0,02
sběrné místo tříd.odpadu (sběrný 
dvůr)

17 01 01 o Beton (z demolic objektů) t 85,60
využito v rámci stavby, předání k 
recyklaci

17 01 07 o
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
(suť)

t 27,50 předání k recyklaci

17 02 01 o Dřevo t 5,25
předání k recyklaci nebo k 
energetickému využití

17 02 02 o Sklo t 2,00 předání na sběrný dvůr

17 03 02 o Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 t 25,00 předání k recyklaci

17 04 05 o Železo a ocel t 6,30
předání na sběrné místo 
kovového odpadu

17 04 07 o Směsné kovy t 0,05
předání na sběrné místo 
kovového odpadu

17 04 11 o Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 t 0,02
předání na sběrné místo 
kovového odpadu

17 05 04 o Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 t 1 151,20
sběrné dvory, skládka - 
technické zabezpečení skládky

17 06 03 N
Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky (např.lepenka)

t 0,05
sběrné místo tříd.odpadu (sběrný 
dvůr)

17 09 04 o
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
(např.izol.vata,plast.potrubí,heraklit apod.)

t 1,00
sběrné místo tříd.odpadu (sběrný 
dvůr)

20 01 21
N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť t 0,05

sběrné místo tříd.odpadu - v 
rámci zpět.odběru výrobků s 
ukonč.životností

20 03 07 o Objemný odpad t 7,00
sběrné místo tříd.odpadu nebo 
skládka tříděného odpadu 

způsob likvidace
stavba 

množství 
celkem (tuny)

katego
rie

název druhu odpadu jednotka
katalogové 

číslo 
odpadu
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B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených vychází 
z požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb. 
Záměr je v souladu s obecnými požadavky na využití území. Vybraný zhotovitel stavby musí respektovat rezortní 
systém jakosti Ministerstva dopravy ČR, tzn. technické a technicko-kvalitativní podmínky (TP a TKP) i normy ČSN a 
právní předpisy. 
Při návrhu bylo pamatováno na užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu či orientace a stavba je 
navržena v souladu s ustanoveními platných vyhlášek: 
- Veškeré komunikace jsou navrženy jako bezbariérové (minimální šířka průchodu min 900mm, max. výškový rozdíl 
obrubníku míst pro přecházení 20mm, úpravy pro zrakově postižené) 
- Chodník je navržen jako bezbariérový a použité povrchy neznemožňují pohyb osob se sníženou schopností 
orientace. 
- U míst pro přecházení (míst umožňující překonání komunikace), hran chodníků a ramp jsou navrženy prvky 
usnadňující orientaci osob se sníženou schopností orientace 
- Případné vyrovnávací rampy budou mít odpovídající sklon a nebudou přesahovat max. dovolenou délku. 
Bezbariérové prvky mohou být uplatněny pouze zde na obrubníkových hranách, bude dodržena vyhl. 398/2009 Sb. 
Poznámka : varovné a signální pásy (hmatné prvky) musí být lemovány rovinnými deskami v pásu šířky 250mm 
(betonová ostrohranná dlažba).   
 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Projekt této stavby nepředpokládá, že by při provozu a užívání realizované stavby vznikala nějaká rizika.                                                                             
 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

a) Popis současného stavu 
Stavba se nachází v zastavěném území města. V současné době se v zájmovém území nachází neobývaný rodinný 
dům (plus garáž, zděný dřevník-kůlna, skleník) se zahradou. Stavební úpravy v ul. Na Sídlišti se značnou měrou 
dotknou ploch stávající místní komunikace a přilehlých parkovacích stání.  
 
V dané lokalitě jsou stávající rozvody inženýrských sítí: kanalizace, vodovodu, kabelové rozvody NN podzemní , 
telefonní rozvody – podzemní, rozvody veřejného osvětlení a soukromých subjektů – Metropolitní s.r.o.  apod (viz 
dokladová část). Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě, dále bude respektována 
ČSN 73 6005 a vyjádření jednotlivých správců.  
 

b) Popis navrženého řešení  
Komunikace a chodníky, stavebně technické řešení: 
Předmětná stavba se nachází západně od centra města Světlá nad Sázavou (cca 500m) v lokalitě bytových 
domů. V zájmovém prostoru stavby dojde k vybudování nových parkovacích stání včetně komunikačních ploch 
jak uvnitř parkoviště, tak i v jeho bezprostřední blízkosti. 
Parkovací plochy jsou přímo napojeny na místní komunikaci v ul. Nové Město novým sjezdem. V zájmovém území 
vznikne celkem 50 parkovacích míst (48 stání pro OA, 2 pro motocykly a 3 parkovací místa vyhrazená pro osoby 
ZTP.  
Materiálové řešení. 
Parkovací stání : park.stání pro OA a motocykly – betonová vegetační (zatravňovací) dlažba 600/400mm, 
tl.100mm (nosnost do 3,t a vysypaná drtí 4-8). 
Komunikace uvnitř nového parkoviště : drenážní zámková dlažba 300/150mm s nálisky tl.80mm (spáry šířky cca 
3cm vysypané drtí 4-8). 
Parkovací stání pro imobilní : klasická zámk.dlažba tl.80mm, dělící pruh mezi novým parkovištěm a park.stáními v ul. 
Na Sídlišti – žulové odseky tl.100mm. Po východní, severní a jižní straně jsou parkovací plochy lemovány chodníky, 
které slouží pro bezpečný pohyb chodců a pro propojení se stávajícím komunikacemi. Chodníky jsou provedeny o 
základní šířce 1,95m (shodná šířka jako stávající) a 1,5m, materiálové řešení chodníků - zámkové dlažby I-čka, 
pouze před domem č.p.585 a úsek navazující na stávající bude dlažba „parketa“.  

Snížený obrubník v místě usnadňující přecházení bude proveden s převýšením 2cm. Hmatné prvky budou 
provedeny z dlaždic s reliéfním povrchem nebo výstupky (5,5mm). Všechny hmatné prvky musí být lemovány 
hladkou dlaždicí o šířce min. 250mm. Doplnění konstrukce vozovky u stávajících MK bude proveden 
z asfaltobetonu. Silniční obrubníky jsou navrženy jako betonové s převýšením 10cm v místě parkovacího stání, 
v místě styku komunikace/chodník je převýšení obrubníku 12cm. V místě styku chodníkové plochy a zeleně jsou 
navrženy chodníkové obrubníky s převýšením min. 0,06mm tak, aby tvořili vodící linii. Všechny obrubníky jsou 
uloženy do betonu C16/20nXF1. Chodníkové plochy a parkovací stání pro osoby ZTP musí být provedeny v souladu 
s vyhláškou 398/2009. 

 
Odvodnění srážkových vod je zapracováni v rámci SO 301, osvětlení parkoviště a zpevněných ploch bude 

zajištěno systémem nového veřejného osvětlení – podrobněji SO 401.  
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V rámci stavby bude provedeno kácení náletových dřevin a jsou navrženy nové sadové úpravy, které jsou 
obsahem SO 801.  
V zájmovém prostoru budou odstraněny objekty RD, garáže, zděné kůlny, skleníku, studny apod. Konstrukce těchto 
objektů se ubourají min.100mm pod úroveň zemní pláně, respektive tak, aby bylo možné realizovat trativodní 
potrubí.  

 
 

1. Pozemní komunikace 
 

a) Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 
Stávající komunikace (ulice Na Sídlišti, Dolní, Nové Město) jsou funkční skupiny C (místní komunikace obslužné). 
Shodné funkční úrovně bude nově navrhovaná komunikace v prostoru plochy nových parkovacích stání, tedy 
místní komunikace obslužná.  Povrch této místní komunikace (MK) je navržen ze zámkové dlažby, úpravy a 
doplnění stáv. MK v ulicích výše vyjmenovaných budou z asfaltobetonu.  
 

b) Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 
Základní šířka parkovacího stání je 2,65m, krajní parkovací stání je rozšířeno na hodnotu 2,95m. Komunikace je 
navržena o šíři 5,75m. V ulici Na Sídlišti je zákl.šířka 2,80m, krajní stání má 3,05m. Podrobněji viz popis v části B.2 f) 
výše. 
Převýšení silničního obrubníku je 10cm na parkovišti, obruby mezi chodníkem a MK 12cm. 
 
 

2. Mostní objekty a zdi 
Neřeší se  
 

3. Odvodnění pozemní komunikace 
Odvodnění všech zpevněných ploch bude provedeno pomocí podélného a příčného sklonu ploch. Část 
srážkových vod bude vsakována i díky drenážní a zatravňovací dlažbě a nevsáknuté srážky budou 
odvedeny na vsakovací průleh s retenční rýhou ze štěrku. Po částečném zásaku do podloží, se vody budou 
shromažďovat v retenčním prostoru (štěrk.rýze) odkud budou zaústěny do spojné šachty se škrceným 
odtokem 2,50 l/s. Od této šachty je navržena nová dešťová kanalizace napojená do stávajícího dešťového 
sběrače DN 1000 (majetek města). Sběrač DN 1000 je vyústěn do řeky Sázavy – podrobněji SO 301.  Systém 
je kombinací vsakování a retence (zadržení) s řízeným (škrceným) odtokem. Další podrobnosti jsou uvedeny 
v části B.1 g) této zprávy.  
 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 
Neřeší se 
 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
V zájmovém území vznikne celkem 50 parkovacích stání + 3 parkovacích stání vyhrazeno pro osoby ZTP. 
 

6. Vybavení pozemní komunikace 
a) Záchytná a bezpečnostní zařízení 

Neřeší se  
b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku 

V rámci stavby dojde k úpravě dopravního značení – viz. výkres dopravního značení 
c) Veřejné osvětlení 

V rámci akce dojde k vybudování nového veřejného osvětlení – podrobněji SO 401 
d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikaci 

Neřeší se  
e) Clony a sítě proti oslnění 

Neřeší se  
 

7. Objekty ostatních skupin objektů 
 

B.2.7. Základní charakteristika a popis technických a technologických zařízení 

Neřeší se 
 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

V případě předmětné stavby parkoviště se jedná o stavbu kategorie 0 dle § 39 odst. 1 zákona o požární ochraně ve spojení s vyhláškou č. 
460/2021 Sb., o kategorizaci staveb.  
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U těchto staveb se dle § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně nevykonává státní požární dozor a závazné stanovisko se tedy v tomto případě 
nevyžaduje. Jedná se jen o zpevněnou plochu bez stavby, bez stěnových a střešních konstrukcí, tzn. neposuzuje se ani jako garáž či 
přístřešek. 
 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Neřeší se 
 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí. 

Při provádění stavby je nutno dodržet následující podmínky: 
- u všech bouracích a stavebních prací, při manipulaci s prašným materiálem a při jeho nakládání bude použito 
postupů a prostředků, které zajistí minimalizaci produkce prachu 
- mezideponie prašného materiálu budou plachtovány nebo kropeny tak, aby jejich povrch nevysychal 
- před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno 
odstraňování bláta z pneumatik a podběhů 
- pokud přesto dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně bude provedeno očištění 
komunikace prostředky nebo na náklady stavebníka 
- při odvozu prašného materiálu bude používáno plachtování nákladu na ložné ploše automobilů 
Při realizaci stavby budou plněny povinnosti plynoucí ze zákona č.185/2001 Sb. O odpadech, ve znění pozdějších 
novel. 
- Vybouraný materiál bude přednostně recyklován. Zbývající odpady ze stavební činnosti musí být důsledně 
zařazeny podle druhů a kategorií, tříděny a odstraněny 
- Vhodným způsobem a během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem. 
- Je nutno dodržovat příslušnou vyhlášku o odpadech, dle které stavební odpad vzniklý na území města musí být 
ukládán do kontejnerů na stavební odpad, zajištěného na náklady zhotovitele stavby, pokud není tento odpad 
přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo odstranění. Stavební odpad musí být po celou dobu 
přistavení kontejneru na stavební odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. Zhotovitel stavby 
zajistí, aby ze stavebního odpadu byly vytříděny nebezpečné složky odpadu a využitelné složky odpadu. Přepravní 
prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, 
bránící úniku tohoto odpad 
K vydání kolaudačního souhlasu bude OŽP požadovat předložit doklady o uložení odpadů ze stavební činnosti a 
doklady o smluvním zajištění likvidace odpadů vznikajících za provozu. 
 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Stavba nevyžaduje ochranu proti pronikání radonu z podloží. 
 

b) ochrana před bludnými proudy 
Stavba nevyžaduje ochranu před bludnými proudy. 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
Stavba nevyžaduje ochranu před technickou seizmicitou. 
 

d) ochrana před hlukem 
Stavba nevyžaduje ochranu před hlukem. Po dokončení stavby bude (nebude) proveden zkušební provoz, ve 
kterém dle vyjádření krajské hygienické stanice bude prováděno měření hluku a nárustu dopravy (upřesní se až po 
vydání stanoviska KHS). V případě razantního nárustu a překračování limitů bude provedeno opatření. Předpokládá 
se mírný nárůst dopravní zátěže (intenzity) motorových vozidel v dané lokalitě protože parkoviště bude veřejně 
přístupné a tedy užíváno v místě bydlícími a veřejností. 
 

e) protipovodňová opatření 
Stavba jako taková nezasahuje do záplavového území řeky Sázavy Q200, Q150, Q100, Q50. 
 

f)  Ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 
Stavba nevyžaduje ochranu před vlivem poddolování a výskytem metanu. 
 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Nově budovaná stavba bude přímo napojena na stávající místní komunikaci v ul. Nové Město a to přes nový sjezd 
(stávající samostatný sjezd z pozemku bouraného RD se zruší). Připojovaná komunikace je navržena rovněž jako 
místní. V místě napojení (vjezd a výjezd) je komunikace navržena šířky 6m, v prostoru parkoviště o šířce 5,75m. 
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Poloměry oblouků jsou navrženy tak, aby umožňovaly pohodlný výjezd a nájezd všech motorových vozidel.  
 

B.4. Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 

sníženou schopností pohybu nebo orientace 
Stavba je umístěna v intravilánu Města Světlá nad Sázavou. V zájmové lokalitě je tedy maximální povolená rychlost 
50km/h. Všechny chodníky jsou do sklonu 8,33%. Je dodržena vyhláška 398/2009. Hmatné prvky budou provedeny 
z dlaždic s reliéfním povrchem nebo výstupky. tl. 30. Všechny hmatové prvky musí být lemovány hladkou dlaždicí o 
šířce min. 250mm. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Nově budovaná stavba je přímo napojena na stávající místní komunikaci v ul. Nové Město. Připojovaná komunikace 
je navržena rovněž jako místní. V místě napojení je z důvodu vjezdu hasičských záchranných aut komunikace 
rozšířena na šířku 6m, dále je komunikace o základní šířce 5,75m. 
 

c) doprava v klidu 
Je hlavním účelem předmětné stavby. Kapacita stavby bude celkem 50 parkovacích stání + 3 stání vyhrazených 
pro osoby ZTP, tím je splněna vyhláška 398/2009 Sb. 

Z toho nově zřizované parkoviště (na pozemku bouraného RD) bude mít kapacitu celkem 40 park.míst, 
z toho 2 x pro imobilní, 36 x pro OA a 2 místa pro motocykly (stání č.13,19).  
Další část park.míst je umístěna na ploše kde se provedou stavební úpravy stávajícího parkovacího pásu v ulici Na 
Sídlišti. Zde je kapacita celkem 13 park.stání (z toho 1 stání pro imobilní).  
 

d) pěší a cyklistické stezky 
Po jižní, severní a západní straně jsou parkovací plochy lemovány chodníky, které slouží pro bezpečný pohyb chodců 
a pro jejich propojení na stávající pěší komunikace v lokalitě.  
Chodníky jsou provedeny o základní šířce 2,0m nebo 1,50m, materiálové řešení chodníků je z klasické zámkové 
dlažby. Snížený obrubník v místě usnadňující přecházení bude proveden s převýšením 2cm. Cyklistické stezky nejsou 
obsahem této PD. 
 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) Terénní úpravy 
V rámci akce budou provedeny terénní úpravy v podobě svahování v maximálním sklonu 1:2,5 a pozvolné napojení 
terénu. Použito bude zeminy sejmuté nebo dovezené. 
 

b) Použité vegetační prvky 
V rámci akce dojde ke kácení – kácení je v souladu s projektem revitalizace dřevin – viz SO 801 Sadové úpravy. 
 

c) Biotechnická, protierozní opatření 
Nejsou navrhovány žádné protierozní opatření 
 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Při provádění stavby je nutno dodržet následující podmínky: 
- u všech bouracích a stavebních prací, při manipulaci s prašným materiálem a při jeho nakládání bude použito 
postupů a prostředků, které zajistí minimalizaci produkce prachu 
- mezideponie prašného materiálu budou plachtovány nebo kropeny tak, aby jejich povrch nevysychal 
- před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno 
odstraňování bláta z pneumatik a podběhů 
- pokud přesto dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně bude provedeno očištění 
komunikace prostředky nebo na náklady stavebníka 
- při odvozu prašného materiálu bude používáno plachtování nákladu na ložné ploše automobilů 
Při realizaci stavby budou plněny povinnosti plynoucí ze zákona č.185/2001 Sb. O odpadech, ve znění pozdějších 
novel. 
- Odpady ze stavební činnosti musí být důsledně zařazeny podle druhů a kategorií, tříděny a odstraněny 
- Vhodným způsobem a během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem. 
- Je nutno dodržovat příslušnou vyhlášku o odpadech, dle které stavební odpad vzniklý na území města musí být 
ukládán do kontejnerů na stavební odpad, zajištěného na náklady zhotovitele stavby, pokud není tento odpad 
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přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo odstranění. Stavební odpad musí být po celou dobu 
přistavení kontejneru na stavební odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. Zhotovitel stavby 
zajistí, aby ze stavebního odpadu byly vytříděny nebezpečné složky odpadu a využitelné složky odpadu. Přepravní 
prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, 
bránící úniku tohoto odpad 
K vydání kolaudačního souhlasu bude OŽP požadovat předložit doklady o uložení odpadů ze stavební činnosti a 
doklady o smluvním zajištění likvidace odpadů vznikajících za provozu. 
 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Na přírodu a krajinu nebude mít popisovaná stavba po svém dokončení žádný negativní vliv. V průběhu stavby 
zhotovitel provede ochranu stávajících dřevin.  
 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba se nenachází v blízkosti chráněného území Natura 2000. 
 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 
podkladem 

Není podkladem. 
 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení bylo-li vydáno. 

Neřeší se 
 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů 

Neřeší se 
 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
Ochrana obyvatelstva není požadována. 
 

B.8. Zásady organizace výstavby 
 

B.8.1. Technická zpráva 

 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 

Stavba nevyžaduje spotřebu vody. Vodu pro stavební účely si bude zhotovitel stavby dovážet v cisterně, případně 
bude napojeno na veřejný vodovod – po zřízení nového odběrného místa.  
Elektrická energie pro účel výstavby bude zajištěna pomocí benzinových agregátů. Případně po zřízení podružného 
elektroměru bude el. Energie zajištěna z napojovacích bodů v blízkosti lokality (zajišťuje si zhotovitel vlastními silami).  
 

b) Odvodnění staveniště 
Dle navrženého výškového členění ploch budou nově vytvářené plochy ve výkopu i v náspu. V době stavby je nutno 
upravenou zemní pláň chránit proti rozbřídání správným odvodněním a zákazem pojíždění mokré pláně těžkými 
stavebními stroji. Při provádění zemních prací na úpravách pláně vozovky je nutno věnovat zvýšenou pozornost jak 
výškovému uspořádání, tak i požadovanému zhutnění. Zemní práce je nutno provádět v souladu s ČSN 73 3050 a 
bezpečnostními předpisy. 
Pozor při hutnění výkopu na konstrukci inženýrských vrstev!!!! 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Navržená stavba respektuje veškeré vazby na dopravní a technickou infrastrukturu. V místě výjezdu vozidel stavby 
na ul. Nové Město, Dolní bude v obou směrech osazeno značení pozor výjezd vozidel stavby. Případně bude v místě 
napojení snížena rychlost – konečné řešení bude odsouhlaseno investorem, DIPČR a odborem dopravy. 
 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Samotná stavební činnost bude mít vliv na okolí. Po dobu výstavby musí být zachovány veškeré funkce budov a 
zařízení v okolí. 
Bude nutné ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech norem ochrany 
životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze stavby.  
Pro minimalizaci negativního vlivu stavba zajistí: 

 minimální dobu výstavby 
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 technologickou kázeň  
 omezení hlučných prací při prodloužených směnách 
 čistění příjezdní vozovky a kropení vozovky v suchém období 
 čištění vozů při výjezdu ze stavby 
 Oplocení celého staveniště 

Pozornost je dále nutné soustředit na požární bezpečnost na staveništi. Veškeré povinnosti vyplývající z požární 
ochrany stavby i zařízení staveniště přísluší dodavateli stavby. 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
V rámci stavby dojde v lokalitě stavby ke kácení ovocných stromů. Dojde také ke kácení náletových dřevin, které 
nevyžadují povolení ke kácení. Z důvodu výše uvedeného kácení dřevin nevzniká požadavek na provedení 
náhradní výsadby – podrobněji SO 801. 
 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Pro sklad materiálů po dobu výstavby budou použity pozemky investora. 
 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
V současné době se v místě stavby nachází místní komunikace a pěší komunikace. Stavbou bude částečně narušen 
stávající veřejný prostor, zhotovitel stavby zajistí případné náhradní trasy pro pěší, protože je předpoklad, že k tomuto 
stavu dojde. Dále zhotovitel zajistí povolení úpravy provozu na místní komunikaci (ul.Dolní) při překopu pro uložení 
trasy dešťové kanalizace včetně dočasného dopravního značení po dobu tohoto omezení místní dopravy. 
Staveniště bude zabezpečeno dle platných pokynů BOZP, jmenovitě dle zákona č. 309/2006 Sb. a předpisu č. 
591/2006. Po svém dokončení bude stavba odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb. 
 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace  
Podrobněji bod B.2.3. oddíl d) v této technické zprávě 
 

Pro uložení odpadů ze stavby je možno využít např. následujících skládek:  
- Skládka TBS Světlá nad Sázavou (omezené možnosti) 
- Skládka TS Havlíčkův Brod, popřípadě Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., (směsné stavební a demoliční 

odpady, asfaltové směsi, zemina, atd.) 
- TS HB (železo, ocel, smíšené kovy)  
- Skládka Havlíčkův Brod (nebezpečné odpady) 

 
i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Co se týče bilance zemních prací, bude odstraněná část ornice (kulturní vrstvy pozemku zahrady), která bude 
odvezena zhotovitelem na deponii investora (pozemek v k.úz.Dolní Dlužiny) – viz stanovisko MěÚ OŽP k vyjmutí 
pozemku ze ZPF. Po výkopových pracích zbylý přebytek vykopané zeminy bude ihned odvážen – předán investoru 
(pokud využije v rámci techn.služeb), k recyklaci, případně na skládku. Na staveništi se neuvažuje se zřizováním 
dočasné ani trvalé deponie. 
 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Po dobu výstavby je nutné dbát ve zvýšené míře na ochranu životního prostředí, zejména dbát aby použitá 
mechanizace byla ve vyhovujícím technickém stavu a nedocházelo k úniku provozních k úkapům a úniku 
provozních kapalin – olejů pohonných hmot. Zároveň je nutné aby zhotovitel náležitě ochránil stávající dřeviny 
vyskytující se v zájmovém území. 
 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při práci je třeba dbát všech příslušných norem a ustanovení a zvláště předpisů o bezpečnosti práce. 
 
Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoví zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Na tento zákon úzce navazuje nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Zákoník práce 262/2006 § 101 -108 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
 
Pro práci ve výškách nařízeních vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy technické normy a vyhlášky související s výstavbou 
pozemních komunikací, zejména: 
 
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  
Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic  
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ČSN 76 6110 - Projektování místních komunikací  

 

Pozornost je dále nutné soustředit na požární bezpečnost na staveništi. Veškeré povinnosti vyplývající z požární 
ochrany stavby i zařízení staveniště přísluší dodavateli stavby. 
 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Chodníky byly navrhovány v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. Hmatné prvky (varovné a signální pásy) budou 
provedeny z dlaždic s reliéfním povrchem nebo výstupky (pupínky). Všechny hmatné prvky musí být lemovány 
rovinnými deskami (betonovou ostrohrannou dlažbou) o šířce min. 250mm . 
 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Dočasné označení pracovního místa bude navrženo v souladu s TP 66, totéž platí o překopu místní komunikace ul. 
Dolní. Dále předložené řešení bude odsouhlasené s příslušným odborem dopravy, DIPČR a investorem. Předpokládá 
se komunikace mezi těmito subjekty. 
 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby, například přepravní 
a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě 

Překop místní komunikace ul. Dolní si vyžádá uzavření provozu na 5 dní a osazení dočasného dopravního značení 
objízdné trasy. Po dobu výstavby budou bude muset zhotovitel zajistit a vyznačit obchozí trasy pro pěší. V průběhu 
výstavby dojde také k omezení dopravy  v místě výjezdu pracovní techniky na ul. Nové Město. Vjezdy a výjezdy ze 
stavby musí být řádně vyznačeny dopravním značením.   
 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 
Zařízení staveniště bude oplocené a na pozemcích investora. 
 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Délka výstavby se odhaduje na cca 6 měsíců. 
 
 

 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 
 
Navržené řešení odvádění srážkových vod respektuje požadavek Zákona o vodách (254/2001 

Sb.), ve znění Zákona 544/2020 Sb. který v §5, odstavci 3 stanovuje : 
 

„(3) Při provádění staveb4) nebo jejich změn nebo změn jejich užívání je stavebník povinen podle charakteru a účelu 
užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním odpadních vod kanalizací k tomu určenou. 

Není-li kanalizace v místě k dispozici, odpadní vody se zneškodňují přímým čištěním s následným vypouštěním do vod 
povrchových nebo podzemních. V případě technické neproveditelnosti způsobů podle vět první a druhé lze 
odpadní vody akumulovat v nepropustné jímce (žumpě)4) s následným vyvážením akumulovaných vod na zařízení 
schválené pro jejich zneškodnění. Dále je stavebník povinen zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých 
dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážková voda“) akumulací a následným využitím, 
popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových 
vod možný nebo dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů. Bez splnění 
těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno 
rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby.“. 

  
Vodní zákon tedy jednoznačně požaduje buď vsakování nebo alespoň zadržení srážkových vod před 
jejich odvedením do vodního toku či kanalizace. Relevantní je zejména vyhláška MMR č.501/2006 Sb.  
o obecných požadavcích na využívání území novelizovanou Vyhláškou č. 269/2009 Sb. kterou byly 
stanoveny nové požadavky na řešení srážkových vod : 
 
(5) Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno 
 

c) vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje 
jejich jiné využití; přitom musí být řešeno 
 

1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich 
zachycení, není-li možné vsakování, 
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2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do vod povrchových, v 
případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo 
 

3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění do jednotné 
kanalizace. 
 
Pro zajištění výše uvedených zákonných požadavků projektant navrhuje systém dvou vsakovacích 
průlehů a podzemní akumulačně/vsakovací rýhy vyplněné štěrkem, které vytvoří potřebný zásobní 
(retenční) objem pro zdržení srážkových vod s redukovaným odtokem do vodoteče. Dle ČSN 75 
9010, čl. 5.1.2. se jedná o srážkové povrchové vody přípustné (z komunikací pro pěší a cyklisty) a 
srážkové povrchové vody podmínečně přípustné (z pozemních komunikací pro motorová vozidla, 
parkovišť motorových vozidel do 3,5 t). Průchodem srážkových vod přes průlehy a přes konstrukční 
vrstvy štěrku pod drenážní a zatravňovací dlažbou bude splněno doporučení ČSN 75 9010, čl.5.3.4.    
 
 
Základní popis systému je uveden v části B.1 g). 

 
 

 
Poznámka : Projektant vycházel z podkladů předaných zástupci Města Světlá nad Sázavou (Odbor majetku, 

investic a regionálního rozvoje) a z průběžných konzultací. Současně je nutno upozornit na skutečnost, že ve 
zpracované PD nemusí být podchycena všechna existující potrubí (přípojky) nacházející se v lokalitě.  
 
 
 
 
V Havlíčkově Brodě :  září 2022, aktualizace prosinec 2022 
Vypracoval:   Ing. Pavel Bláha  
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Příloha č.1:  METODIKA K VYHLÁŠCE Č.398/2009SB., SCHÉMA (NÁVOD) ŘEŠENÍ 
 

 
PŘIROZENÁ VODÍCÍ LINIE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÍSTO SE SNÍŽENÝM OBRUBNÍKEM: 
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Příloha č.2   – návrh plánu kontrolních prohlídek 

 
1. Identifikační údaje : 
 

Akce :             Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou 
 
Stupeň :    DUSP 
  
Druh stavby:  Stavební úpravy, novostavba 
 
Investor :                                                                          

Město Světlá nad Sázavou     
náměstí Trčků z Lípy 18     
582 91 Světlá nad Sázavou  
IČ 00268321 

 
Předmět řešení : 

 
Předmětem řešení této přílohy dokumentace je návrh plánu kontrolních prohlídek dle § 133 a §134 zákona č. 
183/2006 – Stavební zákon. Tento plán by měl v průběhu realizace stavby sloužit jako doporučení projektanta 
pro příslušný stavební úřad. 
Návrh počtu a rozsahu prohlídek stavby byl navržen tak, aby dle názoru projektanta co nejvíce odpovídal 
náročnosti a složitosti řešené stavby. 
 
2. Návrh počtu a rozsahu kontrolních prohlídek stavby 
 
- závěrečná prohlídka  
 
Při výše uvedených kontrolách budou sledováno zejména : 
- zda stavba je prováděna technicky správně a v náležité kvalitě, v souladu se schválenou PD 
- stavebně technický stav stavby 
- dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí 
- zda prováděním stavby není nad přístupnou míru obtěžováno okolí, zda jsou prováděny předepsané 
zkoušky a zda je veden stavební deník 
- kontrola umístění přechodného dopravního značení 
 

 
 
 
V Havlíčkově Brodě: září 2022      Ing. Pavel Bláha 
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