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1 Úvod 

V rámci této projektové dokumentace jsou řešeny stavební úpravy armaturních šachet dotčených při 
modernizaci výtlačného řadu DN 500. 

V tomto úseku se jedná o objekty: 

 armaturní šachta Š9 

Vzhledem k tomu, že se u všech objektů jedná o podobný charakter stavebních úprav, budou pojednány 
společnou technickou zprávou. Ve všech případech se jedná především o výměnu vstupních poklopů a 
žebříků a doplnění madel. V šachtě Š9 budou navíc vybourána stávající nepoužívaná potrubí a zvětšen 
vstupní otvor, tak aby mohl sloužit zároveň jako montážní. 

Všechny tyto hlavní stavební úpravy vč. dalších drobnějších (utěsnění prostupů, úprava oc. rámu, demolice 
stávajících a zbudování nových zákl. bloků pod potrubí apod.) jsou zakresleny a popsány ve stavebních 
výkresech jednotlivých šachet, případně popsány dále v této technické zprávě.  

2 Konstrukční řešení 

2.1 Výkopové práce 

V rámci stavebních úprav u šachty Š9 bude proveden odkop hl. cca 1,5m pro potřeby demolice stávajícího 
komínku a části stropní desky a následní betonáže nového komínku. Odkop bude svahován se sklonem svahů 
1:1. Zemina bude uskladněna na mezideponii a na závěr stavebních úprav opět rozprostřena na původní 
místo, ohumusována a oseta travou. 

2.2 Bourací práce 

Bourací práce jsou uvedeny ve výkrese každého objektu. Stávající stav objektu byl zakreslen 
na základě původní dokumentace a výsledků místního šetření. Skutečné rozměry se mohou od zakresleného 
stavu drobně lišit, proto je nutné před prováděním prací ověřit dle potřeby skutečné rozměry přímo na stavbě. 

Ve všech šachtách se jedná především o demontáž stávajících poklopů vč. rámů a demontáž žebříků 
(převážně stupadlových). V šachtě Š9 bude zdemolován stávající vstupní komínek a část stropní desky. Dále 
bude vybourán beton okolo nepoužívaných potrubí procházející stěnou tak, aby mohla být potrubí zaříznuta 
v polovině tl. stěny.  

Vybouraný materiál třídit a následně ekologicky zlikvidovat v souladu s platnou legislativou – podle možností 
recyklovat nebo ukládat na řádné skládky k tomu určené. Součástí bouracích prací je i odvoz a uložení 
materiálu včetně poplatku za uložení. Uložení na skládku je nutno protokolárně doložit. Všechny kovové prvky 
z bouraných objektů se budou přehledně třídit a ukládat na investorem určeném místě. Investor podle svého 
uvážení rozhodne o jejich dalším využití nebo likvidaci. 

Při bouracích pracích postupovat v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. 

2.3 Betonové konstrukce 

V šachtě š9 budou nadbetonovány vstupní komínky. Bude použita betonová směs C30/37-XC4,XF3 a výztuž 
viz výkres. 

Beton všech konstrukcí musí splňovat požadavky normy ČSN EN 206. 

Ostatní vstupní komínky budou po demontáži stávajících poklopů vyspraveny pomocí opravné cementové 
malty s přídavkem polymerních vláken tak, aby na jejich zhlaví mohly být osazeny nové poklopy a případně 
výstupní madla. 

2.4 Řemeslné výrobky 

V šachtě Š9 bude realizována nová kompozitní lávka pro přístup k armaturám a sestup do šachty. 

Podrobný výpis nových řemeslných výrobků – viz samostatná příloha. 
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Před zahájením výroby řemeslných výrobků je nutno ověřit jejich rozměry přímo na stavbě a dle potřeby 
zpracovat podrobnou dílenskou dokumentaci.  

Výrobky budou dodány včetně všech potřebných spojovacích a kotevních prvků, tmelů, lepidel, zapravovacích 
hmot, povrchových úprav a podobně.  

Pokud v popisu jednotlivých položek není uvedeno jinak, platí následující obecná ustanovení: 

Pro spojování a kotvení kompozitových a nerezových konstrukcí budou použity nerezové spojovací a kotvící 
prvky.  

Poklopy ze sklolaminátových kompozitů budou dodány s horním povrchem v protiskluzné úpravě – horní 
povrch opatřen zalaminovaným vsypem z křemičitého písku.  

Poklopy a podlahové rošty budou dodány včetně osazovacích rámů. Osazovací rámy poklopů a roštů ze 
sklolaminátového kompozitu budou zhotoveny rovněž ze sklolaminátového kompozitu, eventuálně 
z nerezové oceli. V závislosti na velikosti a požadované únosnosti budou obvodové osazovací rámy 
doplněny potřebným množstvím vnitřních podpěrných nosníků – pokud není počet a umístění nosníků 
specifikováno v projektu, určí zhotovitel. 

Výšky žebříků uváděné ve výpisech zámečnických výrobků znamenají rozdíl výšek podlah nástupní a výstupní 
úrovně. Příčle žebříků budou provedeny s protiskluznou úpravou. Žebříky musí vyhovovat ČSN 750748. 

2.5 Prostupy stavebními konstrukcemi 

V šachtě Š9 bude realizován vrtaný prostup pro nové potrubí. Prostup bude těsněný – viz výkres. Polohu a 
velikost prostupu přizpůsobit potřebám potrubního vystrojení. 

2.6 Úpravy kolem objektu 

Okolí šachet bude na závěr stavebních prací uvedeno do původního stavu.  

3 Obecné požadavky 

Při realizaci musí být dodrženy veškeré platné ČSN a technické a bezpečnostní předpisy. 

Před zahájením stavebních prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 

Všechny výrobky, materiály a zařízení je nutné dopravovat, skladovat, zabudovat a následně ošetřovat 
v souladu s technologickými předpisy výrobce konkrétního materiálu a v souladu s platnými technickými 
normami a bezpečnostními předpisy. 

Stavební konstrukce budou při realizaci stavby dle potřeby uzpůsobeny konkrétnímu potrubnímu vystrojení. 

 


