

REKAPITULACE STAVBY

Kód: AR022024A3
Stavba: Likvidace odpadních vod pro obec Lety v k. ú. Lety, Šerkov - do vod podzemních

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 28402758
DIČ: CZ28402758

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 325 692,07
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 325 692,07	Výše daně 488 395,33
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 814 087,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

AR022024A3

Stavba:

Likvidace odpadních vod pro obec Lety v k. ú. Lety, Šerkov - do vod podzemních

Místo:

Datum:

26. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, 190 00 Praha Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 325 692,07	2 814 087,40
1	Ostatní a vedlejší náklady	171 500,00	207 515,00
SO 01	Likvidace odpadních vod pro objekt na p. č. st. 24 v k. ú. Lety	294 952,13	356 892,08
SO 02	Likvidace odpadních vod pro objekt na p. č. st. 23 v k. ú. Šerkov	221 100,58	267 531,70
SO 03	Likvidace odpadních vod pro objekt na p. č. st. 39 v k. ú. Šerkov	383 406,57	463 921,95
SO 04	Likvidace odpadních vod pro objekt na p. č. st. 17/1 v k. ú. Šerkov	401 832,82	486 217,71
SO 05	Likvidace odpadních vod pro objekt na p. č. st. 66 v k. ú. Šerkov	328 950,47	398 030,07
SO 06	Likvidace odpadních vod pro objekt na p. č. st. 61 v k. ú. Šerkov	523 949,50	633 978,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Likvidace odpadních vod pro obec Lety v k. ú. Lety, Šerkov - do vod podzemních

Objekt:

1 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

28402758

DIČ:

CZ28402758

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			171 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	171 500,00	21,00%	36 015,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			207 515,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Likvidace odpadních vod pro obec Lety v k. ú. Lety, Šerkov - do vod podzemních

Objekt:

1 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum: 26. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

171 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

171 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

96 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

60 500,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: AR022024B3
Stavba: Likvidace odpadních vod pro obec Lety v k. ú. Lety, Šerkov - do vod povrchových

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 28402758
DIČ: CZ28402758

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			10 621 568,70
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	10 621 568,70	2 230 529,43
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			12 852 098,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: AR022024B3

Stavba: Likvidace odpadních vod pro obec Lety v k. ú. Lety, Šerkov - do vod povrchových

Místo: Datum: 26. 2. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, 190 00 Praha Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		10 621 568,70	12 852 098,13
1	Ostatní a vedlejší náklady	737 500,00	892 375,00
SO 01	Likvidace odpadních vod pro objekt na p. č. st. 75 v k. ú. Lety	183 769,98	222 361,68
SO 02	Likvidace odpadních vod pro objekt na p. č. st. 157 v k. ú. Lety	204 892,33	247 919,72
SO 03	Likvidace odpadních vod pro objekt na p. č. st. 19/1 v k. ú. Lety	183 523,21	222 063,08
SO 04	Likvidace odpadních vod pro objekt na p. č. st. 44 v k. ú. Lety	266 923,50	322 977,44
SO 05	Likvidace odpadních vod pro objekt na p. č. st. 12 v k. ú. Lety	200 513,29	242 621,08
SO 06	Likvidace odpadních vod pro objekt na p. č. st. 37 v k. ú. Lety	177 745,95	215 072,60
SO 07	Likvidace odpadních vod pro objekt na p. č. st. 25/1 v k. ú. Lety	271 566,04	328 594,91
SO 08	Likvidace odpadních vod pro objekt na p. č. st. 82 v k. ú. Lety	261 099,28	315 930,13
SO 09	Likvidace odpadních vod pro objekt na p. č. st. 84 v k. ú. Lety	204 519,73	247 468,87
SO 10	Likvidace odpadních vod pro objekt na p. č. st. 65/1 v k. ú. Lety	237 511,48	287 388,89
SO 11	Likvidace odpadních vod pro objekt na p. č. st. 35 v k. ú. Lety	258 210,61	312 434,84
SO 12	Likvidace odpadních vod pro objekt na p. č. st. 107 v k. ú. Lety	180 972,99	218 977,32
SO 13	Likvidace odpadních vod pro objekt na p. č. st. 94/1 v k. ú. Lety	270 188,13	326 927,64
SO 14	Likvidace odpadních vod pro objekt na p. č. st. 18 v k. ú. Lety	239 413,69	289 690,56
SO 15	Likvidace odpadních vod pro objekt na p. č. st. 159 v k. ú. Lety	192 159,43	232 512,91
SO 16	Likvidace odpadních vod pro objekt na p. č. st. 208 v k. ú. Lety	206 205,29	249 508,40
SO 17	Likvidace odpadních vod pro objekt na p. č. st. 2 v k. ú. Lety	1 992 000,82	2 410 320,99
SO 18	Likvidace odpadních vod pro objekt na p. č. st. 22 v k. ú. Lety	276 668,30	334 768,64
SO 19	Likvidace odpadních vod pro objekt na p. č. st. 140 v k. ú. Lety	526 381,02	636 921,03
SO 20	Likvidace odpadních vod pro objekt na p. č. st. 170 v k. ú. Lety	1 176 693,13	1 423 798,69
SO 21	Likvidace odpadních vod pro objekt na p. č. st. 141 v k. ú. Lety	561 814,76	679 795,86
SO 22	Likvidace odpadních vod pro objekt na p. č. st. 31 v k. ú. Šerkov	198 687,63	240 412,03
SO 23	Likvidace odpadních vod pro objekt na p. č. st. 30/1 v k. ú. Šerkov	282 974,99	342 399,74
SO 24	Likvidace odpadních vod pro objekt na p. č. st. 22 v k. ú. Šerkov	185 394,69	224 327,57
SO 25	Likvidace odpadních vod pro objekt na p. č. st. 26 v k. ú. Šerkov	295 099,95	357 070,94
SO 26	Likvidace odpadních vod pro objekt na p. č. st. 18/1 v k. ú. Šerkov	202 718,02	245 288,80
SO 27	Likvidace odpadních vod pro objekt na p. č. st. 24 v k. ú. Šerkov	211 802,29	256 280,77
SO 28	Likvidace odpadních vod pro objekt na p. č. st. 96 v k. ú. Lety	208 532,54	252 324,37
SO 29	Likvidace odpadních vod pro objekt na p. č. st. 98 v k. ú. Lety	226 085,63	273 563,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Likvidace odpadních vod pro obec Lety v k. ú. Lety, Šerkov - do vod povrchových

Objekt:

1 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

28402758

DIČ:

CZ28402758

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			737 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	737 500,00	21,00%	154 875,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			892 375,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Likvidace odpadních vod pro obec Lety v k. ú. Lety, Šerkov - do vod povrchových

Objekt: 1 - Ostatní a vedlejší náklady


Místo: Datum: 26. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	737 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	737 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	72 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	464 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	201 000,00

Časový a finanční harmonogram

Název stavby: Odkanalizování obce Lety systémem MDČOV
 Předkládá: BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/I, 190 00 Praha 9
 Doba realizace: 1.9.2025 - 90 dnů



V Praze, 9.6.2025

Blanka
 Hlavínová
 á
 Digitálně podepsal Blanka
 Hlavínová
 Datum:
 2025.06.23
 08:43:37 +02'00'

Ing. Radek
 Mrázek,
 MBA
 Digitálně podepsal
 Ing. Radek Mrázek,
 MBA
 Datum: 2025.06.20
 12:32:51 +02'00'