PLAN PLUS...

STAVBA Rekonstrukce elektroinstalace a osvételni PARE

MS Viniéna 1/440, pobocka Trojicka 18/397
MISTO STAVBY Trojicka 397/18, Praha 2
OBJEDNATEL UMC Praha 2, Namésti Miru 600/20, Praha 2 REVIZE
INVESTOR MC Praha 2, Namésti Miru 600/20, Praha 2
STUPEN PROJEKTU|DPS RO
CAST PROJEKTU /SO 01 - MS Trojicka DATUM

F.2. Soupis praci s vykazem vymér

ZAKAZKA

2335

IV.Q 2023




