


Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Viničná 1/440, pobočka Trojická 18/397 
Trojická 397/18, Praha 2  

A. Průvodní zpráva 
                                             DPS 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                           

PLÁN PLUS, s.r.o.                                                                                                                    Strana 1 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A OSVĚTLENÍ  
MŠ VINIČNÁ 1/440, POBOČKA TROJICKÁ 18/397 
TROJICKÁ 397/18, PRAHA 2 
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 
 
 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 
 

A.1.1 Údaje o stavbě: 
 

a) název stavby: Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Viničná 1/440, 
pobočka Trojická 18/397 

  
b) místo stavby:  adresa: Trojická 397/18, Praha 2  

kat.území: Nové Město [727181] 
parcelní číslo: 1321/1, 1321/2 

 
c) předmět dokumentace:  
Předmětem této projektové dokumentace je rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ 
Viničná 1/440, pobočka Trojická 18/397, Praha 2.  
 
A.1.2 Údaje o žadateli/stavebníkovi:  
 

a) investor/stavebník: MČ Prahy 2 
    Náměstí Míru 600/20 

Praha 2 
    IČ: 00063461 
 
b) objednatel PD:  ÚMČ Praha 2 
    Náměstí Míru 600/20 

Praha 2 
    IČ: 00063461 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace a členění projektové dokumentace: 
 

a) hlavní projektant:  PLÁN PLUS, s.r.o., projekční a inženýrská kancelář 
Horňátecká 1772/19, Praha 8 
IČ 629 17 544 

    Bc. Lucie Chmelová, MBA, jednatel 
Ing. Aleš Kraus, odp.projektant, autorizovaný inženýr pro 
pozemní stavby, ČKAIT 0402650 
283 841 569, plan.plus@volny.cz 

 
b) členění projektové dokumentace a její autoři: 
 

A. Průvodní zpráva:  
hlavní projektant 
 
B. Souhrnná technická zpráva: 
 hlavní projektant 
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C. Situační výkres: 
hlavní projektant 
 
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení:  
hlavní projektant 

 
D.1.4. Technika prostředí staveb: 
 

  D.1.4.7. Elektroinstalace: 
Ing. Jan Němejc, autorizovaný technik pro techniku prostředí 
staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 
0013600, obor TE03  
Roudná 17, 392 01 Soběslav 
730 513 099, honza.nemejc@seznam.cz 
 
E. Dokladová část: 
hlavní projektant 
 
F. Náklady stavby: 
 

F.1. Kontrolní rozpočet: 
Ing. Vladimír Března, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, 
ČKAIT 0500530, obor IP00 

    Věšín – Buková 106, Rožmitál pod Třemšínem 
720 381 703, vladimir.brezna.14@seznam.cz 
 
F.2. Soupis prací s výkazem výměr: 
dtto. 

 
c) zakázkové číslo:  2335 
 
d) stupeň projektu:   DPS 
 
e) termín zpracování: IV. Q 2023 
 

 
A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ: 
 

Stavba není členěna na stavební objekty. 
 
 
A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ: 
 

Vstupní podklady jsou následující: 
- fotodokumentace předmětných prostor pořízená projektantem ve III. Q 2023,  
- místní šetření provedené projektanty ve III. Q 2023, 
- konzultace se zástupci uživatele a investora provedené projektantem ve III. a IV. Q 

2023. 
 
 
A.4 PŘÍLOHY: 
 

Příloha č. 1  Informace o pozemku 
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Bc. Lucie Chmelová, MBA, Ing. Aleš Kraus 
PLÁN PLUS, s.r.o. 
Praha, IV.Q 2023 
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PŘÍLOHA Č. 1 – INFORMACE O POZEMKU 
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