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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A OSVETLENI
MS VINICNA 1/440, POBOCKA TROJICKA 18/397
TROJICKA 397/18, PRAHA 2 )

DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

Pfedmétem této projektové dokumentace je rekonstrukce elektroinstalace a osvétleni MS
Vini¢na 1/440, pobocka Trojicka 18/397, Praha 2.

B.1 POPIS UZEMi STAVBY:

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné a nezastavéné Uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi:
Stavajici objekt je proveden na parcele €. 1321/1, k.U. Nové Mésto, ktera se nachazi v
zastavéném Uzemi. Stavebni pozemek je pomérné stisnény a plné vyuzity pro potieby
matefské Skoly. Dvlir matefské Skoly se nachazi na parcele 1321/2, jedna se o ostatni
plochu. Navrhovand stavba nijak nemeéni stavajici charakter tzemi, jeho dosavadni vyuZziti
a zastaveénost.

b) Udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho
planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci:

Dle regulativi funk&niho vyuziti zemi platného Uzemniho planu se jedna o plochy obytné
— Cisté obytné. Pfipustné vyuZiti pro tyto plochy jsou mj. skoly. Navrhem se stavajici
vyuziti nijak neméni, stavba je tedy v souladu s plathym Uzemnim pldnem sidelniho
atvaru hl.m. Prahy.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavku na
vyuzivani Uzemi:
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni tfeba vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuzivani uzemi.

d) informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu:

Dokumentace byla projednana s nasledujicimi dotéenymi organy statni spravy a
spravci/vlastniky infrastruktury. K dokumentaci ke stavebnimu povoleni byl vydan souhlas
s provedenim ohlaseného stavebniho zaméru pod &.j. MCP2/080758/2024/OV-OS/Dan.
Soucasti projektové dokumentace pro provedeni stavby jsou i dalSi udrzovaci prace —
oprava/vymeéna naslapnych vrstev podlah.

Veskera stanoviska a vyjadreni jsou pfilohou této PD v ¢asti E. Dokladova ¢ast.
Stanoviska dotéenych organl statni spravy jsou podminéné kladnd, stanoviska jsou
pfitom nedilnou soucasti této dokumentace. Podminky dotéenych organt budou
stavebnikem/realiza¢ni firmou plné respektovany.

e)vyCet a zavéry provedenych pruzkuml a rozborld - geologicky prazkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prizkum apod.:
Na objektu byly ve Ill. a IV. Q 2023 provedeny nasledujici prazkumy:

- fotodokumentace predmétnych prostor pofizena projektantem,
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- mistni Setfeni provedena projektanty.

f) ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpisu:
Objekt je kulturni pamatka rejst. &. USKP 40951/1-1784 — €inZzovni dum U Prasatku.
Resdené Uzemi se nachazi v:
- ochranném pasmu letisté s vySkovym omezenim staveb do vysky VVP,
- ochranném pasmu se zakazem laserovych zafizeni,
- v pamatkové rezervaci — méstskd pamatkova rezervace Praha,
- zastavéném Uzemi,
- Uzemi se zakazem vyskovych staveb,
- Uzemi s elektronickym komunika¢nim vedenim v&etné ochrannych pasem,
- ochranném pasmu metalickych siti,
. tfidé ochrany ZPF.

g) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.:
Pozemky se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tuzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi:

S ohledem na charakter stavby, kterym je rekonstrukce elektroinstalace, nelze uvazovat o
Zadnych negativnich vlivech na okoli.

Stavajici odtokové poméry nebudou nijak ménény.

i) poZzadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin:
Nejsou navrzeny, zadné souvisejici asanace, demolice ani kaceni drevin.

) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k pInéni funkce lesa:
Nejsou vzneseny zadné pozadavky na zabory zemeédélského puddniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa.

k) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé:
Pozemek je v sou€asnosti jiz pIné napojeny na dopravni a technickou infrastrukturu, tato
napojeni s ohledem na charakter stavby nebudou ménéna.

Stavajici objekt neni bezbariérovy, navrhem se tento stav neméni.

|) vécné a Casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice:
S ohledem na charakter stavby nejsou predpokladany zadné Casové vazby ani stavba
nevyvolava souvisejici investice.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi:
Stavba bude provedena ve stavajicim objektu na parcele €. 1321/1 a 1321/2, k.0. Nové
Mésto.

Vlastnicka prava k pozemkdm viz. A. Privodni zprava.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo:
Ochranna ani bezpecnostni pasma zamérem nevznikaji.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY:

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani:

a) nova stavba nebo zména dokoncéené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich souéasném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci:

Jednd se o zménu dokonCené stavby — rekonstrukci elektroinstalace ve vnitfnich
prostorach materské Skoly.

Stavajici stavebné technicky stav objektu odpovida dobé a zpusobu vystavby.

b) Ucel uzivani stavby: ]
Stavajici objekt je uzivan jako matefska Skola se 4 tfidami. Ucel uzivani stavby se
neméni.

c) trvala nebo docasna stavba:
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavku na
stavby a technickych poZzadavkd zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby:

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni tfeba Zadat o povoleni vyjimky
z technickych poZadavkl na stavby ani technickych pozadavki zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby. Objekt neni bezbariérové pristupny, dokumentace
s ohledem na rozsah praci — rekonstrukce elektroinstalace vnitfnich prostor matefské
Skoly neméni stavajici stav.

Stavba je navrzena dle nafizeni 10/2016 Sb. hl.m. Prahy (Prazské stavebni pfedpisy, dale
jen PSP), pficemz pozadavky na stavby jsou pInény nasledujicim zplsobem:

§39 — stavba je navrzena tak, aby plnila zakladni pozadavky (mechanickou odolnost a
stabilitu, pozarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a zivotniho prostfedi, ochranu proti
hluku, bezpec€nost a pfistupnost pfi uzivani, Uspora energie a tepelna ochrana)

§40 — stavba je navrzena tak, aby odolavala uc€inkim zatizeni a nepfiznivym vlivim
prostredi

§43 — stavba je navrzena tak, aby neohrozovala zivot a zdravi osob

§53 — navrh ani provadéni zaméru neohrozi bezpecnost uzivatelu stavby ani okolnich
staveb, provadéni stavby je podminéno uzavérou provozu MS

e) informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu:

Projektova dokumentace byla projednavana s nasledujicimi dot€enymi organy (viz. vyse),
podminky z nich plynouci budou pfi realizaci zohlednény a dodrzeny dle pozadavka.

f) ochrana stavby podle jinych prévr]ich predpisu:
Objekt je kulturni pamatka rejst. €. USKP 40951/1-1784 — ¢inzovni dum U Prasatku.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.:
Stavajici zastavéna plocha ani obestavény prostor se navrhem nijak neméni.

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické
naroénosti budov apod.:

Energeticka bilance pro matefskou Skolu zlstava zachovana stavajici.
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Mnozstvi odpadnich vod, potfeba pitné vody a mnozstvi odpadu se stavbou neméni,
nebot nedochéazi k navyseni poctu osob.

S ohledem na charakter stavby nedochazi ke zménam v hospodareni s destovou vodou,
podrobnéji viz B. 9.

Dle § 2 zakonu &. 406/2000 Sb. o hospodafeni energii se nejedna o vétsSi zménu
dokonc&ené budovy. Prikaz energetické naro¢nosti nebyl tudiz zpracovavan.

i) zakladni predpoklady vystavby - asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy:
Predpokladana doba realizace: 11.Q 2024 - 11.Q 2025. 5
Stavba neni ¢lenéna na stavebni objekty. Stavba musi byt provadéna mimo provoz MS.

[) orientaéni naklady stavby:
Orienta¢ni naklady stavby jsou uvedeny v samostatné ¢asti F.1. Kontrolni rozpocet.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni:

a) urbanismus - Uzemni requlace, kompozice prostorového feseni:
Do stavajici kompozice prostorového feseni neni navrhem zasahovano.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné rfeseni:

Po architektonické strance nebude stavajici stav objektu vyrazné ménén.

Materialové feSeni bude vychazet ze stavajiciho stavu, budou doplnény nové Stukové
omitky a opravy stavajicich zdobenych stropu.

Barevné feSeni vychazi ze stavajiciho stavu.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby:
Celkové provozni feSeni objektu bude zachovano.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby:
Stavajici budova neni feSena jako bezbariérova, dokumentace s ohledem na svij rozsah
a celkovou dispozici objektu neméni stavajici stav.

B.2.5 Bezpednost pfi uzivani stavby:
VSechny konstrukce jsou navrzeny tak, aby jejich uzivani neohrozovalo bezpecénost
uzivatell. Stavebni materidly musi splfiovat zejména:
- pozadavky zdkona €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni
pozdéjSich predpisu,
- nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisu.
PFi uzivani stavby nehrozi bezprostfedni ohrozeni uzivatell objektu.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu:

a) stavebni reSeni:

Objekt byl postaven na konci 19. stoleti jako zdény objekt. Stropni konstrukce jsou
dfevéné tramové a klenbové z cihel. Objekt m& ¢tyfi nadzemni podlazi, jedno podzemni
podlazi a nevyuzivany pudni prostor s rohovou vézi. ZastfeSeni je provedeno sedlovou
stfechou, ktera je tvofena dfevénym krovem s keramickou krytinou. Fasady jsou Stukové.
Okna jsou dfevéna Spaletova a jednoducha, dvefe jsou dfevéné. V objektu je provedeno
jedno hlavni schodisté z Zulovych stupiu a jedno vedlejSi schodisté také z Zulovych
stupnd.
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V objektu je navrzena rekonstrukce elektroinstalace, v€etné vymény vybranych
osvétlovacich téles. Bude provedeno odstranéni novodobych dfevénych obkladu, veetné
Upravy/vymeény vrstev podlah. Budou provedeny nové prostupy pro elektro, opravy omitek
stén a stropl, na nékterych mistech jsou zdobené stropy, které budou odborné
restaurovany. Vnitfni dfevéné dvefe budou repasovany a opatfeny novymi natéry.
Prostory budou opatfeny novou malbou, do vysky 1,6 m bude ve vybranych mistnostech
proveden omyvatelny natér.

b) konstrukéni a materialové reseni:

Stavajici konstrukéni a materialové feSeni bylo ovéfeno mistnim Setfenim. Objekt je
konstrukéné feSen jako dvoutrakt. Nosné stény jsou orientovany v pficném a podélném
sSmeéru.

Konstrukéni a materialové feSeni bude vychazet ze stavajiciho stavu.

c) mechanicka odolnost a stabilita:

Mechanicka odolnost a stabilita neni navrzenym stavebné technickym feSenim narusena.
Pfi stavbé budou vyuZity standardni konstrukce a materialy, které neni nutné specialné
posuzovat z hlediska odolnosti a stability. Mechanickou odolnost jednotlivych materialt
noveé pouzitych na stavbé dolozi dodavatel.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni:

a) technické feseni:

Stavajici objekt je plné napojen na technickou infrastrukturu - vodovod, kanalizaci,
elektfinu, plyn, telefon. Tato napojeni nebudou ménéna.

Hlavni jisti¢ elektro pro matefskou Skolu bude zachovan. Energeticka bilance pro
matefskou Skolu zUstava zachovana stavajici.

b) vy&et technickych a technologickych zafizeni:

Pfedmétem projektové dokumentace nejsou zadna nova technickd a technologicka
zafizeni. V objektu bude provedena vyména rozvodu elektro véetné novych koncovych
prvk( a osvétlovacich téles a budou provedeny nové rozvody slaboproudu. V mistnosti
skladu m¢&. 203b bude umistén datovy rozvadéc a ustiedna PZTS.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni:

VSechny uUpravy jsou stanoveny do kategorie stavby — udrzovaci prace nebo stavebni

Upravy, jejichz provedeni negativné neovlivni pozarni bezpecénost stavby, se zafazuji do

kategorie 0 podle § 6 odstavce 2 vyhlasky €. 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb. Statni

pozarni dozor podle § 31 odst. 1 pism. a) a c) zdkona o pozarni ochrané (zakon

€. 133/1985 Sb. ve znéni zakona €. 415/2021 Sb.) se u staveb kategorie 0 nevykonava.

Stavajici pozarné bezpecnostni feSeni bude zachovano.

Soucasné pozarné technické vlastnosti objektu budou zachované.

Jedna se o rekonstrukci elektroinstalace, beze zmény uzivani objektu.

- Velikosti pozarné otevienych ploch v obvodovych sténach zustavaji zachované beze
zmén.

- Plhvodni Unikové cesty se nezuzuji ani neprodluzuji, jsou zachované beze zmén.

- Unikové cesty budou vybaveny nouzovym osvétlenim.

- Objekt bude vybaveny PZTS (Poplachovym zabezpefovacim a tisfiovym systémem),
a to v€etné pozarnich detektor(, pfipojenych do poplachové Ustfedny PZTS.

Stavbou nejsou zhorSeny plvodni parametry zafizeni umoznujici protipozarni zasah.
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B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana:

Dle zakonu €. 406/2000 Sb. o hospodareni energii se nejedna o vétsi zménu dokoncené
stavby, nebot’ je navrhovano pouze doplnéni stavajicich konstrukci na ploSe mensi nez
25% obalky budovy.

B.2.10 Hyqienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi:

Pfedmétem feSeni je rekonstrukce elektroinstalace v matefské Skole. Ve vybranych
prostorech bude provedeno nové umeélé osvétleni v normovych hodnotach. V nékterych
prostorech budou zachovana jiz vyménéna osvétlovaci télesa.

Reseni vnitiniho prostiedi (vytapéni, vétrani) jednotlivych mistnosti nebude nijak ménéno.
Zustava zachovan stavajici stav. Prostor kuchyné je odvétravan pomoci stavajici VZT.
Zasobovani vodou je zajisténo z vefejného vodovodniho Fadu, stavajici stav nebude
meénén.

Nadoby na komunalni odpad jsou ve stavajici stavu umistény na dvore objektu, tento stav
nebude nijak ménén.

S ohledem na charakter stavby bude vliv stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost)
prakticky stejny, tj. naprosto minimalni.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativhimi Uc¢inky vnéjSiho prostredi:

S ohledem na charakter a umisténi stavby neni tfeba zadna specialni ochrana pred
bludnymi proudy, technickou seizmicitou a hlukem, nejsou nutna zadna protipovodrova
opatfeni, ani specialni ochrana proti radonu.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU:

a) napojovaci mista technické infrastruktury:
Stavajici objekt je jiz napojen na potfebnou technickou infrastrukturu, tato napojeni
zlistanou zachovana.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky:
Parametry pfipojeni stavajiciho objektu zlstanou stavajici kromé el. energie. Dojde k
drobnému sniZzeni odbéru el. energie z dlvodu pouziti Uspornéjsich svétel.

B.4 DOPRAVNI RESEN:I:

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace:

Stavajici budova se nachazi v ulici Trojicka, ze které je proveden hlavni vstup do objektu.
Stavajici dopravni FeSeni nebude nijak ménéno.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu:
Stavajici budova matefské Skoly je pFistupna z ulice Trojicka. Napojeni Uzemi nebude
stavbou dotéeno.

c) doprava v klidu:
Pfedkladanym navrhem se neméni stavajici feSeni dopravy v klidu, nebot neni ménén
stavajici charakter a kapacity objektu.
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d) pé&Si a cyklistické stezky:
Pobliz dot€eného Uzemi se nenachazi pési ani cyklisticka stezka.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV:

a) terénni Upravy:
Na pozemku nebudou provadény terénni Upravy.

b) pouzité vegetaéni prvky:
Stavbou nebudou dotéeny vegetaéni prvky.

c) biotechnicka opatreni:
Charakter stavby nevyzaduje zadna biotechnicka opatreni.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA:

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdu$i, hluk, voda, odpady a pida:

S ohledem na charakter navrzenych praci, kdy neni ménén zpusob uzivani stavby a ani
neni upravovan jeji tvar, Ize konstatovat, Zze nebude ménén stavajici vliv objektu na zivotni
prostredi.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
Zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.:

Uzemi neni soucasti chranéné krajinné oblasti, pfirodniho parku, Uzemi ekologické
stability, vyznamnych krajinnych prvkl, chranéného Uzemi, ani se nenachazi
v ochrannych pasmech téchto prvkld. Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a
krajinu.

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000:
Na pozemku a v bezprostfednim okoli se nenachazi zadna evropsky vyznamna lokalita
Natura 2000, vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000 je nulovy.

d) zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem:

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebylo zadano o posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostredi.

e) v pfipadé zamérd spadajici_do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavérd o nejlepSich dostupnych technikdch nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano:

S ohledem na charakter stavby nebylo zadano o integrované povoleni. Zamér nespada do
rezimu zakona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpednostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisu:
S ohledem na charakter stavby nejsou navrzena zadna ochranna a bezpecnostni pasma.
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA:

V8echny konstrukce jsou navrzeny tak, aby byla zajisténa mechanicka odolnost a stabilita
téchto konstrukci, pozarni bezpecénost stavby, ochrana zdravi osob a zdravych Zivotnich
podminek a Zivotniho prostfedi v€etné ochrany proti hluku.

Dokonéena stavba a jeji provoz ochranu obyvatelstva nevyzaduje, neni tfeba vypracovat
vnitfni ani vnéjsi havarijni plan.

Stavby nebo zafizeni ur€ené pro ochranu obyvatelstva (Ukryty CO, sirény, protipovodriova
zafizeni, méstsky kamerovy systém, apod.) se v oblasti dotéené stavbou nenachazi,
stavba se nenachéazi v z6né havarijniho planovani ani v zaplavovém Gzemi.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY:

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi:
Stavenisté se napoji na stavajici vnitini vodovod a silnoproudé elektroinstalace, stavba
zajisti méfeni spotfeby téchto médii béhem vystavby.

b) odvodnéni stavenisté:
S ohledem na charakter stavby neni tfeba zajiStovat odvodnéni stavenisté.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

Stavenisté se napoji na stavajici dopravni infrastrukturu v ulici Trojicka.

Napojeni stavenisté na technickou infrastrukturu bude provedeno ve vnitfnich prostorach
objektu, viz vySe.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky:

Vlastni provadéni stavby na okolni stavby a pozemky bude minimalni, jedna se o zatizeni
hlukem ze stavebni ¢innosti a zvy$enou dopravu v misté stavby. Valna vétsina praci vSak
bude provadéna v interiéru objektu a ovlivni tak pfedevsim vlastni objekt.

e) ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin:
Stavenisté bude oddéleno od okoli stavajicimi konstrukcemi — sténami, okny a dvermi.
S ohledem na charakter stavby neni vyZadovana zadna speciadlni ochrana okoli
stavenisté, nebudou provadény zadné souvisejici asanace, demolice a kaceni drevin.

f) maximéalni doasné a trvalé zabory pro stavenisté:
Projektant nepfedpoklada nutnost trvalého zaboru pro stavenisté, pfipadny rozsah, dobu
trvani a projednani zaboru zajisti realiza¢ni firma.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy:
S ohledem charakter stavby a Uzemi neni nutné zfizovat 2adné bezbariérové obchozi
trasy.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace:
S ohledem na charakter stavby, jeji velikost a zplsob provadéni bez pouziti vétsi
mechanizace |ze predpokladat relativné malé mnozstvi odpadd a emisi pfi vystavbé, nikoli
nad miru obvyklou pro stavebni prace.

VSechny odpady, které nebude mozné na stavbé recyklovat, budou tfidény dle zadkona ¢.
541/2020 Sb. o odpadech. Likvidace odpadl bude nésledné doloZzena. V ramci
odpadového hospodarstvi budou preferovany nasledujici zplisoby nakladani s odpady:

- minimalizace vzniku
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- vyuziti v misté vzniku

- vyuziti u jiné organizace

- recyklace

- termické zneSkodnéni

- skladkovani

Odpady vzniklé po dobu vystavby (Zelezny Srot, dfevo, papir) budou druhotné vyuzity, na
stavbé budou umistény kontejnery, které budou oznaceny druhem odpadu, pro ktery jsou
urCeny. Materiél, ktery neni mozné recyklovat, bude uloZen na fizenou skladku.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin:
S ohledem na charakter stavby nebudou provadény zadné zemni prace.

[) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé:

Pfi provadéni stavby se musi brat v ivahu okolni prostfedi. Je nutné dodrzovat vSechny
predpisy a vyhlasky tykajici se provadéni staveb a ochrany Zzivotniho prostredi a dale
predpisy o bezpec€nosti prace.

Zakladni predpokladana doba provadéni stavebnich praci bude v rozmezi od 8 do 17
hodin, v pfipadé nutnosti bude projednana moznost provadéni hlukové vyhovujicich praci
i v jiném Case. VSichni dot€eni uzivatelé staveb v okoli budou seznameni s postupem
praci a bude uren zpusob provozu pro zamezeni vzdjemnych kolizi se stavbou, stavba
bude fadné oznacena.

Zhotovitel zajisti nejvhodnéj§im druhem a typem strojni mechanizace minimalizaci
zvySeni hluku z provadénych stavebnich praci. Stavebni prace a doprovodna c&innost
souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu s nafizenim vlady €. 272/2011 Sb. o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci tak, aby byly dodrzeny hladiny
hluku pfedepsané timto zakonem. VSechny hlukové naroCné prace budou provadény
vdobé od 8 do 16 hodin, pfiéemz budou prostfidany hlukové naroéné a nenarocné
¢innosti.

PFi provadéni bouracich praci budou pfijata opatfeni pro snizeni prasnosti — skrapéni,
zakryvani, apod. VeSkeré plochy stavbou znecisténé budou duasledné cistény v prabéhu
vystavby.

V8echny pouzivané mechanizmy budou v fadném technickém stavu.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti:
Prace budou provadény dle veSkerych bezpecnostnich zasad a nafizeni pro prace ve
stavebnictvi, a to zejména s ohledem na:

- zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

- nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi

- nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci

- vyhladku &. 192/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti
prace €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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Budou-li na stavenisti plsobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby a vznikne-
li povinnost doru€eni oznameni o zahgjeni praci dle zakonu &. 309/2006 Sb., zadavatel
stavby urc¢i koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb:
Stavbou bude bezprostiedné dotéen pouze vlastni objekt matefské Skoly, nejsou nutné
Zadné Upravy pro bezbariérové uzivani jinych staveb.

m) zasady pro dopravné inZenyrskd opatreni:

Stavba nevyzaduje zadna dopravni omezeni na okolnich komunikacich vyjma zaboru a
jeho fadného oznaceni. Doprava v ulici Trojicka bude dotéena v ¢ase pfijezdu vozidel
provadgjicich zavoz stavebniho materialu stavby a odvozu suti.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu,
opatreni proti uéinkim vnéjSiho prostredi pri vystavbé apod.:

Nejsou nutné zadné specialni podminky pfi provadéni stavby.

Stavba musi byt provadéna mimo provoz MS.

0) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy:
Konkrétni postup vystavby a rozhodujici dil¢i terminy urci realiza¢ni firma, jez predlozi
harmonogram praci investorovi k odsouhlaseni.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI:

Sohledem na rozsah a velikost stavby projekt nefeSi vystavbu novych
vodohospodéafskych objektl, nebot je navrZzena pouze rekonstrukce elektroinstalace
v interiéru objektu, bez zasahu do vnéjSich konstrukci.

Bc. Lucie Chmelova, MBA, Ing. Ales Kraus
PLAN PLUS, s.r.o.
Praha, IV.Q 2023
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