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Rekonstrukce elektroinstalace a osvétleni MS Viniéna 1/440, pobocka Trojicka 18/397 D.1.1.a. Technicka zprava
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D.1.1.a. TECHNICKA ZPRAVA

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A OSVETLENI
MS VINICNA 1/440, POBOCKA TROJICKA 18/397
TROJICKA 397/18, PRAHA 2 )

DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

a) UCEL OBJEKTU, FUNKCNIi NAPLN, KAPACITNi UDAJE:

Ugelem této &asti projektové dokumentace je vypracovani navrhu stavebnich pfipomoci
pfi rekonstrukci elektroinstalace objektu MS Trojicka, Trojicka 397/18, Praha 2. Stavba je
vyvoland zastaralosti rozvodu elektro. U¢el uzivani stavby se nemeéni.

Navrzené stavebni Upravy neméni stavajici stav objektu v uvedenych ukazatelich.
Kapacity, obestavéné prostory a zastavéné plochy zustavaji beze zmén. Stavebni Upravy
maji charakter opravy a udrzby, jsou navrzeny vymeény jednotlivych prvkd a zkvalitnéni
technickych vlastnosti stavajicich konstrukci.

b) ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE, MATERIALOVE, DISPOZICNi A PROVOZNI
RESENI, BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY:

Objekt ma Ctyfi nadzemni podlazi, jedno podzemni podlazi a nevyuzivany padni prostor s
rohovou vézi. Objekt je zdény sténovy s dfevénymi a klenutymi stropy. ZastfeSeni je
provedeno sedlovou stfechou, ktera je tvofena dfevénym krovem s krytinou. Fasady jsou
Stukové. Okna jsou dfevéna Spaletova s jednoduchymi a izolaénimi skly a jednoducha
s jednoduchymi nebo izolacnimi skly, dvefe jsou dievéne.

Dispozice objektu MS zlstane zachovana. Hlavni vstup, polohy otvorovych prvkl fasad a
vSechny venkovni plochy zlstanou také zachovany. Projektovy navrh fesi pouze
rekonstrukci elektroinstalace MS a s tim souvisejici Upravy a opravy povrchu.

Objekt MS neni bezbariérové pfistupny, dokumentace s ohledem na rozsah praci neméni
stavajici stav.

c) KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESENI:

Vyty&eni objektu:

S ohledem na charakter stavebnich Uprav stavajiciho objektu, jehoz poloha je jasné
vymezena stavajicimi konstrukcemi, neni nutné uréovat ptdorysné osy. Relativni vySkova
aroven 0,000 je uroven podlahy 1NP v misté horni podesty vyrovnavaciho schodisté ve

vstupu.

Pfipravné prace:
Jedna se predevsim o:
- vybudovani zafizeni staveniste,
- zabezpeceni stavenisté proti vniknuti neopravnénych osob,
- provadéni pribézného uklidu v prostoru stavby a v jeho blizkém okoli,

* uvedeny material/vyrobek je referencni, nahradit jej Ize pouze kvalitativné srovnatelnym nebo lepS§im materidlem/vyrobkem
pfi zdméné nesmi dojit ke zméné koncepce feSeni a ke snizeni technickych parametr(
veskeré zamény musi byt pfi realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem
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- ochranéni v8ech nedemontovatelnych zafizeni, oken, dvefi a rozvodl dotéenych
stavbou, jejich dukladné zakryvani dle pozadavkul investora a dukladné ocisténi po
dokonéeni stavby,

- odborna demontaz vybranych zafizeni a prvku dle pozadavku investora,

- ochrana dopravni trasy.

Bouraci prace:
Tyto prace jsou patrné z vykresu a zahrnuji predevsim:
- provedeni prostupl, jadrovych vrtu a drazek dle potreby elektro,
- provedeni stavebnich Uprav stavajicich stén pro nové rozvadéce,
- ve spolupraci s profesi EL demontaz veskerych prvkua elektro,
- vybourani vybranych dfevénych zakrytu radiatoru,
- vybourani difevéného oblozeni zdi v€etné podkladniho rostu,
- ve vybranych mistnostech bude provedeno odstranéni naslapnych vrstev podlah
véetné soklovych li§t a Upravy/opravy podkladnich vrstev,
- odstranéni povrchovych Uprav oSkrdbanim maleb a opéalenim olejovych natérd a
pfiprava povrchu pro provedeni novych maleb,
- provedeni montaznich prostupu do stavajicich SDK podhledd,
- vybourani vybranych ¢asti keramickych obklad,
- otlu€eni nesoudrznych &asti omitek,
- vybourani prostupu a nik pro jednotlivé profese.

Zemni prace:
Zemni prace s ohledem na charakter stavby nebudou provadény.

Zaklady:
S ohledem na charakter stavby nebudou zaklady stavebnimi pracemi doteny.

Nosné konstrukce svislé:

Do stavajicich svislych nosnych konstrukci zdénych z cihel plnych palenych budou dle
potfeby elektro provedeny drazky a prostupy. Veskeré drazky se budou provadét strojné
pomoci drazkovacek. Prostupy skrz stény budou provedeny jadrovymi vrty. V mistech
umistovani novych koncovych prvkl elekira do stavajicich stén bude také pouzivano
jadrového odvrtani priméru max. 80 mm. V8echny bouraci prace budou provadény
s maximalni opatrnosti a v minimalné moznych rozmérech, aby nedoSlo k nadmérnému
poskozeni stavajicich konstrukci. Drazky pro kabely budou vyplnény vapenocementovou
maltou a opatfeny Stukovou omitkou.

Nosné konstrukce vodorovné:

Stropy jsou klenuté a dievéné tramové. Konstrukce budou zachovany bez uprav, pouze
budou dle potfeby novych rozvodl provedeny prostupy stropni konstrukci a drazky pro
nové rozvody. Polohy provadénych prostupt v drevénych stropech budou umistény
mimo nosné tramy. Prostupy skrz klenby budou provadény obezietné, aby nedoslo
k nadmérnému poskozeni. Pfed provedenim prostupu bude nejprve sondou ovéfena
poloha nosného tramu, aby nedoSlo k jeho poskozeni. VSechny bouraci prace budou
provadény s maximalni opatrnosti a v minimalné moznych rozmérech, aby nedoSlo
k nadmérnému poskozeni stavajicich konstrukci.

* uvedeny material/vyrobek je referencni, nahradit jej Ize pouze kvalitativné srovnatelnym nebo lepS§im materidlem/vyrobkem
pfi zdméné nesmi dojit ke zméné koncepce feSeni a ke snizeni technickych parametr(
veskeré zamény musi byt pfi realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem
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- Pieklady

Nad nové osazovanymi rozvadéci bude uloZen preklad z L profilu 2x 50x50x5 mm.
Ulozeni prekladu bude minimalné 150 mm. Kovové preklady budou opatifeny antikoroznim
natérem a omitkou na pletivu.

Schodisté:
Stavajici schodisté bude zachovano bez Gprav.

Strecha:
Objekt je zastieSen dievénym krovem s keramickou krytinou. V ramci stavby nebude do
stfechy zasahovano.

Vnitfni délici konstrukce a pricky:

PFicky jsou zdéné z plnych palenych cihel.

Do stavajicich pficek budou dle potieby elektro provedeny drazky a prostupy. Veskeré
drazky se budou provadét strojné pomoci drazkovacek. Prostupy skrz pficky budou
provedeny jadrovymi vrty. V mistech umistovani novych koncovych prvkl elektra do
stavajicich pficek bude také pouzivano jadrového odvrtani prdméru max. 80 mm.
VSechny bouraci prace budou provadény s maximalni opatrnosti a v minimalné moznych
rozmérech, aby nedoSlo k nadmérnému poskozeni stavajicich konstrukci. Drazky pro
kabely budou vyplnény vapenocementovou maltou a opatfeny Stukovou omitkou.

Podhledy:
Ve stavajicim stavu jsou v nékterych mistnostech provedeny piné SDK podhledy. V téchto

podhledech budou provedeny montazni otvory pro moznost provedeni novych rozvodu
elektro. Po provedeni praci budou podhledy doplnény, pfetmeleny a pfebrouseny.

Podlahy:
Stavajici podlahy z PVC, koberce, keramické a kamenné dlazby budou prevazné

zachovany stavajici a budou ochranény proti poskozeni. V mistnostech, ve kterych bude
provedena demontaz dfevéného obloZeni stén, bude provedeno odstranéni naslapnych
vrstev podlah z PVC a koberce vetné odstranéni soklovych list. Dale bude provedena
kontrola a Uprava podkladnich vrstev podlahy z betonu a dubovych vlyst. Podkladni
vrstvy z betonu budou ocidtény a vyrovnany pomoci stérek. U podkladnich vrstev
z dubovych vlysu bude provedena jejich kontrola, pfipadna vymeéna, prebrouseni a nové
vrstvy laku. V nékterych mistnostech bude provedeno odstranéni vlysu a jejich nahrazeni
vrstvami z brouSenych OSB desek. Poté bude provedena montaZz novych naslapnych
vrstev z PVC a koberce s odpovidajici tfidou zatéze, protiskluzem a tfidou reakce na
ohen (viz vykresova dokumentace). Budou pouzity koberce pro volné polozeni bez lepeni,
v pfipadé potfeby budou lokalné lepeny oboustrannou lepici paskou. Naslapné vrstvy
podlahy budou u stén doplnény o sokl ze stejného materialu, jako je naslapna vrstva
podlahy. V misté provadéni novych prostupl stropy pro nové rozvody bude provedena
demontaz dotéené Casti a po provedeni praci bude provedeno doplnéni vrstev podlahy
dle stavajiciho stavu. V mistech odstrafiovanych difevénych obkladt budou doplnény nové
soklové listy dle naslapné vrstvy podlahy.

* uvedeny material/vyrobek je referencni, nahradit jej Ize pouze kvalitativné srovnatelnym nebo lepS§im materidlem/vyrobkem
pfi zdméné nesmi dojit ke zméné koncepce feSeni a ke snizeni technickych parametr(
veskeré zamény musi byt pfi realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem
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Dvefe:

Stavajici vybrané dvefe budou odborné repasovany, opraveny a opatfeny novymi natéry,
v€etné repase a vymeény poskozeného kovani. Nepuvodni kovani bude vyménéno za
nové repliky dle puvodniho. Vybrané dvefe budou opatfeny novymi difevénymi prahy a
prechodovymi listami.

Okna:
Budou ochranéna proti poSkozeni a budou zachovana bez Uprav.

Vnéjsi povrchy:
Stavajici vnéjSi omitky budou na dotéenych vnéjSich povrsich lokalné opraveny novou
Stukovou omitkou a povrchy budou sjednoceny.

Vnitfni povrchy:

V rozsahu uréeném dle vykresové ¢asti budou dopinény nové Stukové omitky stavajicich
vnitfnich stén a stropa.

VSechny nové omitané a vyspravené povrchy stén a stropl budou provedeny jako
mineralni Stukové dvouvrstvé, prebruSované, s vlozenymi podomitkovymi ocelovymi
vyztuhami narozi a hran. V mistech pfechodd rtiznych podkladnich materiéalt (zdivo, Zb,
ocel) bude provedeno vyztuzeni omitky bandazi v misté spary. V pfipadé provadéni
omitek na ocelovych konstrukcich (pfeklady), musi byt jejich povrch opatfen pletivem &i
sklotextilni sitovinou pod omitku. Pfed provadénim veskerych maleb bude provedena
oprava povrchu — pfepénovani a prebrouseni omitek zdiva.

Obklady a dlazby:

Stavajici obklady nebudou na vétSiné mist uvazovanymi pracemi dotéeny a budou
zachovany. Ov8em v mistech provadéni novych elektro rozvodu bude tfeba provést
Upravu dotCenych Casti. Bude provedeno doplnéni obkladi v mistech odstranénych
koncovych prvku a v mistech novych drazek.

Truhléiske konstrukce:

Do truhlarskych konstrukci patfi:

- dodavka a montaz novych dfevénych krytd na radiatory ve 4NP,
- dodavka a montaz nového krytu na radiator v 1NP.

Podrobnosti truhlarskych prvkl viz tabulky PSV.

Malby: .
Pfed provadénim veskerych maleb bude provedena uprava povrchu. Stukované podklady

budou prebrouseny, prepénény a pacokovany, SDK povrchy budou pfetmeleny a
prebroudeny, staré malby budou o$krabany. Malby vnitinich stén a stroplt budou
provedeny dvojnasobnym natérem s predchozi penetraci podkladu. Penetrace podkladu
bude provedena pomoci penetracniho prostfedku. Malby budou provedeny prodySnou
barvou ve dvou vrstvach. Ve vybranych prostorech bude do vySky 1600 mm proveden
barevny omyvatelny natér. Barevnost maleb bude pfesné urCena investorem a uzivatelem
béhem realizace.

Natéry:
- ocelové konstrukce:

* uvedeny material/vyrobek je referencni, nahradit jej Ize pouze kvalitativné srovnatelnym nebo lepS§im materidlem/vyrobkem
pfi zdméné nesmi dojit ke zméné koncepce feSeni a ke snizeni technickych parametr(
veskeré zamény musi byt pfi realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem
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Zakryté ocelové konstrukce (kovové preklady, apod.) budou opatfeny 1x zakladnim
antikoroznim natérem.

Vybrané kovové zarubné budou opatfeny novymi natéry 1x zakladnim natérem a 2x
vrchnim natérem (odstin bude pfizpusoben stavajicimu)

- truhlafské vyrobky:

Nové zakryty na radiatory budou opatfeny 1x impregnaci, 1x zakladnim natérem a 2x
vrchnim natérem (odstin bude pfizpusoben zakrytdm v 1-3NP — slonové kost).
Repasované dvere budou opatfeny 1x zakladnim natérem a 2x vrchnim natérem (odstin
bude pfizplsoben stavajici — slonova kost).

Bude provedena obnova stavajici linkrusty v prostoru hlavniho schodisté a vstupu véetné
nového barevného natéru.

Stavebni prace souvisejici s rozvody:

Rozsah téchto praci je dan potfebami ostatnich profesi. Jedna se pfedev§im o bézné
stavebni pfipomoce jako je provedeni prlrazl, prostupu, nik a drazek, zazdivky a
utésnéni novych i puvodnich otvord ve svislych a vodorovnych konstrukcich. VesSkeré
vetsi zasahy do nosnych, ale i délicich konstrukci pro potfebu uvedenych profesi, budou
koordinovany pfi realizaci praci.

d) STAVEBNI FYZIKA, ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI, OCHRANA STAVBY
PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI:

Predmétem projektu jsou stavebni Upravy podkrovi stavajiciho objektu a s tim souvisejici
nezbytné nutné Upravy navazujicich konstrukci.

Dle zakonu €. 406/2000 Sb. o hospodareni energii se nejedna o vétsi zménu dokoncené
stavby, nebot je navrhovana zména na ploSe mensi nez 25% obalky budovy. Zpracovani
prikazu energetické naro€nosti tak v souvislosti se zpracovanim této projektové
dokumentace neni pozadovano, tfida energetické naro¢nosti nebyla stanovovana.

Neni tfeba provadét zadna zvlastni ochrana proti negativnim u¢inkim vnéjsiho prostredi
(ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, protipovodhova opatfeni, apod.).

e) VYPIS POUZITYCH NOREM:

Podkladem pro zpracovani této projektové dokumentace byly pfedev§im nasledujici
normy:

- CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov

- CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb — Kresleni vykres( stavebni ¢asti

f) ZAVER:

V pfipadé nesrovnalosti, resp. odchylek skute€nosti od projektovych predpokladd,
zjisténych v pribéhu realizace stavebnich praci, je nutna konzultace s projektantem pro
ur€eni aktualniho feseni.

PFi provadéni stavebnich Uprav je nutné respektovat zplsob realizace jednotlivych
konstrukci uvedeny v pfislusnych technickych listech vyrobcd materiald, hmot a systému.

* uvedeny material/vyrobek je referencni, nahradit jej Ize pouze kvalitativné srovnatelnym nebo lepS§im materidlem/vyrobkem
pfi zdméné nesmi dojit ke zméné koncepce feSeni a ke snizeni technickych parametr(
veskeré zamény musi byt pfi realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem
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VSechny prace musi byt provedeny kvalitné femesinym zplsobem. Povinnosti dodavatele
je kontrola specifikace materialu a jeji pfip. doplnéni ve spolupraci s projektantem.
Vyrobky a materialy uvadéné vtéto projektové dokumentaci je mozné brat jako
referencni, nahradit je 1ze pouze kvalitativné srovnatelnymi &i lepSimi. Pfi zaméné& nesmi
dojit ke zméné koncepce feSeni a ke snizeni technickych parametrd vyrobkd a materiald.
Veskeré zamény musi byt odsouhlaseny projektantem a investorem.

Veskeré finalni upravy budou béhem stavby odsouhlaseny pfimo na stavbé investorem.

Bc. Lucie Chmelova, MBA, Ing. Ales Kraus
PLAN PLUS, s.r.o.
Praha, IV.Q 2023

* uvedeny material/vyrobek je referencni, nahradit jej Ize pouze kvalitativné srovnatelnym nebo lepS§im materidlem/vyrobkem
pfi zdméné nesmi dojit ke zméné koncepce feSeni a ke snizeni technickych parametr(
veskeré zamény musi byt pfi realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem
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