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D.1.1.a. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A OSVĚTLENÍ  
MŠ VINIČNÁ 1/440, POBOČKA TROJICKÁ 18/397 
TROJICKÁ 397/18, PRAHA 2 
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 
 
 
a) ÚČEL OBJEKTU, FUNKČNÍ NÁPLŇ, KAPACITNÍ ÚDAJE: 
 

Účelem této části projektové dokumentace je vypracování návrhu stavebních přípomocí 
při rekonstrukci elektroinstalace objektu MŠ Trojická, Trojická 397/18, Praha 2. Stavba je 
vyvolaná zastaralostí rozvodů elektro. Účel užívání stavby se nemění. 
Navržené stavební úpravy nemění stávající stav objektu v uvedených ukazatelích. 
Kapacity, obestavěné prostory a zastavěné plochy zůstávají beze změn. Stavební úpravy 
mají charakter opravy a údržby, jsou navrženy výměny jednotlivých prvků a zkvalitnění 
technických vlastností stávajících konstrukcí. 
 
 
b) ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ 
ŘEŠENÍ, BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY: 
 

Objekt má čtyři nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a nevyužívaný půdní prostor s 
rohovou věží. Objekt je zděný stěnový s dřevěnými a klenutými stropy. Zastřešení je 
provedeno sedlovou střechou, která je tvořena dřevěným krovem s krytinou. Fasády jsou 
štukové. Okna jsou dřevěná špaletová s jednoduchými a izolačními skly a jednoduchá 
s jednoduchými nebo izolačními skly, dveře jsou dřevěné.  
Dispozice objektu MŠ zůstane zachována. Hlavní vstup, polohy otvorových prvků fasád a 
všechny venkovní plochy zůstanou také zachovány. Projektový návrh řeší pouze 
rekonstrukci elektroinstalace MŠ a s tím související úpravy a opravy povrchů.  
Objekt MŠ není bezbariérově přístupný, dokumentace s ohledem na rozsah prací nemění 
stávající stav. 
 
 
c) KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: 
 

Vytýčení objektu: 
S ohledem na charakter stavebních úprav stávajícího objektu, jehož poloha je jasně 
vymezená stávajícími konstrukcemi, není nutné určovat půdorysné osy. Relativní výšková 
úroveň 0,000 je úroveň podlahy 1NP v místě horní podesty vyrovnávacího schodiště ve 
vstupu. 
 
Přípravné práce: 
Jedná se především o: 

- vybudování zařízení staveniště, 
- zabezpečení staveniště proti vniknutí neoprávněných osob, 
- provádění průběžného úklidu v prostoru stavby a v jeho blízkém okolí, 
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- ochránění všech nedemontovatelných zařízení, oken, dveří a rozvodů dotčených 
stavbou, jejich důkladné zakrývání dle požadavků investora a důkladné očištění po 
dokončení stavby, 

- odborná demontáž vybraných zařízení a prvků dle požadavku investora, 
- ochrana dopravní trasy. 

 
Bourací práce: 
Tyto práce jsou patrné z výkresů a zahrnují především: 

- provedení prostupů, jádrových vrtů a drážek dle potřeby elektro, 
- provedení stavebních úprav stávajících stěn pro nové rozvaděče, 
- ve spolupráci s profesí EL demontáž veškerých prvků elektro, 
- vybouraní vybraných dřevěných zákrytů radiátorů, 
- vybourání dřevěného obložení zdí včetně podkladního roštu, 
- ve vybraných místnostech bude provedeno odstranění nášlapných vrstev podlah 

včetně soklových lišt a úpravy/opravy podkladních vrstev, 
- odstranění povrchových úprav oškrábáním maleb a opálením olejových nátěrů a 

příprava povrchu pro provedení nových maleb, 
- provedení montážních prostupů do stávajících SDK podhledů,  
- vybourání vybraných částí keramických obkladů, 
- otlučení nesoudržných částí omítek, 
- vybourání prostupů a nik pro jednotlivé profese. 

 
Zemní práce: 
Zemní práce s ohledem na charakter stavby nebudou prováděny. 
 
Základy: 
S ohledem na charakter stavby nebudou základy stavebními pracemi dotčeny. 
 
Nosné konstrukce svislé: 
Do stávajících svislých nosných konstrukcí zděných z cihel plných pálených budou dle 
potřeby elektro provedeny drážky a prostupy. Veškeré drážky se budou provádět strojně 
pomocí drážkovaček. Prostupy skrz stěny budou provedeny jádrovými vrty. V místech 
umisťování nových koncových prvků elektra do stávajících stěn bude také používáno 
jádrového odvrtání průměru max. 80 mm. Všechny bourací práce budou prováděny 
s maximální opatrností a v minimálně možných rozměrech, aby nedošlo k nadměrnému 
poškození stávajících konstrukcí. Drážky pro kabely budou vyplněny vápenocementovou 
maltou a opatřeny štukovou omítkou. 
 
Nosné konstrukce vodorovné: 
Stropy jsou klenuté a dřevěné trámové. Konstrukce budou zachovány bez úprav, pouze 
budou dle potřeby nových rozvodů provedeny prostupy stropní konstrukcí a drážky pro 
nové rozvody. Polohy prováděných prostupů v dřevěných stropech budou umístěny 
mimo nosné trámy. Prostupy skrz klenby budou prováděny obezřetně, aby nedošlo 
k nadměrnému poškození. Před provedením prostupu bude nejprve sondou ověřena 
poloha nosného trámu, aby nedošlo k jeho poškození. Všechny bourací práce budou 
prováděny s maximální opatrností a v minimálně možných rozměrech, aby nedošlo 
k nadměrnému poškození stávajících konstrukcí.  
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- Překlady 
Nad nově osazovanými rozvaděči bude uložen překlad z L profilu 2x 50x50x5 mm. 
Uložení překladů bude minimálně 150 mm. Kovové překlady budou opatřeny antikorozním 
nátěrem a omítkou na pletivu. 
 
Schodiště: 
Stávající schodiště bude zachováno bez úprav. 
 
Střecha: 
Objekt je zastřešen dřevěným krovem s keramickou krytinou. V rámci stavby nebude do 
střechy zasahováno.   
 
Vnitřní dělící konstrukce a příčky:  
Příčky jsou zděné z plných pálených cihel.  
Do stávajících příček budou dle potřeby elektro provedeny drážky a prostupy. Veškeré 
drážky se budou provádět strojně pomocí drážkovaček. Prostupy skrz příčky budou 
provedeny jádrovými vrty. V místech umisťování nových koncových prvků elektra do 
stávajících příček bude také používáno jádrového odvrtání průměru max. 80 mm. 
Všechny bourací práce budou prováděny s maximální opatrností a v minimálně možných 
rozměrech, aby nedošlo k nadměrnému poškození stávajících konstrukcí. Drážky pro 
kabely budou vyplněny vápenocementovou maltou a opatřeny štukovou omítkou. 
 
Podhledy: 
Ve stávajícím stavu jsou v některých místnostech provedeny plné SDK podhledy. V těchto 
podhledech budou provedeny montážní otvory pro možnost provedení nových rozvodů 
elektro. Po provedení prací budou podhledy doplněny, přetmeleny a přebroušeny.  
 
Podlahy: 
Stávající podlahy z PVC, koberce, keramické a kamenné dlažby budou převážně 
zachovány stávající a budou ochráněny proti poškození. V místnostech, ve kterých bude 
provedena demontáž dřevěného obložení stěn, bude provedeno odstranění nášlapných 
vrstev podlah z PVC a koberce včetně odstranění soklových lišt. Dále bude provedena 
kontrola a úprava podkladních vrstev podlahy z betonu a dubových vlysů. Podkladní 
vrstvy z betonu budou očištěny a vyrovnány pomocí stěrek. U podkladních vrstev 
z dubových vlysů bude provedena jejich kontrola, případná výměna, přebroušení a nové 
vrstvy laku. V některých místnostech bude provedeno odstranění vlysů a jejich nahrazení 
vrstvami z broušených OSB desek. Poté bude provedena montáž nových nášlapných 
vrstev z PVC a koberce s odpovídající třídou zátěže, protiskluzem a třídou reakce na 
oheň (viz výkresová dokumentace). Budou použity koberce pro volné položení bez lepení, 
v případě potřeby budou lokálně lepeny oboustrannou lepicí páskou. Nášlapné vrstvy 
podlahy budou u stěn doplněny o sokl ze stejného materiálu, jako je nášlapná vrstva 
podlahy. V místě provádění nových prostupů stropy pro nové rozvody bude provedena 
demontáž dotčené části a po provedení prací bude provedeno doplnění vrstev podlahy 
dle stávajícího stavu. V místech odstraňovaných dřevěných obkladů budou doplněny nové 
soklové lišty dle nášlapné vrstvy podlahy. 
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Dveře: 
Stávající vybrané dveře budou odborně repasovány, opraveny a opatřeny novými nátěry, 
včetně repase a výměny poškozeného kování. Nepůvodní kování bude vyměněno za 
nové repliky dle původního. Vybrané dveře budou opatřeny novými dřevěnými prahy a 
přechodovými lištami.  
 

Okna: 
Budou ochráněna proti poškození a budou zachována bez úprav. 
 
Vnější povrchy: 
Stávající vnější omítky budou na dotčených vnějších površích lokálně opraveny novou 
štukovou omítkou a povrchy budou sjednoceny. 
 
Vnitřní povrchy: 
V rozsahu určeném dle výkresové části budou doplněny nové štukové omítky stávajících 
vnitřních stěn a stropů.  
Všechny nově omítané a vyspravené povrchy stěn a stropů budou provedeny jako 
minerální štukové dvouvrstvé, přebrušované, s vloženými podomítkovými ocelovými 
výztuhami nároží a hran. V místech přechodů různých podkladních materiálů (zdivo, žb, 
ocel) bude provedeno vyztužení omítky bandáží v místě spáry. V případě provádění 
omítek na ocelových konstrukcích (překlady), musí být jejich povrch opatřen pletivem či 
sklotextilní síťovinou pod omítku. Před prováděním veškerých maleb bude provedena 
oprava povrchu – přepěnování a přebroušení omítek zdiva.  
 
Obklady a dlažby: 
Stávající obklady nebudou na většině míst uvažovanými pracemi dotčeny a budou 
zachovány. Ovšem v místech provádění nových elektro rozvodů bude třeba provést 
úpravu dotčených částí. Bude provedeno doplnění obkladů v místech odstraněných 
koncových prvků a v místech nových drážek.  
 
Truhlářské konstrukce: 
Do truhlářských konstrukcí patří: 
- dodávka a montáž nových dřevěných krytů na radiátory ve 4NP, 
- dodávka a montáž nového krytu na radiátor v 1NP. 
Podrobnosti truhlářských prvků viz tabulky PSV. 
 
Malby: 
Před prováděním veškerých maleb bude provedena úprava povrchu. Štukované podklady 
budou přebroušeny, přepěněny a pačokovány, SDK povrchy budou přetmeleny a 
přebroušeny, staré malby budou oškrábány. Malby vnitřních stěn a stropů budou 
provedeny dvojnásobným nátěrem s předchozí penetrací podkladu. Penetrace podkladu 
bude provedena pomocí penetračního prostředku. Malby budou provedeny prodyšnou 
barvou ve dvou vrstvách. Ve vybraných prostorech bude do výšky 1600 mm proveden 
barevný omyvatelný nátěr. Barevnost maleb bude přesně určena investorem a uživatelem 
během realizace.  
 
Nátěry: 
- ocelové konstrukce: 
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Zakryté ocelové konstrukce (kovové překlady, apod.) budou opatřeny 1x základním 
antikorozním nátěrem. 
Vybrané kovové zárubně budou opatřeny novými nátěry 1x základním nátěrem a 2x 
vrchním nátěrem (odstín bude přizpůsoben stávajícímu) 
 
- truhlářské výrobky: 
Nové zákryty na radiátory budou opatřeny 1x impregnací, 1x základním nátěrem a 2x 
vrchním nátěrem (odstín bude přizpůsoben zákrytům v 1-3NP – slonová kost). 
Repasované dveře budou opatřeny 1x základním nátěrem a 2x vrchním nátěrem (odstín 
bude přizpůsoben stávající – slonová kost). 
 
Bude provedena obnova stávající linkrusty v prostoru hlavního schodiště a vstupu včetně 
nového barevného nátěru. 
 
Stavební práce související s rozvody: 
Rozsah těchto prací je dán potřebami ostatních profesí. Jedná se především o běžné 
stavební přípomoce jako je provedení průrazů, prostupů, nik a drážek, zazdívky a 
utěsnění nových i původních otvorů ve svislých a vodorovných konstrukcích. Veškeré 
větší zásahy do nosných, ale i dělících konstrukcí pro potřebu uvedených profesí, budou 
koordinovány při realizaci prací. 
 
 
d) STAVEBNÍ FYZIKA, ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI, OCHRANA STAVBY 
PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ: 
 

Předmětem projektu jsou stavební úpravy podkroví stávajícího objektu a s tím související 
nezbytně nutné úpravy navazujících konstrukcí.  
Dle zákonu č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií se nejedná o větší změnu dokončené 
stavby, neboť je navrhována změna na ploše menší než 25% obálky budovy.  Zpracování 
průkazu energetické náročnosti tak v souvislosti se zpracováním této projektové 
dokumentace není požadováno, třída energetické náročnosti nebyla stanovována.  
Není třeba provádět žádná zvláštní ochrana proti negativním účinkům vnějšího prostředí 
(ochrana před pronikáním radonu z podloží, protipovodňová opatření, apod.).  
 
 
e) VÝPIS POUŽITÝCH NOREM: 
 

Podkladem pro zpracování této projektové dokumentace byly především následující 
normy: 

- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov  
- ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

 

 

f) ZÁVĚR: 
 

V případě nesrovnalostí, resp. odchylek skutečnosti od projektových předpokladů, 
zjištěných v průběhu realizace stavebních prací, je nutná konzultace s projektantem pro 
určení aktuálního řešení. 
Při provádění stavebních úprav je nutné respektovat způsob realizace jednotlivých 
konstrukcí uvedený v příslušných technických listech výrobců materiálů, hmot a systémů. 
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Všechny práce musí být provedeny kvalitně řemeslným způsobem. Povinností dodavatele 
je kontrola specifikace materiálu a její příp. doplnění ve spolupráci s projektantem.  
Výrobky a materiály uváděné v této projektové dokumentaci je možné brát jako 
referenční, nahradit je lze pouze kvalitativně srovnatelnými či lepšími. Při záměně nesmí 
dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů výrobků a materiálů. 
Veškeré záměny musí být odsouhlaseny projektantem a investorem.  
Veškeré finální úpravy budou během stavby odsouhlaseny přímo na stavbě investorem. 
 
 
 
Bc. Lucie Chmelová, MBA, Ing. Aleš Kraus 
PLÁN PLUS, s.r.o. 
Praha, IV.Q 2023 


