LEGENDA

STAVAJICI KONSTRUKCE

BOURANE. KONSTRUKCE

NOVE KONSTRUKCE

PRED PROVADENIM PRACI BUDE PROVEDENA DEMONTAZ, UCHOVANI A OCHRANENI PROTI POSKOZENI VESKEREHO NABYTKU A VYBAVENI DLE POZADAVKU UZIVATELE
A BUDE PROVEDENA OCHRANA OKENNICH PRYKU VCETNE PARAPETU A ZAKRYTU RADIATORD PROTI POSKOZENI, PO PROVEDENI PRACI BUDE PROVEDENA
DEMONTAZ ZAKRYTI A ZPETNA MONTAZ PRVKU VCETNE DOPLNENI MONTAZNIHO A KOTEVNIHO MATERIALU

BUDE PROVEDENA DEMONTAZ ROZVODU ELEKTRO VEDENYCH PO PRVCICH DVER] (KR\DLO A OBLOZKA), PO PROVEDENI PRACI BUDE PROVEDENA TRUHLARSKA
OPRAVA (OCISTENI, DOPLNENI, VYTMELENI, OBRQUSENI) VCETNE NOVYCH NATERU (1x ZAKLADNI NATER A 2x VRCHNI NATER), ODSTIN BUDE
PRIZPUSOBEN STAVAJICIMU (SLONOVA KOST) VCETNE REPASE A REVIZE KOVANI, NEPUVODNI KOVANI BUDE VYMENENE ZA NOVE (REPLIKY PUVODNIHO)

BUDE PROVEDENA DEMONTAZ ROZVODU ELEKTRO_ VEDENYCH PO DREVENYCH DVERICH, PO PROVEDENT PRACI BUDE PROVEDENA TRUHLARSKA OPRAVA

(QCISTENI, DOPLNENI, VYTMELEN], OBRQUSENI) VCETNE NOWCH NATERU (1x ZAKLADNI NATER A 2x VRCHNI NATER), ODSTIN BUDE

PRIZPUSOBEN STAVAJICIMU (HNEDA) VCETNE ‘REPASE A REVIZE KOVAN], NEPUVODNI KOVANI BUDE VYMENENE ZA NOVE (REPLIKY POVODNIHO, Z VNEJSI STRANY
BUDE OSAZENA KOULE), UPRAVA DVERT PRO OSAZENI NOVEHO OTVIRACE DVERI A PRO OSAZENI MAGNETICKYCH KONTAKTU

BUDE PROVEDENA TRUHLARSKA UPRAVA DVERI PRO MOZNOST OSAZENI NOVEHO OTVIRACE DVERI

BUDE PROVEDENQ VYBOURANI DREVENEHO OBKLADU VCETNE PODKLADNIHO ROSTU, LEMUJICICH DREVENYCH LIST, BUDE PROVEDENO ODSTRANEN
NESOUDRZNYCH CASTI OMITEK (PREDPOKLAD cca 70% ZA DREVENYM OBLOZENIM A cca 30% OSTATNICH CASTI STEN) DOPLNENI
NOWCH OMITEK VCETNE PRESTUKOVANI ZE 100%

BUDE PROVEDENO ODSTRANENI NESOUDRZNYCH OMITEK STROPU Z cca 30%, DOPLNENI NOWCH OMITEK A PRESTUKOVANI ZE 100%

BUDE PROVEDENA ODBORNA RESTAURATORSKA OPRAVA ZDOBENYCH OMITEK STROPU Z cca 30%, VCETNE NOVE MALBY

BUDE PROVEDENO ODSTRANENI NESOUDRZNYCH OMITEK STEN Z cca 30%, DOPLNENI NOWCH OMITEK A PRESTUKOVANI ZE 100%

BUDE PROVEDENA NOVA MALBA MISTNOSTI VCETNE STROPU, BAREVNOST BUDE PRIZPUSOBENA STAVAJICI, DO VYSKY 1,6 m BUDE PROVEDEN BAREVNY

+17,425 OMYVATELNY NATER (VYJMA MALBY RESTAUROVANYCH STROPU)

NP

BUDE PROVEDENA NOVA MALBA MISTNOSTI VCETNE STROPU, BAREVNOST BUDE PRIZPUSOBENA STAVAJICI, OPRAVA LINKRUSTY VYSKY cca 1,8 m VCETNE
NOVEHO NATERU

460
460

NOVY ROZVADEC DLE CASTI ELEKTRO — VYBOURANI PUVODNIHO A NAHRAZENI NOVYM DLE CASTI ELEKTRO, ZVETSENI POVODNIHO OTVORU 0 cca 0,1 m3,
OTVOR OPATRIT OCELOVYM PREKLADEM 2xL 50x50x5 mm, DELKY cca 900 mm S OMITKOU NA PLETIVU, ZACISTENT VCETNE. PROVEDENT POVRCHOVYCH UPRAV

PREKLAD OPATRIT ANTIKOROZNIM NATEREN
L — N NOVY ROZVADEC DLE CASTI ELEKTRO - VYBOURANI PUVODNIHO A NAHRAZENI NOVYM DLE CASTI ELEKTRO, DOZDENI QTVORU O cca 0,1 m3,
] A OTVOR OPATRIT OCELOVYN PREKLADEM 2xL 50x50x5 mm, DELKY cca 700 mm S OMITKOU NA PLETWU, ZACISTENI VEETNE PROVEDENI POVRCHOVYCH UPRAV,
2 @@@ —fH{ N25 = N5) — = PREKLAD OPATRIT ANTIKOROZNM NATEREM
= NET - - St BUDE PROVEDENA DEMONTAZ STAVAJICICH ZAKRYTO RADIATORU, ZAKRYTY SE SKLADAUI Z DREVENEHO RAMU S WPLNI ZE SOLOLITU, BUDE PROVEDENA
~ o i o DODAVKA A MONTAZ NOVYCH DREVENYCH ZAKRYTU NA RADIATORY Z HOBLOVANEHO MASIVU S VLOZENYMI VETRACIMI MRIZKANI ~ PODROBNOSTI VIZ. TABULKY PSV
u | BUDE PROVEDENA DEMONTAZ STAVAJICIHO ZAKRYTU RADIATORU, ZAKRYT SE SKLADA CELNIHO RAMU 7 DREVENEHO RAMU S VYPLNI 7 DREVENTCH LATOVEK

A.Z HORNI PLNE DREVENE DESKY, BUDE PROVEDENA DODAVKA A MONTAZ NOVEHO DREVENEHO ZAKRYTU NA RADIATORY Z HOBLOVANEHO MASNU S VLOZENTM
VETRACIMI MRIZKAMI — PODROBNOSTI VIZ. TABULKY PSV

UPRAVY PRO POTREBY ELEKTRO — STRQUNI PROVEDENI DRAZEK, PO ROZVODECH BUDOU DRAZKY VYPLNENY MALTOU, CELKEM BUDE PROVEDENO cca 300 m

@ +14,785

4ANP

620

] DRAZEK 50x50 mm A cca, 750 m DRAZEK 30x30 mm, PROVEDEN\ JADROVYCH VRTU PRO OSAZENI ELEKTRO KRABIC, CELKEM cca 380 VRTU ¢ 80 mm,

PROVEDENI VRTU SKRZ STENY PRO NOVE ROZVODY, PROMER VRTU DO cca 60 mm CELKEM cca 40 VRTU DELKY 600 mm A 20 VRTU DELKY 300 mm,
BUDE PROVEDENO VYROVNANI ZDIVA A POVRCHOVE OPRAVY DLE STAVAJICICH, DRAZKY A VRTY BUDOU PROVADENY OBEZRETNE ABY NEDOSLO K NADMERNEMU

1030

POSKOZENI KONSTRUKCI

BUDE PROVEDENA TRUHLARSKA OPRAVA VESTAVENE SKRINE (OCISTENI, DOPLNENI, VYTMELENI, OBROUSENI) VCETNE NOVYCH NATERD (1x ZAKLADNI NATER
A 2x VRCHNI NATER), ODSTIN BUDE PRIZPUSOBEN STAVAJICIMU (SLONOVA KOST), VCETNE REPASE A REVIZE KOVANI, NEPUVODNI KOVANI BUDE VYMENENE
ZA NOVE (REPLIKY PUVODNIHO), ROZMER SKRINE cca 1425x4000 mm (WSKA V INP 2800 mm) A HLOUBKY 450 mm

BUDE PROVEDENO ODSTRANENI STAVAJICICH DVERNICH PRAHU, PO PROVEDENI REPASE DVERI BUDOU OSAZENY NOVE DUBOVE PRAHY

1575

6@6@6@@6@@ @ @ ®F 6 @@@666 6@ @ @ @ D

~ N L ! J BUDE PROVEDENA DEMONTAZ PRECHODOVE LISTY, PO PROVEDENI REPASE DVERI BUDE OSAZENA NOVA TYPOVA PRECHODOVA LISTA Z BROUSENEHO NEREZU
= = Al = SO, o , , o . ,
o = N 2 ZEDNICKE ZACISTENI DOTCENE CASTI FASADY V' MISTE OSAZOVANI NOVYCH KONCOVYCH PRVKU ELEKTRO, VCETNE SUEDNOCENI POVRCHU, CELKOVA
=3 N = PLOCHA cca 10 m2
e @@ e i\l il ZEDNICKE ZACISTENI DOTCENE CASTI FASADY V' MISTE VYMENY ZVONKOVEHO TABLA, VCETNE SUEDNOCENI POVRCHU OSTENI OTVORU, CELKOVA
! | = | PLOCHA cca 2 m2
! ! | 3 @ i BUDE PROVEDENO ODSTRANENI NESOUDRZNYCH CASTI OMITEK STEN A STROPU Z cca 70%, JEJCH DOPLNENI A PROSTORY BUDOU NOVE VYMALOVANE
! ! 1 I JI PRODYSNOU BILOU BARVOU
b |
~ | - D D B B BUDE PROVEDENO WYCISTENI PROSTORU
| | : @ @ 8 .
i i INP = Al BUDE PROVEDENA DEMONTAZ DVIREK ZAKRYTU RADIATORU (PRED DEMONTAZI BUDOU OZNACENY, ABY NEDOSLO K JEJICH ZAMENE), JEJICH OCHRANENI
- i A UCHOVANI PRO ZPETNE POUZIT, PO PROVEDENI PRACI BUDE PROVEDENA JEJICH ZPETNA MONTAZ
= /' = - SKLENENA VYPLN DVERI BUDE OPATRENA SAMOLEPICI FOLIl PROTI TRISTVOSTI
& - A
/ @ BUDE PROVEDENO VYSAZENI A UCHOVANI DVERNICH KRIDEL PRO ZPETNE POUZITI, KOVOVE ZARUBNE BUDOU OCISTENY, ODREZENY A OPATRENY
NOVYMI NATERY 1x ZAKLADNI NATER A 2x VRCHNI NATER
— . al BUDE PROVEDENO ODSTRANENI NASLAPNE VRSTVY PODLAHY 7 KOBERCE VCETNE ODSTRANENI SOKLOVYCH LIST, BUDE PROVEDENA KONTROLA

A ZHODNQCENI STAVU PODKLADU (PREDPOKLAD DREVENE VLYSY TL. 24 mm),
@@@ V PRIPADE DOBREHO STAVU BUDE PROVEDENO ODSTRANENI LEPIDLA OBROUSENIM, VYMENA POSKOZENYCH DREVENYCH VLYSU
= (JF. UVAZOVANO S 507 VYMENOU) PREBROUSENI, VYTMELENI A NOVYCH VRSTEV LAKU, OSETRENI PODKLADNIHO ZAKLOPU, POLOZENI NOVE
N JI NASLAPNE VRSTVY 7 KOBERCE VCETNE NOVYCH SOKLU Z KOBERCE,, KOBEREC BUDE LOKALNE LEPENY K PODKLADU, TRIDA ZATEZE 33, REAKCE NA

OHER, MAY. Bil-s1, PRESNY ODSTIN BUDE ODSOUHLASEN NA STAVEE
+7.305 @ @ » ]
-3 Ll o]

2745

100

v PR\PADE SPATNEHO STAVU BUDE PROVEDENA CELKOVA VYMENA DREVENYCH VLYSU, NUTNO UPRESNIT PRI REALIZACI
PRESNY ROZSAH BUDE UPRESNEN NA STAVBE PO ODKRYTI KONSTRUKCI ZASTUPCEM INVESTORA

BUDE PROVEDENO ODSTRANENI NASLAPNE VRSTVY PODLAHY Z KOBERCE VCETNE ODSTRANENI SOKLOVYCH LIST, BUDE PROVEDENA KONTROLA
A ZHODNOCENI STAVU PODKLADU (PREDPOKLAD BETON),

100

5490

BUDE PROVEDENO ODSTRANENI NESOUDRZNYCH CASTI, ODSTRANENI LEPIDLA OBROUSEN\M PENETRACE A WROVNANI PODKLADU
POMOCI STEREK A POLOZENI NOVE NASLAPNE VRSTVY Z KOBERCE VCETNE NOVYCH SOKLU Z KOBERCE, KOBEREC BUDE LEPENY K PODKLADU,

275
[~
9000

3350

L

A |
i TRIDA ZATEZE 33, REAKCE NA QHEN MAX. Bf—s1, PRESN? ODSTIN BUDE ODSOUHLASEN NA STAVBE
= — PRESNY ROZSAH BUDE UPRESNEN NA STAVBE PO’ ODKRYTI KONSTRUKCI ZASTUPCEM INVESTORA

BUDE PROVEDENQ ODSTRANENI NASLAPNE VRSTVY PODLAHY Z PVC VCETNE ODSTRANENI SOKLOVYCH LIST, BUDE PROVEDENA KONTROLA
A ZHODNOCENI STAVU PODKLADU (PREDPOKLAD BETON),

BUDE PROVEDENO ODSTRANENI NESOUDRZNYCH CASTI, ‘ODSTRANENI LEPIDLA OBROUSENIM, PENETRACE A VYROVNANI PODKLADU

POMQCI STEREK A POLOZENI NOVE NAéLAPNE VRSTW 7 PVC S FILCEM VCETNE NOVYCH SOKLU, PVC BUDE LEPENE K PODKLADU, TRIDA

2580

2370

\ 2745

2130

2070
==

N4 | Nda | NS I I Jall ZATEZE 34, REAKCE NA OHEN MAX. Bfi—s1, PROTISKLUZ R10, PRESNY ODSTIN BUDE ODSOUHLASEN NA STAVBE
I B E] PRESNY ROZSAH BUDE UPRESNEN NA STAVBE PO ODKRYTI KONSTRUKCI ZASTUPCEM INVESTORA
+4.580 @ | - BUDE PROVEDENO ODSTRANENI NASLAPNE VRSTVY PODLAHY Z PVC VCETNE ODSTRANENI SOKLOVYCH LIST, BUDE PROVEDENQ ODSTRANENI
,ZNP ' S| | PODKLADU (PREDPOKLAD DREVENE VLYSY TL. 24 mm),
! 4| WU BUDE PROVEDENA DEMONTAZ DREVENYCH VLYSU TL. 24 mm A KONTROLA A OSETRENI ZAKLOPU 7 DREVENYCH PRKEN, VYMENA POSKOZENYCH
|

CASTI DREVENEHO ZAKLOPU 7 ccg 50% (PREDPOKLADANA TL. PRKEN JE 28 mm), NAHRAZENI VLYSU ZA BROUSENE QSB DESKY P+D

Jl PVC BUDE, LEPENE K PODKLADU, TRIDA ZATE/E 34, REAKCE NA OHEN MAX. Bfl-s1 , PROTISKLUZ R10, PRESNY ODSTIN BUDE ODSOUHLASEN
NA STAVBE PRESNY ROZSAH BUDE UPRESNEN NA STAVBE PO ODKRYTI KONSTRUKCT ZASTUPCEM INVESTORA

e
594
650

\? TL. 25 mm, DESKY BUDOU POLOZENY NA SEPARACNI VRSTVU, POLOZENI NOVE NASLAPNE VRSTVY Z PVC_S FILCEM VCETNE NOVYCH SOKLU,

1157

750

BUDE PROVEDENO ODSTRANENI NASLAPNE VRSTVY PODLAHY 7 DREVENYCH PRKEN TL. cca 32 mm, OCISTEN A OSETRENI PODKLADNI DREVENE
KONSTRUKCE, PROVEDENI NOVEHO ZAKLOPU Z BROUSENYCH 0SB DESEK P+D TL. 18 A 12 mm, KTERE BUDOU KOTVENY K PODKLADNI
KONSTRUKCI A PROVEDENI NOVE NASLAPNE VRSTVY 7 PVC S FILCEM VCETNE NOVYCH SOKLU, PVC BUDE LEPENE K PODKLADU, TRIDA ZATEZE 34,
REAKCE NA OHEN MAX. Bfl-s1, PROTISKLUZ R10, PRESNY ODSTIN BUDE ODSOUHLASEN NA STAVBE
PRESNY ROZSAH BUDE UPRESNEN NA STAVBE PO ODKRYTI KONSTRUKCI ZASTUPCEM INVESTORA

POZNAMKA

* UVEDENY MATERIAL/VYROBEK JE REFERENCNI, NAHRADIT JEJ LZE POUZE KVALITATIVNE SROVNATELNYM NEBO LEPSIM MATERIALEM/VYROBKEM
PRI, ZAMENE NESMI DOJIT KE ZMENE KONCEPCE RESENI A KE SNIZENT TECHNICKYCH PARAMETRU
VESKERE ZAMENY MUST BYT PRI REALIZACI ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM

~ VESKERE ROZMERY STAVAJICICH KONSTRUKCI NUTNO DOMERIT PRI REALIZACI
— V/ PRIPADE NESROVNALOSTI PROJEKTOVYCH PREDPOKLADU A SKUTECNOSTI NUTNO KONZULTOVAT RESENI S PROJEKTANTEM
~ STAVAJICI TECHNOLOGIE BUDOU ODSTRANENY VE SPOLUPRACI S PRISLUSNOU PROFESI

20

@ Il 4|
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| — DEMONTOVATELNE PRVKY V PROSTORU STAVBY BUDOU DEMONTOVANY A USKLADNENY PRO  OPETOWNE POUZITI
i — VYKRES NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI

N8g — SOUCASTI VYKRESU JSOU | TECHNICKE A PROVODNI ZPRAVY POPR. | DALSI DOKUMENTACE

~ VESKERE PRACE BUDOU PROVADENY DLE PLATNYCH NOREM A PREDPISU

900

— VSECHNY NEVYUZIVANE INSTALACNI OTVORY A PROSTUPY BUDOU ZAZDENY Z PLNYCH CHEL
- SK[\LADBYE PODLAH JSOU URCENY POUZE NA ZAKLADE DOSTUPNYCH PODKLADU A ODBORNYM ODHADEM, NUTNO UPRESNIT PRI REALIZACI
NA ZAKLADE SOND

JI ~ PRED PROVADENIM NOVYCH PROSTUPU BUDOU VSECHNY NEVYUZIVANE OTVORY A PROSTUPY ZAZDENY A KONSTRUKCE DOPLNENY

——
LIUL
®

-0,960 J_,_,_l ik - PRED PROVADEN[M PROSTUPU PRO JEDNOTLIVE PROFESE. JE NUTNA KOORDINACE A WTYCENI TRAS
NP — / — SANACE STEN PROTI ZEMNI VLHKOSTI NENI PREDMETEM RESENI TETO PD
/ il -
: — (1) PLAN PLUS 5
© | 1 — y S.r.0. ]
“@@ HORNATECKA 19, 182 00 PRAHA 8 i
- ZMENA: DATUM: PC. | PODPIS: Tel. a fax: 283841569 E-mail: plan.plus@volny.cz
§ - OBJEDNATEL: UMC PRAHA 2, NAMESTI MiRU 600/20, PRAHA 2 STAVBA: 5 )
] p P REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A OSVETLENI
o R @; INVESTOR: MC PRAHA 2, NAMESTI MiRU 600/20, PRAHA 2 MS VINICNA 1/440, POBOCKA TROJICKA 18/397
= MiSTO STAVBY: TROJICKA 397/18, PRAHA 2 STAVEBNI OBJEKT: S0 01 - MS TROJICKA
3 VEDOUCI: BC. LUCIE CHMELOVA, MBA NAZEV VYKRESU:
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NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ OMÍTEK (PŘEDPOKLAD cca 70%%% ZA DŘEVĚNÝM OBLOŽENÍM A cca 30%%% OSTATNÍCH ČÁSTÍ STĚN), DOPLNĚNÍ 

AutoCAD SHX Text
N5

AutoCAD SHX Text
BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK STROPŮ Z cca 30%%%, DOPLNĚNÍ NOVÝCH OMÍTEK A PŘEŠTUKOVÁNÍ ZE 100%%%

AutoCAD SHX Text
N4a

AutoCAD SHX Text
BOURANÉ KONSTRUKCE

AutoCAD SHX Text
N4b

AutoCAD SHX Text
N7

AutoCAD SHX Text
PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ, UCHOVÁNÍ A OCHRÁNĚNÍ PROTI POŠKOZENÍ VEŠKERÉHO NÁBYTKU A VYBAVENÍ DLE POŽADAVKU UŽIVATELE 

AutoCAD SHX Text
N1

AutoCAD SHX Text
A BUDE PROVEDENA OCHRANA OKENNÍCH PRVKŮ VČETNĚ PARAPETŮ A ZÁKRYTŮ RADIÁTORŮ PROTI POŠKOZENÍ, PO PROVEDENÍ PRACÍ BUDE PROVEDENA 

AutoCAD SHX Text
DEMONTÁŽ ZAKRYTÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRVKŮ VČETNĚ DOPLNĚNÍ MONTÁŽNÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU  

AutoCAD SHX Text
N11

AutoCAD SHX Text
BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK STĚN Z cca 30%%%, DOPLNĚNÍ NOVÝCH OMÍTEK A PŘEŠTUKOVÁNÍ ZE 100%%%

AutoCAD SHX Text
N4c

AutoCAD SHX Text
N13

AutoCAD SHX Text
BUDE PROVEDENA TRUHLÁŘSKÁ OPRAVA VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ (OČIŠTĚNÍ, DOPLNĚNÍ, VYTMELENÍ, OBROUŠENÍ) VČETNĚ NOVÝCH NÁTĚRŮ (1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR 
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A 2x VRCHNÍ NÁTĚR), ODSTÍN BUDE PŘIZPŮSOBEN STÁVAJÍCÍMU (SLONOVÁ KOST), VČETNĚ REPASE A REVIZE KOVÁNÍ, NEPŮVODNÍ KOVÁNÍ BUDE VYMĚNĚNÉ 

AutoCAD SHX Text
N15

AutoCAD SHX Text
BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘNÍCH PRAHŮ, PO PROVEDENÍ REPASE DVEŘÍ BUDOU OSAZENY NOVÉ DUBOVÉ PRAHY

AutoCAD SHX Text
N15a

AutoCAD SHX Text
BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ PŘECHODOVÉ LIŠTY, PO PROVEDENÍ REPASE DVEŘÍ BUDE OSAZENA NOVÁ TYPOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA Z BROUŠENÉHO NEREZU

AutoCAD SHX Text
BUDE PROVEDENA NOVÁ MALBA MÍSTNOSTI VČETNĚ STROPŮ, BAREVNOST BUDE PŘIZPŮSOBENA STÁVAJÍCÍ, OPRAVA LINKRUSTY VÝŠKY cca 1,8 m VČETNĚ 
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N5b

AutoCAD SHX Text
N16a

AutoCAD SHX Text
ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ DOTČENÉ ČÁSTI FASÁDY V MÍSTĚ VÝMĚNY ZVONKOVÉHO TABLA, VČETNĚ SJEDNOCENÍ POVRCHU OSTĚNÍ OTVORU, CELKOVÁ 

AutoCAD SHX Text
NOVÉHO NÁTĚRU

AutoCAD SHX Text
ZA NOVÉ (REPLIKY PŮVODNÍHO), ROZMĚR SKŘÍNĚ cca 1425x4000 mm (VÝŠKA V 1NP 2800 mm) A HLOUBKY 450 mm

AutoCAD SHX Text
PLOCHA cca 2 m2

AutoCAD SHX Text
NOVÝCH OMÍTEK VČETNĚ PŘEŠTUKOVÁNÍ ZE 100%%%
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N2c

AutoCAD SHX Text
BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ ROZVODŮ ELEKTRO VEDENÝCH PO DŘEVĚNÝCH DVEŘÍCH, PO PROVEDENÍ PRACÍ BUDE PROVEDENA TRUHLÁŘSKÁ OPRAVA  
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(OČIŠTĚNÍ, DOPLNĚNÍ, VYTMELENÍ, OBROUŠENÍ) VČETNĚ NOVÝCH NÁTĚRŮ (1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR A 2x VRCHNÍ NÁTĚR), ODSTÍN BUDE 

AutoCAD SHX Text
N8

AutoCAD SHX Text
N19

AutoCAD SHX Text
BUDE PROVEDENO VYČIŠTĚNÍ PROSTORU

AutoCAD SHX Text
BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZÁKRYTŮ RADIÁTORŮ, ZÁKRYTY SE SKLÁDAJÍ Z DŘEVĚNÉHO RÁMU S VÝPLNÍ ZE SOLOLITU, BUDE PROVEDENA 

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÝCH DŘEVĚNÝCH ZÁKRYTŮ NA RADIÁTORY Z HOBLOVANÉHO MASIVU S VLOŽENÝMI VĚTRACÍMI MŘÍŽKAMI - PODROBNOSTI VIZ. TABULKY PSV
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AutoCAD SHX Text
BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ OMÍTEK STĚN A STROPŮ Z cca 70%%%, JEJICH DOPLNĚNÍ A PROSTORY BUDOU NOVĚ VYMALOVANÉ 
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PRODYŠNOU BÍLOU BARVOU
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ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ DOTČENÉ ČÁSTI FASÁDY V MÍSTĚ OSAZOVÁNÍ NOVÝCH KONCOVÝCH PRVKŮ ELEKTRO, VČETNĚ SJEDNOCENÍ POVRCHU, CELKOVÁ 
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PLOCHA cca 10 m2
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N2d

AutoCAD SHX Text
BUDE PROVEDENA TRUHLÁŘSKÁ ÚPRAVA DVEŘÍ PRO MOŽNOST OSAZENÍ NOVÉHO OTVÍRAČE DVEŘÍ

AutoCAD SHX Text
PŘIZPŮSOBEN STÁVAJÍCÍMU (HNĚDÁ), VČETNĚ REPASE A REVIZE KOVÁNÍ, NEPŮVODNÍ KOVÁNÍ BUDE VYMĚNĚNÉ ZA NOVÉ (REPLIKY PŮVODNÍHO, Z VNĚJŠÍ STRANY 
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BUDE OSAZENA KOULE), ÚPRAVA DVEŘÍ PRO OSAZENÍ NOVÉHO OTVÍRAČE DVEŘÍ A PRO OSAZENÍ MAGNETICKÝCH KONTAKTŮ 
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BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY Z KOBERCE VČETNĚ ODSTRANĚNÍ SOKLOVÝCH LIŠT, BUDE PROVEDENA KONTROLA 

AutoCAD SHX Text
NÁŠLAPNÉ VRSTVY Z KOBERCE VČETNĚ NOVÝCH SOKLŮ Z KOBERCE, KOBEREC BUDE LOKÁLNĚ LEPENÝ K PODKLADU, TŘÍDA ZÁTĚŽE 33, REAKCE NA 

AutoCAD SHX Text
OHEŇ MAX. Bfl-s1, PŘESNÝ ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN NA STAVBĚ   

AutoCAD SHX Text
NP1

AutoCAD SHX Text
V PŘÍPADĚ DOBRÉHO STAVU BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ LEPIDLA OBROUŠENÍM, VÝMĚNA POŠKOZENÝCH DŘEVĚNÝCH VLYSŮ  
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(JE UVAŽOVÁNO S 50%%% VÝMĚNOU) PŘEBROUŠENÍ, VYTMELENÍ A NOVÝCH VRSTEV LAKU, OŠETŘENÍ PODKLADNÍHO ZÁKLOPU, POLOŽENÍ NOVÉ 

AutoCAD SHX Text
A ZHODNOCENÍ STAVU PODKLADU (PŘEDPOKLAD DŘEVĚNÉ VLYSY TL. 24 mm),

AutoCAD SHX Text
V PŘÍPADĚ ŠPATNÉHO STAVU BUDE PROVEDENA CELKOVÁ VÝMĚNA DŘEVĚNÝCH VLYSŮ, NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI  

AutoCAD SHX Text
PŘESNÝ ROZSAH BUDE UPŘESNĚN NA STAVBĚ PO ODKRYTÍ KONSTRUKCÍ ZÁSTUPCEM INVESTORA

AutoCAD SHX Text
BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY Z PVC VČETNĚ ODSTRANĚNÍ SOKLOVÝCH LIŠT, BUDE PROVEDENA KONTROLA 
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NP2

AutoCAD SHX Text
BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ, ODSTRANĚNÍ LEPIDLA OBROUŠENÍM, PENETRACE A VYROVNÁNÍ PODKLADU 

AutoCAD SHX Text
POMOCÍ STĚREK A POLOŽENÍ NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY Z PVC S FILCEM VČETNĚ NOVÝCH SOKLŮ, PVC BUDE LEPENÉ K PODKLADU, TŘÍDA 

AutoCAD SHX Text
A ZHODNOCENÍ STAVU PODKLADU (PŘEDPOKLAD BETON),

AutoCAD SHX Text
PŘESNÝ ROZSAH BUDE UPŘESNĚN NA STAVBĚ PO ODKRYTÍ KONSTRUKCÍ ZÁSTUPCEM INVESTORA

AutoCAD SHX Text
ZÁTĚŽE 34, REAKCE NA OHEŇ MAX. Bfl-s1, PROTISKLUZ R10, PŘESNÝ ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN NA STAVBĚ      

AutoCAD SHX Text
BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY Z PVC VČETNĚ ODSTRANĚNÍ SOKLOVÝCH LIŠT, BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ 
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NP3

AutoCAD SHX Text
BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH VLYSŮ TL. 24 mm A KONTROLA A OŠETŘENÍ ZÁKLOPU Z DŘEVĚNÝCH PRKEN, VÝMĚNA POŠKOZENÝCH 
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ČÁSTÍ DŘEVĚNÉHO ZÁKLOPU Z cca 50%%% (PŘEDPOKLÁDANÁ TL. PRKEN JE 28 mm), NAHRAZENÍ VLYSŮ ZA BROUŠENÉ OSB DESKY P+D 
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PODKLADU (PŘEDPOKLAD DŘEVĚNÉ VLYSY TL. 24 mm),
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NA STAVBĚ PŘESNÝ ROZSAH BUDE UPŘESNĚN NA STAVBĚ PO ODKRYTÍ KONSTRUKCÍ ZÁSTUPCEM INVESTORA
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TL. 25 mm, DESKY BUDOU POLOŽENY NA SEPARAČNÍ VRSTVU, POLOŽENÍ NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY Z PVC S FILCEM VČETNĚ NOVÝCH SOKLŮ, 
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PVC BUDE LEPENÉ K PODKLADU, TŘÍDA ZÁTĚŽE 34, REAKCE NA OHEŇ MAX. Bfl-s1, PROTISKLUZ R10, PŘESNÝ ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN 
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BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY Z DŘEVĚNÝCH PRKEN TL. cca 32 mm, OČIŠTĚNÍ A OŠETŘENÍ PODKLADNÍ DŘEVĚNÉ 
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NP4
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KONSTRUKCI A PROVEDENÍ NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY Z PVC S FILCEM VČETNĚ NOVÝCH SOKLŮ, PVC BUDE LEPENÉ K PODKLADU, TŘÍDA ZÁTĚŽE 34,  
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KONSTRUKCE, PROVEDENÍ NOVÉHO ZÁKLOPU Z BROUŠENÝCH OSB DESEK P+D TL. 18 A 12 mm, KTERÉ BUDOU KOTVENY K PODKLADNÍ 
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PŘESNÝ ROZSAH BUDE UPŘESNĚN NA STAVBĚ PO ODKRYTÍ KONSTRUKCÍ ZÁSTUPCEM INVESTORA
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REAKCE NA OHEŇ MAX. Bfl-s1, PROTISKLUZ R10, PŘESNÝ ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN NA STAVBĚ      
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BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ DVÍŘEK ZÁKRYTU RADIÁTORU (PŘED DEMONTÁŽÍ BUDOU OZNAČENY, ABY NEDOŠLO K JEJICH ZÁMĚNĚ), JEJICH OCHRÁNĚNÍ 
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A UCHOVÁNÍ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ, PO PROVEDENÍ PRACÍ BUDE PROVEDENA JEJICH ZPĚTNÁ MONTÁŽ
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N23

AutoCAD SHX Text
BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZÁKRYTU RADIÁTORU, ZÁKRYT SE SKLÁDÁ ČELNÍHO RÁMU Z DŘEVĚNÉHO RÁMU S VÝPLNÍ Z DŘEVĚNÝCH LAŤOVEK 
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N8a

AutoCAD SHX Text
A Z HORNÍ PLNÉ DŘEVĚNÉ DESKY, BUDE PROVEDENA DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÉHO DŘEVĚNÉHO ZÁKRYTU NA RADIÁTORY Z HOBLOVANÉHO MASIVU S VLOŽENÝMI 

AutoCAD SHX Text
VĚTRACÍMI MŘÍŽKAMI - PODROBNOSTI VIZ. TABULKY PSV

AutoCAD SHX Text
BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY Z KOBERCE VČETNĚ ODSTRANĚNÍ SOKLOVÝCH LIŠT, BUDE PROVEDENA KONTROLA 

AutoCAD SHX Text
BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ, ODSTRANĚNÍ LEPIDLA OBROUŠENÍM, PENETRACE A VYROVNÁNÍ PODKLADU 

AutoCAD SHX Text
POMOCÍ STĚREK A POLOŽENÍ NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY Z KOBERCE VČETNĚ NOVÝCH SOKLŮ Z KOBERCE, KOBEREC BUDE LEPENÝ K PODKLADU, 

AutoCAD SHX Text
A ZHODNOCENÍ STAVU PODKLADU (PŘEDPOKLAD BETON),

AutoCAD SHX Text
PŘESNÝ ROZSAH BUDE UPŘESNĚN NA STAVBĚ PO ODKRYTÍ KONSTRUKCÍ ZÁSTUPCEM INVESTORA
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TŘÍDA ZÁTĚŽE 33, REAKCE NA OHEŇ MAX. Bfl-s1, PŘESNÝ ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN NA STAVBĚ   

AutoCAD SHX Text
NP1a

AutoCAD SHX Text
BUDE PROVEDENA NOVÁ MALBA MÍSTNOSTI VČETNĚ STROPŮ, BAREVNOST BUDE PŘIZPŮSOBENA STÁVAJÍCÍ, DO VÝŠKY 1,6 m BUDE PROVEDEN BAREVNÝ 
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OMYVATELNÝ NÁTĚR (VYJMA MALBY RESTAUROVANÝCH STROPŮ)

AutoCAD SHX Text
BUDE PROVEDENA ODBORNÁ RESTAURÁTORSKÁ OPRAVA ZDOBENÝCH OMÍTEK STROPŮ Z cca 30%%%, VČETNĚ NOVÉ MALBY

AutoCAD SHX Text
N24

AutoCAD SHX Text
SKLENĚNÁ VÝPLŇ DVEŘÍ BUDE OPATŘENA SAMOLEPICÍ FÓLIÍ PROTI TŘÍŠTIVOSTI
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AutoCAD SHX Text
BUDE PROVEDENO VYSAZENÍ A UCHOVÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ, KOVOVÉ ZÁRUBNĚ BUDOU OČIŠTĚNY, ODREZENY A OPATŘENY 

AutoCAD SHX Text
NOVÝMI NÁTĚRY 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR A 2x VRCHNÍ NÁTĚR
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NOVÝ ROZVADĚČ DLE ČÁSTI ELEKTRO - VYBOURÁNÍ PŮVODNÍHO A NAHRAZENÍ NOVÝM DLE ČÁSTI ELEKTRO, ZVĚTŠENÍ PŮVODNÍHO OTVORU O cca 0,1 m3, 
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OTVOR OPATŘIT OCELOVÝM PŘEKLADEM 2xL 50x50x5 mm, DÉLKY cca 900 mm S OMÍTKOU NA PLETIVU, ZAČIŠTĚNÍ VČETNĚ PROVEDENÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV, 
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PŘEKLAD OPATŘIT ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM  
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AutoCAD SHX Text
NOVÝ ROZVADĚČ DLE ČÁSTI ELEKTRO - VYBOURÁNÍ PŮVODNÍHO A NAHRAZENÍ NOVÝM DLE ČÁSTI ELEKTRO, DOZDĚNÍ OTVORU O cca 0,1 m3, 

AutoCAD SHX Text
OTVOR OPATŘIT OCELOVÝM PŘEKLADEM 2xL 50x50x5 mm, DÉLKY cca 700 mm S OMÍTKOU NA PLETIVU, ZAČIŠTĚNÍ VČETNĚ PROVEDENÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV, 
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PŘEKLAD OPATŘIT ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM  
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ÚPRAVY PRO POTŘEBY ELEKTRO - STROJNÍ PROVEDENÍ DRÁŽEK, PO ROZVODECH BUDOU DRÁŽKY VYPLNĚNY MALTOU, CELKEM BUDE PROVEDENO cca 300 m 

AutoCAD SHX Text
DRÁŽEK 50x50 mm A cca 750 m DRÁŽEK 30x30 mm, PROVEDENÍ JÁDROVÝCH VRTŮ PRO OSAZENÍ ELEKTRO KRABIC, CELKEM cca 380 VRTŮ %%C 80 mm, 

AutoCAD SHX Text
BUDE PROVEDENO VYROVNÁNÍ ZDIVA A POVRCHOVÉ ÚPRAVY DLE STÁVAJÍCÍCH, DRÁŽKY A VRTY BUDOU PROVÁDĚNY OBEZŘETNĚ ABY NEDOŠLO K NADMĚRNÉMU 

AutoCAD SHX Text
PROVEDENÍ VRTŮ SKRZ STĚNY PRO NOVÉ ROZVODY, PRŮMĚR VRTŮ DO cca 60 mm CELKEM cca 40 VRTŮ DÉLKY 600 mm A 20 VRTŮ DÉLKY 300 mm, 

AutoCAD SHX Text
POŠKOZENÍ KONSTRUKCÍ 
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