

DODATEČNÉ INFORMACE č. 3 k zadávací dokumentaci

pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

„Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice“

Dotaz č. 1 - znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

V rámci dodatečných informací č. 2 byl přepracován rozpočet na SO 08 Venkovní úpravy. Byl v něm doplněný oddíl 998 Přesun hmot, který obsahuje dvě různé položky na přesun hmot, ale s totožnou výměrou 1 027,404 t :

D		998	Přesun hmot		
61	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 027,404
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu		
60	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1 027,404
PP			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m		

Bude výkaz výměr opraven?

Odpověď č. 1:

Tonáže ve výkazu výměr jsou tvořeny a počítány automaticky rozpočtovacím softwarem. Platí tonáže ve výkazu výměr. Nebude provedena žádná změna.

V Havlíčkově Brodě dne 2.2.2021

.....
Václav Prášek
pověřený výkonem zadavatelských
činností