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B.1 PopIs UzEMI STAVBY

B.1.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

Misto stavby se nachdzi vulici Na Dlouhych, 9.kvétna, Bedficha Smetany, Antonina Dvordka, lJirdskova a
Svatopluka Cecha ve mésté Uhersky Brod. Jedna se o zastavéné Uzemi. Predmétem stavby je oprava vodovodu
pro verejnou potfebu v téchto ulicich. Jednd se o opravu fadu A-12, A-21, A-27, A-28, A-30 a A-31. Jednd se o
opravu ve stdvajici trase a niveleté a dojde k prepojeni vSech pfipojek. V okoli stavby se nachazi zastavba
rodinnych domd. Navrzend plocha pro zafizeni stavenisté je umisténa na asfaltové v kfiZzovatce ulic Bedricha
Smetany x Na Dlouhych.

Prevaina Cast trasy vodovodnich radl je vedena v zeleném pasu podél komunikaci, ve kterém se vzdy vyskytuji
zpevnéné plochy sjezdd k jednotlivym nemovitostem. Dale je trasa vedena v asfaltové komunikaci a v mensi mire
pak v povrchu z betonové zamkové dlazby.

B.1.2 UDAJE O SOULADU S VYDANYMI ROZHODNUTIMI
Pro feSenou stavbu nebyla doposud vydana zadna rozhodnuti.
B.1.3 UDAIJE O SOULADU STAVBY S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI, S CIL{ A UKOLY UZEMNTHO PLANOVAN(

Stavba je vsouladu s Uzemné planovaci dokumentaci mésta Uhersky Brod. Jedna se o plochy zarazené do
kategorie plochy verejnych prostranstvi (P*). Dle textové c¢asti Uzemniho planu je pripustné vyuZziti pro pozemky
technické a dopravni infrastruktury.

Opravou vodovodu se nijak nezméni podminky a vyuZziti Gzemi.

B.1.4 INFORMACE O ROZHODNUTICH O POVOLEN{ VYJIMKY Z OBECNYCH POZADAVKU NA VYUZIVANI UZEMI
Stavba nevyzaduje vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuzivani dzemi.
B.1.5 INFORMACE O ZOHLEDNEN{ PODMINEK ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

Projektovéa dokumentace respektuje vSechna vyjadreni a technické podminky dotéenych orgdni statni spravy
aspravcl a vlastnikl technické a dopravni infrastruktury. Kopie téchto vyjadfeni jsou nedilnou soucasti
projektové dokumentace v pfiloze E. Dokladovd ¢ast. Povinnosti zhotovitele je se pred zahajenim stavby
seznamit s obsahem vyjadreni dotéenych organ(i a organizaci a pfi realizaci stavby je respektovat.

B.1.6 VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU

Pro stavbu nebyl proveden zadny geologicky, hydrogeologicky ¢i stavebné historicky prlzkum. Pro stanoveni
geologickych podminek v trase fizenych vrtll jsou uvazovany jako reprezentativni archivni vrty GEO 499347, GEO
714698, GEO 499469 a GEO 499445 7 databaze Ceské geologické sluzby. Tyto vrty kromé vrtu GEO 499347 jsou
vidy vzdaleny priblizné mimo Fedenou lokalitu (v relativni blizkosti za hranici fe$eného Uzemi). Udaje ve viech

trech vrtech jsou vzdjemné konzistentni. Vodovod bude uloZen nejcastéji ve vrstvé zvétralého jilovce nebo ve
vrstvé hliny. Nejedna se o skalni podlozi pfipadné obtizné rozpojitelné horniny a fizené vrtani je mozné provést.
Udaje z databaze jsou jako piiloha technické zpravy. Nasledujici obrazek vystihuje skladbu vrstev. Povinnosti
zhotovitele je se s témito Udaji seznamit a zvolit vhodné strojni zafizeni pro provedeni fizenych vrt(.
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VRT - ZAKLADNi INFORMACE

Stat

Jazyk

Nazev databaze

D

Pavodni nazev
Zkraceny nazev

Rok vzniku objektu
Poskytovatel dat
Hloubka vrtu (m)
Primarni dokumentace
Souradnice X - [TSK [m]
Souradnice ¥ - JTSK [m]
Zplisob zaméfeni X,Y

Vyskovy systém

Ceska republika
cesky

GDO

499347

-1

-1

1983

Ceska geologicka sluzba
i

GF P042986
1186870.20
525230.90
zaméreno

Balt po vyrovnani

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Hloubka [m] Popis

0.00- 0.30

0.30- 0.90
0.90- 3.20
3.20- 5.90

5.90- 7.00

navazka

hlina piscity jilovity pevny hnéda
jilovec zvétraly vapnity hnéda
jilovec navétraly vapnity hnéda seda
piskovec slidnaty hnéda,

jilovec ve viozkach

VRT - ZAKLADNi INFORMACE

Stat

Jazyk

Nazev databaze

ID

Pivodni nazev
Zkraceny nazev

Rok wzniku objektu
Poskytovatel dat
Hloubka vrtu (m)
Primarni dokumentace
Souradnice X - JTSK [m]
Souradnice ¥ - JTSK [m]
Zplisob zaméreni X,Y

Vyskovy systém

Ceska republika
tesky

GDO

714698
p€.-1725/673
p€.-1725/673
2011

Ceska geologicka sluzba
30

GF P132469
1186541.00
525056.00

digitalizovano z mapy 1:1000

nezaméreno | odecteno z mapy )

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Hloubka [m] Popis

0.00- 4.00 T

hlina pistity jilovity Stérkowvity

Stratigrafie

jilovec vapnity destickovité

4.00 - 30.00 rozpadawy vapnity destickovité
rozpadavy seda

Kvartér

Eocén,Oligocen

Nadmorska vyska - souradnice Z 239.50
Inklinometrie (Y/N) N

Ueel inzenyrsko-geologicky
Hydrogeologické Udaje (Y/N) N
Hloubka hladiny podzemni vody [m]

Druh hladiny podzemni vody suchy wrt
Karotaz (Y/N) N
Provedené zkousky

Hmotna dokumentace (Y/N)

Druh objektu vrt svisly
Geologicky profil (Y/N) N

Organizace provadéjici

Organizace blokujici

Blokovano do

Stratigrafie s
[m]
Kvartér

Kvartér
Eocen
Eocén

Eocen

GPO, zavod Hrabova

Aquifer, strop-baze [m],
poc.intervalii/délka [m]

Nadmorska vyska - souradnice 2 250.00
Inklinometrie (Y/N) N

Ucel hydrogeologicky
Hydrogeologické ddaje (Y/N) 4

Hloubka hladiny podzemni vody [m] 14

Druh hladiny podzemni vody ustalena
Karotaz (Y/N) N

Provedené zkousky

Hmotna dokumentace (Y/N)

Druh objektu wrt svisly
Geologicky profil (Y/N) N

Organizace provadéjici ARTEMIA,s.r.o.

Blokovano do

Hladina [m]

Ustalena 14.00

1. narazena
19.00
2. narazena
24.00

Organizace blokujici

Aquifer, strop-baze [m],
poc.intervali/délka [m]

1/12 : flys [F], pazeni: 125 mm [ 16.00-
28.00]

www.aquasmart.cz
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VRT - ZAKLADNI INFORMACE

Stat Ceska republika Nadmorska viyska - souradnice Z 225.80

Jazyk cesky Inklinometrie (Y/N) N

Nazev databaze GDO Ueel inzenyrsko-geologicky
D 499469 Hydrogeologické ddaje (Y/N) N

Plvodni nazev 5-3 Hloubka hladiny podzemni vody [m]

Zkraceny nazev 5-3 Druh hladiny podzemni vody suchy vrt

Rok vzniku objektu 1983 Karotaz (Y/N) N

Poskytovatel dat Slisf:}l;éa genlogicka Provedené zkousky

Hloubka wrtu (m) 8 Hmotna dokumentace (Y/N)

Primarni dokumentace GF P047469 Druh objektu vrt svisly

Souradnice X - JTSK [m] 1187163.00 Geologicky profil (Y/N) N

Soufadnice Y - JTSK [m] 525156.00 Organizace provadéjici SESL. (WG| KONy Alstl

Zplisob zaméfeni X,Y

Vyskovy systém

odecteno z mapy

Balt po vyrovnani

Organizace blokujici

Blokovano do

obchodu Brno

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Hladina

Stratigrafie i Aquifer, strop-baze [m],

BSOMRES RS E ot poé.intervali/délka [m]

0.00 - 0.30 hlina jilovity pevny hnéda Kvartér
!1I|n'aa jl|1?\llj‘.5( prachovity vapnity pevny tvrdy KUAHEEE
Seda,hnéda

jil vapnity pevny tvrdy Seda, hnéda,

jilovec v ostrohrannych dlomcich navétraly

0.30- 2.70

2.70- 8.00 Kvartér

VRT - ZAKLADNI INFORMACE

Stat Ceska republika Nadmorska vyska - souradnice Z 246.40

Jazyk cesky Inklinometrie (Y/N) N

Nazev databaze GDO Ueel inZenyrsko-geologicky
D 499445 Hydrogeologicke adaje (Y/N) N

Plvodni nazev 5-6 Hloubka hladiny podzemni vody [m]

Zkraceny nazev 5-6 Druh hladiny podzemni vody suchy vrt

Rok vzniku objektu 1973 Karotaz (Y/N) N

Poskytovatel dat Ceska geologicka sluzba Provedené zkousky

Hloubka vrtu (m) 8 Hmotna dokumentace (Y/N)

Primarni dokumentace GF V069903 Druh objektu vrt svisly
Souradnice X - JTSK [m] 1186940.00 Geologicky profil (Y/N) N

Souradnice ¥ - JTSK [m] 525060.00 Organizace provadéjici Stavoprojekt Brno

Zplisob zaméfeni XY odecteno z mapy Organizace blokujici

nezaméreno ( odecteno z

Blokovano do
mapy |

Vyskovy systém

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Agquifer, strop-bdze [m],

Higubka/jmSPopis poc.intervali/délka [m]

Stratigrafie Hladina [m]

0.00- 2.50 navazka prachovity hlinity jilovity Kvarter
2.50 - 8.00 jilovec vapnity zvétraly Seda,hnéda Paleogén

Pro stavbu bylo provedeno pouzito kompletni geodetické zaméreni (vySkopisné a polohopisné Udaje) z databaze
DMVS CR, které bylo zpfesnéno a ovéfeno terénni prohlidkou projektanta stavby. Projektant dale pofidil

fotodokumentaci stavajiciho stavu. Dale bylo provedeno geodetické zaméreni Ing. Markem Svobodou (01/2026)
v trase vodovodu. Pri konfliktu dvou zdrojd byla upfednostnéna hodnota z geodetického zaméreni.
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Uhersky Brod, rekonstrukce I. TP - ul. Na Dlouhych, 9.kvétna, Bedficha Smetany, Jiraskova
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V prostoru stavby se nachdazeji nasledujici inzenyrské sité:
e vodovod —provozovatel a vlastnik — SVK, a.s.
e kanalizace — vlastnik a provozovatel —SVK, a.s.
e STL plynovod — GasNet s.r.o.
e silové kabely NN—-EG.D., a.s.
e sdélovaci vedeni— CETIN a.s.

e vefejné osvétleni — TSUB, p.o.

Trasy stavajicich inZenyrskych siti jsou v projektové dokumentaci zakresleny dle podkladd poskytnutych jejich
spravci. Toto zakresleni neslouzi pro vytyceni jednotlivych inZenyrskych siti. Zhotovitel stavby je povinen pred
zahajenim stavby pozadat o vytyceni spravce jednotlivych siti!

B.1.7 OCHRANA UZEMI PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Stavbou dotéend lokalita se nenachazi v Uzemi Uzemi Quoo. Nenachazi se v ochranném pasmu pamatkové zény,
neni umisténa v 7zadné z chranénych krajinnych oblasti (CHKQ), ani ve zvlasté chranéném uUzemi Natura 2000
nebo v jiném Uzemi s ochrannou dle pravnich predpisd. Stavbou dotcena lokalita se nachazi v Gzemi s moznymi
archeologickymi nalezy.

B.1.8 POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU A PODDOLOVANEMU UZEMI
Stavba se nenachdzi v zaplavovém Uzemi Quoo. Stavba se nenachdzi v poddolovaném uzemi.
B.1.9 VLIV STAVBY NA OKOLN{ STAVBY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA ODTOKOVE POMERY V UZEMI{

Stavba/oprava vodovodu je podzemni liniovou stavbou. Stavba nebude mit po dokonceni negativni Gc¢inky na
okolni stavby nebo pozemky. Stavba neovlivni odtokové poméry v Uzemi — nezvysi se plocha odvodriovanych
ploch.

B.1.10 POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACEN( DREVIN

V prostoru stavenisté se nachazi vzrostla zelen. V ramci stavby nebude provedeno kaceni vzrostlé zelené.

Stavba bude provedena ve zpevnénych plochédch (komunikace/chodnik) a nezpevnéném terénu. Pfi stavbé
budou odstranény konstrukcni vrstvy zpevnénych povrchl v rozsahu vykopu nutném pro stavbu vodovodu.
Stavba nevyzaduje demolici Zadnych objekt(.

B.1.11 POZADAVKY NA ZABOR ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENI{
FUNKCE LESA

Stavba neklade Zadné poZzadavky na trvaly zdbor pozemk( ZPF nebo pozemk( urcenych k plnéni funkce lesa.

B.1.12 UZEMNE TECHNICKE PODMINKY — NAPOJENI NA STAVAJICI DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Stavba vodovodu nevyzaduje napojeni na dopravni infrastrukturu.

Opravované vodovodni fady se budou napojovat na stavajici vodovodni fad — misto napojeni zlstava stejné.
Misto napojeni je patrné ze situacnich vykresu.

B.1.13 VECNE A CASOVE VAZBY, VYVOLANE A SOUVISEJCI INVESTICE

Stavba vodovodu bude koordinovéana s opravou kanalizace v dané lokalité.
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B.1.14 SEZNAM POZEMKU DLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH BYLA STAVBA UMISTENA
gt plocha
parc. &. katlastrall n Lv pozemku | vlastnik hospodarenf se svéfenym majetkem
Gzemi
[m?]
Mésto Uhersky Brod, Masarykovo nam.
1725/344 10001 3780 100, 68801 Uhersky Brod
Mésto Uhersky Brod, Masarykovo nam.
1725/345 10001 3220 100, 68801 Uhersky Brod
1725/346 10001 1618 Mésto Uhersky Brod, Masarykovo nam.
100, 68801 Uhersky Brod
1725/347 10001 3490 Mésto Uhersky Brod, Masarykovo nam.
100, 68801 Uhersky Brod
Mésto Uhersky Brod, Masarykovo nam.
1725/348 10001 1210 100, 68801 Uhersky Brod
Uhersky . , .
Mésto Uhersky Brod, Masarykovo nam.
1725/349 Brod 10001 1029 100, 68801 Uhersky Brod
[772984]
Mésto Uhersky Brod, Masarykovo nam.
1725/93 10001 7530 100, 68801 Uhersky Brod
1725/598 10001 765 Mésto Uhersky Brod, Masarykovo nam.

100, 68801 Uhersky Brod

SJ Ko¢i Roman Ing a Koci Katefina Mgr.
1725/538 910 84 DiS, Bedricha Smetany 1169, 68801
Uhersky Brod

Mésto Uhersky Brod, Masarykovo nam.

1725/161 10001 235 100, 68801 Uhersky Brod
Mésto Uhersky Brod, Masarykovo nam.
1725/1 10001 11979 100, 68801 Uhersky Brod
B.1.15 SEZNAM POZEMKU DLE KATASTRU NEMOVITOST/, NA KTERYCH VZNIKNE OCHRANNE NEBO

BEZPECNOSTN{ PASMO

Provedenim stavby nevznikne Zadné nové ochranné pasmo — oprava probéhne ve stavajici trase a bude pouzito
potrubi stejné dimenze.

Navrhovana ochranna pasma souvisejici se stavbou jsou specifikovana v bodé B.6.5.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJ{HO UZIVANI

B.2.1.1 Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o stavebni Upravu/opravu stavajiciho vodovodu pro verejnou potrebu ve smyslu zdkona 274/2001 Sh.
a souvisejicich ¢asti stavajiciho vodovodu.

B.2.1.2 Ugel uZivani stavby

Ucelem uzivani stavby je zasobovani lokality pitnou vodou.
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B.2.1.3 Trvald nebo docasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

B.2.1.4 Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkd na
stavby a technickych poZadavk( zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru navrhované stavby, kterd nespadad podle §2 vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych
technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb do skupiny objektd vymezenych v rozsahu
platnosti, nebyla uvedena problematika resena.

B.2.1.5 Udaje o spInéni podminek zdvaznych stanovisek dotéenych organi
Viz bod B.1.5.
B.2.1.6 Ochrana stavby dle jinych pravnich predpisd

Jednd se o stavbu vodovodu pro vefejnou potfebu podléhajici zdkonu ¢.274/2001 Sb. definujici rozsah
ochranného pasma. Popis je uveden v bodé B.6.5.

B.2.1.7 Navrhované parametry stavby

Predmétem projektové dokumentace je oprava vodovodu v ulicich Na Dlouhych, 9.kvétna, Bedficha Smetany,
Jiraskova v celkové délce 727,34 m. Jedna se o opravu vodovodnich rfadl A-12, A-21, A-27, A-28, A-30 a A-31,
které se skladaji z dimenzi DN 100, DN 80 a DN 50. Soucasti je osazeni 7 ks hydrantd. Pfi stavbé budou prepojeny
véechny stavajici vodovodni pripojky. Stavba bude z velké ¢asti provedena bezvykopové.

Velka ¢ast potrubi bude bezvykopové ulozena prostfednictvim horizontdIniho fizeného vrtani. Je navrieno
celkem 10 fizenych vrt(, které jsou navrzeny tak, aby odpovidaly stavajicimu rozdéleni fadd na DN 100, DN 80 a
DN 50. Vyjimku v bezvykopovém uloZeni vidy tvori zacatky a konce fadu, ve kterych je potrubi ukladano
v otevieném vykopu. Ostatni vykopy budou realizovany v mistech montdznich jam a pfepojeni vodovodnich
pfipojek. Oprava vodovodu probéhne ve stavajici trase a niveleté potrubi, ktera je pfiblizné znama na zakladé
pripojkovych listl provozovatele.

Potrubi vodovodu bude ukladano tak, aby splfiovalo pozadavky CSN 73 6005 — ,Prostorové usporadani vedenf
technického vybaveni” na kryti potrubi. Hloubka uloZeni vodovodu je dana niveletami pdvodniho potrubi, na
které se bude nové potrubi napojovat a hloubkou vodovodnich pfipojek.

PFi stavbé budou prepojeny vsechny stavajici vodovodni ptipojky — celkem 63 ks. Pripojky budou prepojeny
v ramci montaznich jam ptiblizné v délce pfiblizné 0,5 m a ve vyjimecnych pripadech v delsi vzdalenosti.

B.2.1.8 Zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi

Opraveny vodovod nebude pfi svém provozu vyzadovat zadna média ani hmoty. Stavba nebude mit vliv na
hospodareni s destovou vodou. Stavba nebude pfi svém provozu produkovat zadné odpady ani emise.

B.2.1.9 Zakladni predpoklady vystavby — ¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Pfedpoklada se zahdjeni stavby v kvétnu roku 2026. Stavba neni ¢lenéna na etapy.
Predpoklddand doba vystavby je 16 tydn(.

B.2.1.10 Orientaéni naklady stavby

Orientacni naklady na vystavbu jsou 4 500 000 K¢ bez DPH.
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B.2.2 BEzPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Po dokonceni stavby bude dilo prfedano investorovi — vlastnikovi a provozovateli vodovodni sité a pfistup
k jednotlivym objektim a ¢astem sité budou mit pouze Skoleni pracovnici provozovatele. Tito pracovnici jsou
a budou patfi¢né proskoleni a sezndmeni s pozadavky BOZP.

Pfi stavbé i pfi samotném uzivani stavby je tfeba vychazet z platnych obecnych pravnich predpisd a norem,
zejména:

e zakon ¢. 262/2006 Sh., zakonik prace, v platném znéni,

e zadkon €. 309/2006 Sb., zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci,
v platném znéni,

e nafizeni vladdy ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich, v platném znéni,

e zdkon ¢. 174/1968 Sh., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace, v platném znéni,

e zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a kompetence hygienické sluzby pti reseni krizovych
situaci v plném znéni,

e nafizenivlady ¢. 178/2001 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci,

e nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sbh., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovisti s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, v platném znéni,

e nafizeni vlady ¢ 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistrojd a naradi, v platném znéni.

Aktudini seznam pravnich predpis z oblasti BOZP, platnych v soucasné dobé, je uveden napf. na webovych
strankdch MPSV, jako pfiloha prirucky Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci.

B.2.3 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
Rad A-31 celkovd délka 239,29 m
HDPE 100 RC (koextr. 3 vrstvy) SDR 11 d110x10,0 mm —délka 239,29 m

Vodovodni fad A-31 se nachazi v ulici Jirdskova. Oprava zac¢ina napojenim na fad A-12 DN 200 z $edé liiny v misté
kiizovatky ulic Svatopluka Cecha a Jirdskova. Napojeni je realizovano pomoci MR-spojek H-P (hrdlo p¥iruba) DN
200. Mezi MR-spojky je vloZzen prirubovy redukovany T-kus DN 200/100, pficemz odboceni z T-kusu sméfuje do
ulice Jirdskova. Na odboceni navazuje prirubové Soupé na radu A-31. Nasleduje prechod z pfirubového spoje na
plastové potrubi (lemovy ndkruzek d110 a otocnd priruba DN 100). Od tohoto mista vede vodovod dale a7 do
prostoru kfizovatky ulic Jirdskova x Na Dlouhych v mistni komunikaci v soubéhu s obrubou ve vzdalenosti
pfiblizné 1,5 m. Ndsledné se méni trasa a to tak, Zze pozvolné prechazi na vnéjsi strany obruby a ve vzdalenosti
priblizné 0,8-1,0 m kopiruje trasu obruby. Vtéto trase vede aZz do mista, kde jiz ddle pokracuje mistni
komunikace v pfimém sméru. Zde je nejvyssi misto tohoto rfadu a je zde umistén hydrant v nezpevnéné plose
slouzici také jako vzdusnik. V tomto misté se ddle méni trasa o 90° kolmo na komunikaci a otevienym vykopem ji
krizi. Po prekondni komunikace se trasa opét méni o 90° a nasledné vede v chodniku podél mistni komunikace.
Na konci chodniku kon¢i bezvykopové budovana ¢ast, jelikoz dochazi k vyraznéjsi zméné sméru smérem do ulice
Udolni. Tato koncova &ast je budovéna otevienym vykopem a vede v mistni komunikaci az k mistu napojeni na
stavajici vodovod v ulici Udolni, kde se napojuje na pFirubu stavajiciho Soupéte, kterym konéi Fad A-31. Pred
napojenim Soupéte je fad redukovan na DN 80.

Navrzené montazni jamy odpovidaji navrzenym fizenym vrtdm. Jsou navrZzeny 3 ks vrtd. Od zacatku radu
(napojeni na A-12) jsou navrzeny vrty priblizné z mista napojeni na stdvajici vodovod smérem ke kfiZovatce
Jiraskova x Na Dlouhych, déle ze zeleného pdsu podél mistni komunikace (od nejvyssiho mista vodovodu)
smérem ke kfizovatce Svatopluka Cecha x lJirdskova a posledni vrt je zmista prekfizeni mistni komunikace
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smérem k ulici Udolni. Vrty jsou vZdy navrzeny s ohledem na dostatek prostoru pro vrtnou soupravu a také pro
natazeni zatahovaného potrubi — je mozné vyuzit zeleny pds podél komunikace pro prvni dva vrty a poté
napriklad komunikaci ulice Jirdskova a z&asti chodnik podél ulice Udolni.

Rozméry koncovych montdznich jam se fidi teplotou v dobé provadéni (vykopy jsou uvazovany pro 0 °C — urcuje
mozny polomér ohybu potrubi. Tyto rozméry jsou uvedeny v pfiloze D — Vzorovy vykres montaznich jam.
Predpokladany pldorysny rozmér montaznich jam je 4x1 m.

PFi zatahovani NESMI BYT PREKROCENA ta?nd sila podle predpisu vyrobce PE potrubi. Zhotovitel musi pouzivat
stroje, které umoznuji monitoring a zaznamenavani velikosti taznych nebo tlacnych sil, které se pfi provadéni
stavby zaprotokoluji. Zatahované potrubi bude z tyci, které budou svarovany natupo. Na povrchu bude potrubi
valeno po napf. difevénych kulatindch, aby nedoslo k jeho mechanickému poskozeni.

Po zataZeni bude na konci fadu A-52 vybudovan hydrant v pfimém sméru, jelikoz vodovodni fad neni v budoucnu
racionalné kam prodluzovat.

Spolu se zatahovanym potrubim bude zatazen také identifikacni vodi¢ — nerezové lanko ® 6mm, ktery nebude
omotan, ale bude prichycen k potrubi paskou.

Pro smérové zmény potrubi realizované pomoci ohybu potrubi plati, Ze polomér tohoto ohybu nesmi byt mensi
neZ povoleny dle technického predpisu vyrobce!

Na opravovaném radu budou umistény 2ks hydrant DN 80.
e H1 je umistén na zacatku radu pro pripadné vypusténi fadu v pripadé poruchy v zelené plose a je fesen
jako dvojcinny hydrant bez predrazeného Soupéte

e H2 je umistén v nejvyssim misté rfadu v nezpevnéné plose a je reSen jako dvoj¢inny hydrant bez
predrazeného Soupéte.

Rad A-28 a A-30 celkovd délka 225,50 m (152,87 m; 72,63 m)

HDPE 100 RC (koextr. 3 vrstvy) SDR 11 —d90x8,2 mm — 152,87 m
HDPE 100 RC (typ 2) SDR 11 d63x5,8 mm —délka 72,63 m

Vodovodni fad A-28 vede v celé délce ulice Bedficha Smetany, avSak tato dokumentace fesi opravu pouze ¢asti
od napojeni pobli# ulice Svatopluka Cecha a7 po kfizovatku ulic BedFicha Smetany x Na Dlouhych, kde se napojuje
na stavajici vodovod. Rad A-30 v této kFizovatce odboduje z fadu A-30.

Oprava zacina napojenim na rad A-12 v armaturni Sachté na ulici Bedficha Smetany v nejnizsi ¢asti pobliz ulice
Svatopluka Cecha. Rad za¢ind odbocenim z prirubového T-kusu DN 150/100, na ktery uvniti $achty navazuje
prirubové Soupé DN 100 a MR spojka H-P DN 80/100. Do MR spojky je vioZen konec PE potrubi a nasleduje
prostup pres$ Sachtu do vnéjsiho prostoru. Nasledujicich cca 9 m je v zeleni a v chodniku budovano otevienym
vykopem vzhledem ke smérovym lomU0m a kfizeni siti. Poté nasleduje prakticky primy Usek potrubi vedeny
v zeleni az na vzdalenéjsi hranu kfizovatky ulic Bedficha Smetany x 9.kvétna. V tomto misté dochdzi ke dvojici
smérovych lom0 45°, aby nedoslo ke kolizi fizenych vrtd (respektive jiz zatazeného potrubi). Po zménach sméra
se trasa dostava do chodniku, ve kterém nasledné vede v pfimém sméru az do kfizovatky ulici Bedficha Smetany
x Na Dlouhych, kde se napojuje na stavajici vodovod. Napojeni je feseno tak, Ze na konci pfimé trasy v kfiZzovatce
je umistén T-kus, pricemz je pritok do odbocky (voda proudi vlevo do fadu A-30 a vpravo pokracuje rad A-28).
Dochazi tedy ke zméné sméru o 90° a pfiblizné po 6 m (2 m za obrubou) dochazi ke zméné sméru o 90° tak, aby
se vodovod napojil na pfirubu stavajiciho Soupéte DN 80. Toto misto napojeni se nachdzi v zeleni mezi
chodnikem a komunikaci ulice Na Dlouhych. Pfed kfizovatkou ulic Bedficha Smetany a Na Dlouhych je v zeleni
umistén hydrant, jehoz Gcelem je pripadné odvzdusnéniradu (jedna se o vyskovy lom).
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Rad A-30 pokracuje z T-kusu (ihned za T-kusem dochézi k redukci na DN 50) pokraduje téméF v ptimé trase
v zeleném pdsu mezi chodnikem a komunikace ulice Na Dlouhych (smérem ke kfiZovatce s ulici Jirdskova). Na
konci je umistén hydrant.

NavrZzené montazni jdmy odpovidaji navrzenym fizenym vrtlim. Jsou navrzeny 3 ks vrtl. Pfedpoklada se, Ze pro
fad A-28 budou realizovdny dva vrty z obdobného mista kazdy opacnym smérem (misto je v chodniku /
nezpevnéném terénu u kfizovatky ulic BedFicha Smetany x 9.kvétna). Rad A-30 bude realizovan pomoci jednoho
vrtu, ktery bude proveden priblizné z mista kfizovatky ulic Na Dlouhych x Jirdskova smérem k odboceni z fadu A-
28. Vrty jsou vzdy navrzeny sohledem na dostatek prostoru pro vrtnou soupravu a také pro natazeni
zatahovaného potrubi — je mozné vyuzit chodnik zeleny pas podél komunikace Bedficha Smetany pro prvni dva
vrty a poté napfiklad zeleny pas podél ulice Jirdskova.

Rozméry koncovych montéaznich jam se ridi teplotou v dobé provadéni (vykopy jsou uvazovany pro 0 °C — urcuje
mozny polomér ohybu potrubi. Tyto rozméry jsou uvedeny v pfiloze D — Vzorovy vykres montdznich jam.
Predpoklddany pldorysny rozmér montaznich jam je 4x1 m.

PFi zatahovani NESM{ BYT PREKROCENA tazna sila podle predpisu vyrobce PE potrubi. Zhotovitel musi pouzivat
stroje, které umoziuji monitoring a zaznamenavani velikosti taznych nebo tlacnych sil, které se pfi provadéni
stavby zaprotokoluji. Zatahované potrubi bude z tyci, které budou svarovany natupo. Na povrchu bude potrubi
valeno po napft. dfevénych kulatinach, aby nedoslo k jeho mechanickému poskozeni.

Po zataZeni bude na kazdém z fad(l vybudovan hydrant. U fadu A-30 se bude jednat o koncovy hydrant v pfimém
sméru, jelikoz nelze predpokladat prodlouzeni vodovodu.

Spolu se zatahovanym potrubim bude zatazen také identifikacni vodi¢ — nerezové lanko @ 6mm, ktery nebude
omotan, ale bude prichycen k potrubi paskou.

Pro smérové zmény potrubi realizované pomoci ohybu potrubi plati, Ze polomér tohoto ohybu nesmi byt mensi
nez povoleny dle technického piedpisu vyrobce!

Na opravovanych fadech budou umistény 2ks hydrantd DN 80.
e H5 je umistén ve vyskovém lomu pro pfipadné odvzdusnéni fadu A-28 pro pfipad poruchy a je umistén
v zelené plose a je fesSen jako dvojcinny hydrant bez predrazeného Soupéte

e H6 je umistén na konci fadu A-30 vnezpevnéné plose a je feSen jako dvojcinny hydrant bez
predrazeného Soupéte.

Rad A-12 celkovd délka 7,80 m

HDPE 100 RC (koextr. 3 vrstvy) SDR 11 - d225x20,5 mm - 3,10 m
HDPE 100 RC (koextr. 3 vrstvy) SDR 11 - d160x14,6 mm — 0,50 m

Oprava casti fadu A-12 je realizovana zejména kvali nutnosti vymény vystrojeni armaturni Sachty, ve které
dochazi k napojeni fadu A-28. Vlivem vymény vystrojeni dochdzi k posunu osy potrubi, a proto je nutné
realizovat navazujici ¢asti mimo $achtu. Casti pred a za $achtou umozn{ vyrovnat tyto odchylky. Ve sméru toku
(smérem po ulici Svatopluka Cecha k ulici Jirdskova) je osazena MR spojka H-H DN 200 pro napojeni na stavajici
potrubi, nasleduje redukovany T-kus na ,tupo” pro osazeni hydrantu. Nasledné je realizovdn prechod na
pfirubovy spoj a je osazeno prirubové Soupé DN 200. Dale do armaturni Sachty pokracuje plastové potrubi
(vCetné prostupu), na kterém je ihned za vstupem do Sachty osazena redukce d225/160. Poté je proveden
pfechod na pfirubové spoje pomoci lemového nakruzku d160 a otolné priruby DN 150. Na to navazuje
redukovany TT-kus DN 150/100. Redukované odbocky slouZi pro odboceni fadd A-28 a radu A-26 kfiZiciho ulici
Svatopluka Cecha. K napojeni na fad A-26 na odbocku z TT-kusu je navrzen pFirubovy Q-kus DN 100, redukovana
prirubova tvarovka DN 150/100 a Q-kus DN 150, ktery je jiZz napojen na stavajici pfirubu. Poloha TT-kusu je
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urCena skladbou téchto tfi tvarovek. Ostatni tfi sméry potrubi od TT-kusu maji moZnost upravit pozici
jednotlivych tvarovek.

V pfimém sméru TT-kusu je navriena sestava tvarovek pro osazeni mechanického vodoméru (dodavka
provozovatele). Tato sestava je sloZena z redukované pfirubové tvarovky DN 150/100, pfirubového Soupéte DN
100, mechanického vodoméru DN 100, pfirubové tvarovky DN 100 délky 100 mm, MR spojky H-P DN 100
(nahrazuje montdazini vlozku), do kterého je vloZen lemovy ndkruzek d110 a na néj oto¢na priruba DN 100. Na
tuto pfirubu navazuje pfirubové Soupé DN 100. Tim kon¢i vodomeérnd sestava a dale je realizovan prechod na
plastové potrubi a jesté uvnitf Sachty dochazi kredukci d110/d160 pomoci elektroredukce, na kterou
bezprostfedné navazuje prostup potrubi Sachtou (v novém prostupu osazeném prostupovym tésnénim). Na
vnéjsi strané Sachty je potrubi redukovano elektroredukci z d160 na d225 a stejné jako na druhém konci
opravovaného Useku jsou pouZzita elektrokolena 11° pro smérové vyrovnani nového a stdvajiciho potrubi.
Nasledné je potrubi se stavajicim spojeno pomoci MR spojky H-H DN 200.

Na opravovaném fadu bude umistén 1ks hydrantu DN 80.
e H7je umistén pred sekénim Soupétem v nejnizsi ¢asti sekce pro pripadné vypusténi fadu A-12 v pripadé
poruchy a je umistén v zelené plose a je fesen jako dvojéinny hydrant bez predfazeného Soupéte.

Rad A-27 celkovd délka 134,12 m

HDPE 100 RC (typ 2) SDR 17 — d63x3,8 mm — 50,97 m
HDPE 100 RC (typ 2) SDR 11 — d63x5,8 mm — 83,15 m

Vodovodni fad A-27 se nachazi v ulici 9.kvétna (v Useku mezi ulicemi Antonina Dvordka a Bedricha Smetany).
Oprava zac¢inad napojenim na fad B-15 DN 80 z PE v misté krizovatky ulic 9.kvétna a Antonina Dvoraka. Napojeni je
realizovano vyrezem potrubi pred stavajicim pfirubovym Soupétem DN 80. Do tohoto vyfezu bude vlozena MR
spojka H-H DN 80 pro spojeni se stavajicim potrubim a nasledné redukovany PE T-kus ,na tupo” d90/63. Pro
dopojeni na stavajici Soupé je pak navrzeno spojeni T-kusu a lemového ndkruzku s otocnou pFirubou pomoci
elektrospojky, pricem? otocnd pfiruba je napojena na stavajici ptirubové $oupé. Rad A-27 pokracuje od odbocky
z T-kusu pouze ve velmi kratkém uUseku v otevieném vykopu a nasledné je prakticky v pfimém sméru (dvojice
elekotrokolen 30° v montazni jamé pro vyhnuti se kolize pfi fizeném vrtani) budovan bezvykopové aZz do konce
fadu, kde je zakonéen podzemnim hydrantem. Pfiblizné v poloviné trasy dochazi ke zméné SDR ze 17 na
koncovou ¢ast SDR 11.

NavrZené montazni jamy odpovidaji navrzenym fizenym vrtlim. Jsou navrzeny 2 ks vrtd. Priblizné od poloviny
fadu je navrzen vrt smérem k mistu napojeni na stavajici vodovod (kfizovatka Antonina Dvordka x 9.kvétna) a
druhy vrt je realizovdn od konce rfadu smérem k mistu napojeni na stavajici vodovod. Vrty jsou vzidy navrzeny
s ohledem na dostatek prostoru pro vrtnou soupravu a také pro natazeni zatahovaného potrubi — je mozné
vyuzit zeleny pdas podél komunikace 9.kvétna pro oba dva vrty.

Rozméry koncovych montdznich jam se fidi teplotou v dobé provadéni (vykopy jsou uvazovany pro 0 °C — urcuje
mozny polomér ohybu potrubi. Tyto rozméry jsou uvedeny v pfiloze D — Vzorovy vykres montaznich jam.
Predpokladany pldorysny rozmér montaznich jam je 4x1 m.

PFi zatahovani NESMI BYT PREKROCENA taznd sila podle predpisu vyrobce PE potrubi. Zhotovitel musi pouzivat
stroje, které umoznuji monitoring a zaznamenavani velikosti taznych nebo tlacnych sil, které se pfi provadéni
stavby zaprotokoluji. Zatahované potrubi bude z tyci, které budou svarovany natupo. Na povrchu bude potrubi
valeno po napf. difevénych kulatindch, aby nedoslo k jeho mechanickému poskozeni.

Po zataZeni bude na konci fadu A-27 vybudovan hydrant v pfimém smeéru, jelikoz vodovodni fad neni v budoucnu
racionalné kam prodluzovat.
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Spolu se zatahovanym potrubim bude zatazen také identifikacni vodi¢ — nerezové lanko ® 6mm, ktery nebude
omotan, ale bude prichycen k potrubi paskou.

Pro smérové zmeény potrubi realizované pomoci ohybu potrubi plati, Ze polomér tohoto ohybu nesmi byt mensi
neZ povoleny dle technického predpisu vyrobce!

Na opravovaném fadu bude umistén 1ks hydrant DN 80.
e H3 je umistén na konci fadu pro pfipadné vypusténi fadu v pripadé poruchy v zelené plose a je resen
jako dvojcinny hydrant bez predrazeného Soupéte

Rad A-21 celkovd délka 120,36 m

HDPE 100 RC (typ 2) SDR 17 — d63x3,8 mm — 63,22 m
HDPE 100 RC (typ 2) SDR 11 — d63x5,8 mm — 57,14 m

Vodovodni fad A-21 se nachazi v ulici Na Dlouhych (v Useku mezi ulicemi Antonina Dvoraka a Bedricha Smetany).
Oprava zacina napojenim na fad B-12 DN 80 z PE v misté kfizovatky ulic Na Dlouhych a Antonina Dvoraka.
Napojeni je realizovano vyfezem potrubi za stavajicim pfirubovym Soupétem DN 80. Do tohoto vyrezu bude
vloZzena MR spojka H-H DN 80 pro spojeni se stavajicim potrubim a ndsledné redukovany PE T-kus ,na tupo”
d90/63. Pro dopojeni na stavajici Soupé je pak navrzeno spojeni T-kusu a lemového nakruzku s oto¢nou pfirubou
pomoci elektrospojky, pficem? oto¢na pfiruba je napojena na stavajici prirubové %oupé DN 80. Rad A-21
pokracuje od odbocky z T-kusu pouze ve velmi kratkém uUseku v otevieném vykopu a nasledné je prakticky
v pfimém sméru budovan bezvykopové az do konce fadu, kde je zakoncen podzemnim hydrantem. PFiblizné
v poloviné trasy dochdzi ke zméné SDR ze 17 na koncovou ¢ast SDR 11.

Navrzené montdzni jamy odpovidaji navrzenym fizenym vrtlim. Jsou navrzeny 2 ks vrtd. Od mista na stavajici
vodovod je navrzen vrt smérem ke konci fadu a druhy vrt je realizovan od konce rfadu smérem k mistu napojeni
na stavajici vodovod. Vrty jsou vzdy navrzeny s ohledem na dostatek prostoru pro vrtnou soupravu a také pro
natazeni zatahovaného potrubi — je mozné vyuzit zeleny pas podél komunikace Na Dlouhych v prostoru mezi
koncem a za¢atkem fadu.

Rozméry koncovych montéaznich jam se ridi teplotou v dobé provadéni (vykopy jsou uvazovany pro 0 °C — urcuje
mozny polomér ohybu potrubi. Tyto rozméry jsou uvedeny v pfiloze D — Vzorovy vykres montdznich jam.
Predpokladany pldorysny rozmér montaznich jam je 4x1 m.

PFi zatahovani NESM{ BYT PREKROCENA tazna sila podle predpisu vyrobce PE potrubi. Zhotovitel musi pouzivat
stroje, které umoziuji monitoring a zaznamenavani velikosti taznych nebo tlacnych sil, které se pfi provadéni
stavby zaprotokoluji. Zatahované potrubi bude z tyci, které budou svarovany natupo. Na povrchu bude potrubi
valeno po napft. dfevénych kulatinach, aby nedoslo k jeho mechanickému poskozeni.

Po zataZzeni bude na konci fadu A-21 vybudovan hydrant v pfimém sméru, jelikoz vodovodni fad neni v budoucnu
racionalné kam prodluzovat.

Spolu se zatahovanym potrubim bude zatazen také identifikacni vodi¢ — nerezové lanko @ 6mm, ktery nebude
omotan, ale bude prichycen k potrubi paskou.

Pro smérové zmény potrubi realizované pomoci ohybu potrubi plati, Ze polomér tohoto ohybu nesmi byt mensi
neZ povoleny dle technického piedpisu vyrobce!

Na opravovaném radu bude umistén 1ks hydrant DN 80.
e H4 je umistén na konci fadu pro pripadné vypusténi fadu v pripadé poruchy v zelené plose a je fesen
jako dvojcinny hydrant bez predfazeného Soupéte
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B.2.4 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZEN{

Regend stavba neobsahuje 74dn4 technicka ani technologicka zatizeni. P¥i svém provozu nebude vyZadovat 7adna
média ani hmoty.

B.2.5 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Jedna se o podzemni inZenyrské liniové objekty — vodovod pro verejnou potiebu (rozvody nehoflavych kapalin).
Potrubi bude uloZzeno v zemi ve vykopu. Stavebni konstrukce jsou nehoflavé a nenachdzi se zde zadné pozarni
zatizeni. Proto tyto objekty neni nutné z hlediska pozarni bezpecnosti dale posuzovat (pozarni riziko, ekonomické
riziko, odstupové vzdalenosti, pozarni odolnosti stavebnich konstrukci, evakuaci osob, zasobovani pozarni vodou
atd.). Zajisténi pozarni bezpecnosti v prlbéhu vystavby resi dodavatel stavby samostatné v zavislosti na
pouzitych stavebnich nastrojich a potfebach (napf. u stavebnich strojl, vozidel apod.).

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyzaduje zfizeni nastupnich mist pro pozarni techniku. V prostoru
podzemnich poZarnich hydrant{ nejsou navrzena parkovaci mista a stani.

Podminky pro realizaci stavby a uvedeni stavby do provozu:

V prlbéhu stavby bude zajistén prljezd mobilni pozarni techniky k jednotlivym objektdm nachazejicim se
v dotéené lokalité pro pripadny pozarni zasah. Pfijezd pozarni techniky do prostoru stavby bude zajistén po
verejnych asfaltovych pozemnich komunikacich.

K odbérnému mistu (pozarni hydranty) v okoli stavby bude v prlbéhu stavby zajistén trvaly pristup. Bude
zachovana jeho provozuschopnost. Na hydrant nesmi byt ukladan stavebni material a zemina z vykopovych praci.
Na hydrantu nesmi parkovat stavebni technika.

B.2.6 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY — VIBRACE, HLUK, PRASNOST

PFi stavbé dojde kratkodobé ke zhorseni kvality zivotniho prostfedi, a to do¢asnym zvySenim prasnosti a hluku
v dotéené oblasti. Zhotovitel musi zhorseni kvality zZivotniho prostfedi omezit na nejmensi moznou miru. Hlu¢na
vystavba nesmi probihat v dobé nocniho klidu. Vykopy musi byt proti padu osob zabezpeceny zabradlim a v noci
osvétleny.

Zhotovitel stavby zajisti minimalizaci prasnosti kropenim. Dopravni prostfedky a stavebni stroje zhotovitele
budou pfi provadéni stavebnich praci pred vyjezdem z prostoru stavenisté na pozemni komunikaci Cistény.
Plochy stavenisté budou pribézné po skonceni vykopovych praci zbavovany nedlistot a zbytkd zeminy. Prostor
stavenisté musi byt po ukonceni vystavby uveden do pdvodniho stavu, objekty zafizeni stavby odstranény.

B.2.7 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJS[HO PROSTREDI
B.2.7.1 Ochrana pred pronikdnim radonu z podlozi
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
B.2.7.2 Ochrana pred bludnymi proudy
V misté stavby se nenachéazi zarizeni, které by bylo zdrojem bludnych proudu.
B.2.7.3 Ochrana pfed technickou seismicitou
Stavba se nenachazi v seizmicky aktivni oblasti.
B.2.7.4 Ochrana pfed hlukem

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
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B.2.7.5 Protipovodriova opatreni
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
B.2.7.6 Ostatni Ucinky

Stavba se nenachazi v poddolovaném Uzemi, ale dle dzemniho planu se ¢astecné nachazi v uzemi ohrozeném
sesuvy pady —jednad se o sesuvné Uzemni uklidnéné nebo docasné uklidnéné.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.1 MISTA NAPOJENI TECHNICKE INFRASTRUKTURY, PRELOZKY

Napojeni na stavajici infrastrukturu viz bod B.1.12.

Provadéni stavby nevyvola Zadnou potrebu prelozky ostatnich inZzenyrskych siti.
B.3.2 PRIPOJOVACi ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY

Pfipojeni viz bod B.3.1.

Délky potrubi viz bod B.2.3.

B.4 DOPRAVNI RESEN{
B.4.1 POPIS DOPRAVNIHO RESEN[ VCETNE BEZBARIEROVYCH OPATRENI PRO PRISTUPNOST A UZIVANI STAVBY
OSOBAMI SE SNIZENOU SCHOPNOST{ POHYBU NEBO ORIENTACE

Pfi vystavbé dojde k omezeni provozu v mistni komunikaci. Po celou dobu vystavby bude umoznén prijezd
vozidel I1ZS.

Po celou dobu vystavby bude zajistén pristup do prilehlych nemovitosti. Tento pfistup bude fesen jako
bezbariérovy, vykopy budou premostény provizornimi lavkami $itky min. 900 mm se zabradlim a dolni vodici tyci
ve vySce 100 mm nad povrchem chodniku. Pfijezd k jednotlivym nemovitostem bude vlastnikim nemovitosti
v lokalité dotéené stavbou umoznén v dobé, kdy nebudou stavebni prace probihat v bezprostfedni blizkosti jejich
nemovitosti.

Dopravni znaceni pfed provedenim stavby zajisti zhotovitel stavby. Soucasti dokumentace je situace a technicka
zprava prechodného dopravniho znaceni.

B.4.2 NAPOJENI UZEMI NA STAVAJICI DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Po dokonceni stavby bude plocha stavenisté upravena do plvodniho stavu a dopravni dostupnost lokality bude
obnovena.

B.5 RESEN( VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Stavba bude provadéna z¢asti ve zpevnénych plochach — komunikace, vjezdy a chodnik a ddle v nezpevnéném
terénu. Dojde k dotéeni travnaté plochy. Dotéené travnaté plochy budou po ukonceni stavby opét ohumusovany
a osety, a to dle zasad CSN 83 9031 - Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Travniky a jejich zakladan.

Stavba nevyzaduje feseni terénnich Uprav.

V prostoru stavenisté se nachazi vzrostla zelen. V ramci stavby nebude provedeno kaceni vzrostlé zelené.
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B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

B.6.1 VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI — OVZDUSI, VODA, ODPADY A PUDA

PFi stavbé dojde kratkodobé ke zhorseni kvality zivotniho prostfedi, a to do¢asnym zvySenim prasnosti a hluku
v dotéené oblasti. Zhotovitel musi zhorseni kvality zZivotniho prostfedi omezit na nejmensi moznou miru. Hlu¢na
vystavba nesmi probihat v dobé nocniho klidu. Vykopy musi byt proti padu osob zabezpeceny zabradlim a v noci
osvétleny.

Zhotovitel stavby zajisti minimalizaci prasnosti kropenim. Dopravni prostfedky a stavebni stroje zhotovitele
budou pfi provadéni stavebnich praci pred vyjezdem z prostoru stavenisté na pozemni komunikaci Cistény.
Plochy stavenisté budou pribézné po skonceni vykopovych praci zbavovany nedlistot a zbytkd zeminy. Prostor
stavenisté musi byt po ukonceni vystavby uveden do pldvodniho stavu, objekty zafizeni stavby odstranény.

Odpady budou produkovany pfi pfipravé a realizaci stavby. Nakladani s odpady a jejich likvidaci zajisti zhotovitel
stavby a bude pritom respektovat zdkon ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, déle vyhlasku ¢. 8/2021 Sh. o Katalogu
odpadi a posuzovani vlastnosti odpadd a vyhlasku ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady.

Pro vystavbu nebudou pouzivany materidly, u nichZ neni znam zpUsob jejich zneskodrovani. Odpady znecisténé
Skodlivymi latkami budou oznacené jako nebezpecné a bude snimi podle toho nakladano. Odpady budou
predany opravnéné osobé podle §13 odst. 2 zdkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, to je do zafizeni, které je
k tomu urleno. Zafizeni, které je opravnéno odstrarfiovat odpady, musi byt opravnéno na zakladé souhlasu

prislusného krajského Uradu podle §10 odst. 1 zdkona o odpadech a fidit se dle §16 - §19.

Pfi provozu zafizeni stavenisté vybraného zhotovitele stavby nesmi byt zneuzivdn systém nakladani
s komunalnimi odpady (vcetné nddob na tridéné odpady).

Nékteré uvazované odpady, vzniklé ze stavebni ¢innosti jsou uvedeny v ndasledujicim prehledu, v¢. jejich zatfidéni
v souladu s vyhlaskou ¢. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadt a posuzovani viastnosti odpadd.

Tabulka 1 — nékteré uvaZované odpady vzniklé ze stavebni ¢innosti

h , Planované koncové
¢. odpadu druh odpadu Od zidO\{ane nakladani
mnozstvi [t] L

(likvidace)
150101 papir a lepenkové obaly 1,0 recyklace
150102 plastové obaly 2,0 recyklace
170101 Beton 30,0 recyklace
170103 Cihly 1,0 recyklace
170201 | Drevo 2,0 energetickeé

vyuziti
17 02 03 Plasty 1,0 recyklace
170302 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 12,5 recyklace
17 04 05 Zelezo a ocel 2,0 recyklace

B.6.2 VLIV STAVBY NA PRIRODU A KRAJINU — (OCHRANA DREVIN, OCHRANA PAMATNYCH STROMU, OCHRANA
ROSTLIN A ZIVOCICHU APOD. ), ZACHOVANI EKOLOGICKYCH FUNKCI A VAZEB V KRAJINE

Stavba se bude nachazet v intravildnu mésta Uhersky Brod. Stavbou nedojde ke kaceni drevin ¢i k ohrozeni
drevin. V prostoru stavby se nenachdzi vzrostla zelen.

Pfi provadéni stavby bude stavebnimi pracemi ohrozena vzrostla zelenl bude provedena ochrana dle nize
uvedenych zasad. Bude provedena ochrana pfi vykopovych pracich (kofenova zéna) a také ochrana pred
mechanickym poskozenim (obednéni, vyvazani vétvi, apod.).
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Dotcené travnaté plochy budou po ukonéeni stavby opét ohumusovéany a osety, a to dle zasad CSN 83 9031 -
Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani.

PFi stavbé bude zajisténa ochrana stdvajicich drevin, predevsim jejich korenového systému. Stavebni prace
budou provadény v souladu s normou CSN 83 9061 — Ochrana stromd, porostdl a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich.

Ochrana strom( proti mechanickému poskozeni

Stromy na stavenisti budou chranény proti mechanickému poskozeni vozidly, stavebnimi stroji a specidlnimi
stavebnimi postupy a to oplocenim. Plot musi chranit celou kofenovou zénu dle €SN 83 9061.

Jestlize neni mozné zajistit ochranu celé korenové zény (nedostatek mista), je nutno kmen obednit alespon do
2 m. Ochranné zafizeni se musi pfipevnit bez poskozeni stromd a vici kmenu se musi vypolStafovat. Nesmi byt
nasazeno bezprostiredné na korfenové nabéhy.

Korunu je nutné chranit pred poskozenim stroji a vozidly. Ohrozené vétve koruny stromU budou vyvazany
nahoru. Mista Uvazk( je nutno vypodloZit vhodnym materialem.

Kmeny stromd nemaji byt zasypavany vykopanou zeminou. Soucasné v korenové zéné drevin nebude provadéna
Zadna navazka zeminy nebo jiného materialu.

Ochrana korenového prostoru pfi hloubeni stavebnich jam

Cilem pfi zdsahu do korenového prostoru je zplsobeni co nejmensiho poranéni a nasledné vytvoreni co
nejpfiznivéjsich podminek pro regeneraci korenU. Tolerance korfenového systému zdvisi na druhu rostliny a je
ovlivnéna péstebnimi podminkami. Vykopy v kofenové zéné stroml mohou byt provadény pouze rucné.

Pfi hloubeni vykopl nesméji byt preruseny kofeny o prdméru vétsim nez 20 mm. Pfipadna poranéni je nutno
oSetrit. Je nepripustné trhani korfend Izicemi nebo radlicemi stavebnich strojd. Kofeny je mozné prerusit pouze
fezem a fezna mista se musi zahladit. Konce korenl o priméru vétsim nez 20 mm je nutno oSetfit pripravky k
osetreni ran. Kofeny musi byt udrzovany vlhké, je potfeba chranit pred vysychdnim a ptfed ucinky mrazu. Nejlepsi
je urychlené koreny prikryt zeminou a zalit. Pokud to neni mozné, musi se kofeny prekryt materialy udrzujicimi
vlhkost a zabranujici pdsobeni slunce a mrazu. Koreny ve stavebnich ryhach se omotaji nasédkavou textilii, zvlh¢i ji
a obali materidlem branicim vyparu. Pfipadné bude provedena bandaz z jilové kase, juty a materialu branicimi
vyparu. Zrnitost zasypovych materidl( a mira jejich zhutnéni musi zabezpecovat trvalé provzdusriovani nutné k
regeneraci poskozenych koren0. Pri ztraté korend mlze byt potrebny prfiméreny rfez v koruné.

B.6.3 VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMI NATURA 2000
Stavba se nenachdazi v zddném z chranénych Uzemi Natura 2000.

B.6.4 ZpUsSOB ZOHLEDNENI PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA POSOUZEN[ VLIVU ZAMERU NA ZIVOTN(
PROSTRED(

Stavba nepodléhd posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostiedi.
B.6.5 NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA

Ochranné pasmo vodovodnich fad a kanalizacnich stok je dle §23, odst. (3) zdkona 274/2001 Sb. vymezeno
vodorovnou vzddlenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu

a) u vodovodnich radl a kanalizacnich stok do prdméru 500 mm vcetné, 1,5 m,

b) u vodovodnich fadd a kanalizacnich stok nad primér 500 mm, 2,5 m,

¢) u vodovodnich fadd nebo kanalizacnich stok o primeéru nad 200 mm, jejichZz dno je uloZeno v hloubce vétsi
nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b) od vnéjsiho lice zvysuji o 1,0 m.
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Ochranné pasmo vodovodu tedy Cini 1,5 m od vnéjsiho lice stény potrubi na kazdou stranu (hloubka uloZenf viz
¢ast D — podélné profily).

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba je navriena dle platnych €SN, CSN EN, TNV a legislativnich pozadavkd, co? zaru€uje splnéni pozadavki na
technickou Uroven, bezpecnost, funkénost a spolehlivost. Pfi stavbé budou dodrzovény vsechny platné
pozadavky BOZP tak, aby nemohlo dojit k ohrozeni zdravi osob.

Bezpecnost prace pfi stavbé zajistuje dodrzeni prislusSnych norem a dalSich souvisejicich predpisli, predevsim
narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Pfi realizaci stavby je dodavatel povinen trvale zajistovat dodrZovani predepsanych pracovnich postupl
z hlediska zajisténi zdravi pracovnika.

Vseobecné

Investor bude prostrednictvim stavebniho dozoru prlbéziné kontrolovat dodrzovani predpisi a norem. Na
stavenisti bude zndma moZnost spojeni s ohlaSovnou pozard a zdravotni sluzby.

Prace na el. zafizenich mohou provadét jen osoby s ovérenou kvalifikaci. Dodavatel stavebnich praci je povinen
vést evidenci pracovnikl od jejich nastupu do prace aZ po opusténi pracovisté. Dodavatel stavebnich praci je
povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na stavenisté (pracovisté) osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostredky, odpovidajicimi ohrozeni, které pro tyto osoby z provadéni stavebnich praci vyplyva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi A HMOT, JEJICH ZAJISTENI

Naroky na potfebu uzitkové ani pitné vody nejsou znamy. Provizorni zasobovani pitnou vodou po dobu vystavby
zajisti zhotovitel ve spolupraci s investorem. Zdrojem elektrické energie bude mobilni zafizeni.

B.8.2 ODVODNENI STAVENISTE

Pfi vykopech se nepredpoklada vyskyt podzemni vody. V ptipadé, Ze bude v pribéhu vykopovych praci zasazena
hladina podzemni vody, je nutné zajistit jeji odvadéni vybudovanim drendzni vrstvy viz pfiloha D - Vzorovy fez
ulozenim potrubi. V pfipadé zastizeni podzemni vody mUze zUstat potrubi nezatizené pouze po nezbytné nutnou
dobu. Drendzi bude voda svadéna do vykopu bude ¢erpana z vykopu ven na terén.

Odvod splaskovych vod do kanalizace se nepredpoklada. Pro pracovniky zhotovitele bude na stavenisti
instalovano chemické WC.

Prostor stavenisté je standardné odvodriovan pomoci systému destovych vpusti. Zhotovitel bude pribézné
zajistovat uklid a organizaci stavenisté tak, aby bylo zamezeno splachovani necistot, zeminy, stavebnich hmot,
ropnych a jinych chemickych latek do kanalizace.

B.8.3 NAPOJENI STAVENISTE NA STAVAJiCI DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

P¥istup na stavenité je mozny z mistnich komunikaci — ulice Svatopluka Cecha, Udolni, U Stadionu a Na
Dlouhych.

Po dokonceni stavby bude plocha stavenisté upravena do plvodniho stavu a dopravni dostupnost lokality bude
obnovena.
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Stavenisté nevyZaduje napojeni na technickou infrastrukturu. Zasobovani zajisti zhotovitel ve spolupraci
s investorem. Zdrojem elektrické energie bude mobilni zafizeni.

B.8.4 VLIV PROVADEN( STAVBY NA OKOLN{ STAVBY A POZEMKY

Stavba nebude mit negativni vliv na okoli, nebudou zménény odtokové poméry v Uzemi. Stavba je navrzena tak,
aby v pribéhu vystavby nedoslo k ohrozeni stability nebo k poskozeni pfilehlych staveb nebo zafizeni.

PFi provadéni zemnich praci je nutné se #idit CSN 73 3055, CSN EN 16907, CSN 73 6133, zdkonem &. 309/2006
Sb. a NV ¢. 591/2006 Sh. Pro bezpelny provoz a pouZzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroji a naradi je nutno
se ridit NV ¢. 378/2001 Sh.

B.8.5 OCHRANA OKOLf STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJCI ASANACE, DEMOLICE, KACEN( DREVIN

Vykopy budou zajistény proti padu osob do vykopu, budou viditelné oznaceny, ohrazeny a osvétleny. Stavba jako
celek nebude oplocena.

Dalsi pozadavky viz bod B.1.10.
B.8.6 MAXIMALNI DOCASNE A TRVALE ZABORY PRO STAVENISTE

Pfi realizaci stavby dojde k docasnému zdboru pozemkl uvedenych v PD v ¢asti B, a to formou otevieného
ohrazeného vykopu. Zhotovitel je povinen si zajistit prislusna povoleni od Mésta Uhersky Brod. S trvalymi zabory
neni uvazovano.

B.8.7 POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZI TRASY
Popis reSeni je uveden v bodu B.4.1.
B.8.8 MAXIMALNi PRODUKOVANA MNOZSTVI A DRUHY ODPADU A EMISI PRI VYSTAVBE, JEJICH LIKVIDACE

Predpoklddana produkce odpadl, podminky pouZiti materidlu a zpGsob nakladani s odpady je uveden v bodé
B.6.1 (vCetné predpokladanych odpadi v tabulce 1).

B.8.9 BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN

Vykopové prace budou provadény strojné. Ruéné budou provadény v prostoru ochrannych pdasem ostatnich
inZenyrskych siti a v mistech, kde to pfedepisuji spravci siti ve svych vyjadrenich.

VytéZena zemina bude odvezena k uloZeni na sklddce zemin. Zasyp ryh v celé délce bude proveden étérkodrti SDa
fr.0/32 mm.

Nasledujici tabulka uvadi orientaéni objem vytézené zeminy.

Vykop [m3] Odvoz [m?] Pfisun nahradnich materialQ [m?]
250 120 120
B.8.10 OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTRED{ PRI VYSTAVBE

Pfi provadéni staveb nesmi zpUsobit negativni Ucinky na Zivotni prostredi, zejména skodlivé exhalace, hluk, teplo,
otresy, vibrace, prach, zdpach, znecistovani vod a pozemnich komunikaci, prekrocit limity uvedené v pfislusnych
predpisech.

Zivotni prostiedi bude stavebni ¢innosti zasazeno obvyklym zplsobem, predeviim z provozu nékladnich
automobild premistujicich stavebni materidly a ¢aste¢né hlukem z provozu strojd nutnych k zajisténi stavebni
¢innosti. VSechny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti, musi byt v dokonalém technickém stavu,
nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska moznych Ukapt ropnych latek. Zhotovitel stavby zajisti G¢innou
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techniku pro cisténi vozovek. Pfed vyjezdem vozidel ze stavenisté na verejné komunikace budou vozidla
oCisténa.

B.8.11 ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAV/ PRI PRACI NA STAVENISTI

V pribéhu vystavby stavby budou provadény prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni
Zivota nebo poskozeni zdravi, které stanovuje Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi prdci na stavenistich, pfiloha 5 - bod 6. - prace vykonavané v ochrannych
pasmech energetickych vedeni, popfipadé zafizeni technického vybaveni.

Déle musi byt dodrzeny poZadavky bezpecnosti v pribéhu vystavby:

e zakon ¢. 309/2006 Sh., v platném znéni, kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci), ve znéni zdkona ¢. 362/2007 Sb., v platném znéni,

e zakon €. 262/2006 Sh., zédkonik prace, ve znéni zdkona ¢. 362/2007 Sb.,

e zadkon ¢. 183/2006 Sb., zdkon o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), zakon ¢.
251/2005 Sh., o inspekci prace, v platném znéni,

e zakon ¢. 500/2004 Sh., spravni fad, v platném znéni,
e zakon ¢.350/2011 Sh., chemicky zékon, v platném znéni,
e zadkon ¢.541/2020 Sh., o odpadech,

e zakon ¢. 458/2000 Sh., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich o
zméné nékterych zakon( (energeticky zédkon),

e zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon(, v platném
znéni,

e zakon €. 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkond, v
platném znéni,

e zakon ¢. 133/1985 Sh., o0 poZarni ochrané, v platném znéni,

e nafizenivlady ¢. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,

e nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich,

e nafizeni vlady ¢. 589/2006 Sh., kterym se stanovi odchylnd Uprava pracovni doby a doby odpodinku
zaméstnanct v dopravé.

B.8.12 ZASADY PRO DOPRAVN{ INZENYRSKA OPATRENI
Popis navrzeného dopravniho feseni je uveden v bodé B.4.1.

PFi stavbé budou ucinéna opatfeni, aby komunikace nebyly znecistovany a nebylo branéno pfijezdu ke stavajicim
objektim. Dodavatel stavebnich praci zajisti Ucinnou techniku pro cisténi vozovek (predevsim v pribéhu
navazeni stavebnich material(). VSechna vozidla slouZici pro zasobovani stavenisté budou dbat na bezpecnost
uzivatel téchto komunikaci.

B.8.13 STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY
Stavba pro své provadéni nevyzaduje Zzadné nestandardni podminky.
B.8.14 PosTuP VYSTAVBY, RozHODUJICT DILET TERMINY

U stavby se predpokladd zahdajeni v cervnu roku 2026. Skute¢na lhlta vystavby bude dana smluvné meszi
investorem a zhotovitelem stavby.
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K odstavkam vodovodu muiZe dojit pouze mimo dobu zimni sezony zimniho stadionu a letni sezony aquaparku
coz jsou velkoodbératelé zdsobovani opravovanymi rady.

Stavba zapolne provedenim veskerych pfipravnych udkonl pred zapocetim fyzickych uUkond, dale budou
nasledovat kopané sondy v mistech, kde je to nutné.

Stavba zapolne provedenim veskerych pfipravnych dkonl pred zapocetim fyzickych uUkond, dale budou
nasledovat kopané sondy v mistech, kde je to nutné.

Vystavba vodohospodarskych ¢asti je po provedeni pripravné ¢asti rozdélena do nékolika technologickych celk(
— Cast Cislo 1), 2) a 3) je mozno realizovat nezavisle na sobé, avsak pred provedenim dalSich casti:

1) Rad A-21 - Vykop montaZnich jam, provedenf Fizenych vrtd, zataZzeni potrubi, osazeni koncové hydrantu,
tlakova zkouska, dezinfekce, vyrez v misté napojeni na rfad B-12, propojeni, proplach potrubi, prepojeni
pfipojek.

2) Rad A-27 - Vykop montaznich jam, provedeni Fizenych vrtd, zataZeni potrubi, osazeni koncové hydrantu,
tlakova zkouska, dezinfekce, vyfez v misté napojeni na rfad B-15, propojeni, proplach potrubi, pfepojeni
pfipojek.

3) Rad A-31 - Vykop montéznich jam, provedeni fizenych vrt(, zataZeni potrubi (ne na za¢atku a konci fadu
v mistu otevieného vykopu), dobudovat fad az k H1 a provizorné zaslepit Na konci fadu dobudovat
propojeni v otevienym vykopu ke stavajicimu vodovodu a propojit vodovod, provést tlakovou zkousku,
desinfekci a prepojit vodovodni pfipojky. Provést vyfez na fadu A-12 a realizovat dopojeni k H1.
proplachnout rad pres H1 (uzavieni Soupéte k A-12).

4) Rad A-12, A-28 a A-30 — provedeni vykopovych praci v misté AS B. Smetany — provést vyrez stavajiciho
Fadu A-28 cca 8 m od AS B. Smetany a provizorné zaslepit (zasobovani pres ulici 9.kvétna). Provést vyiez
fadu A-12 a provizorné zaslepit na obou stranach (zdsobovani ulice Jana Svermy z ulice Babi louka;
zésobovani ulice Svatopluka Cecha zlokality Na Chmelnici). Vybourani stavajiciho vystrojeni, nové
vystrojeni $achty, prioritné zprovoznit fad A-12. Rad A-28 provizorné propojit se stavajicim fadem.
Vykop montédznich jam, provedeni fizenych vrtl pro A-28, zatazeni potrubi (ne na zacatku a konci rfadu
v mistu otevireného vykopu), dobudovat fad az k odboceni fadu A-30. Vykop montaznich jam, provedeni
fizenych vrtl pro A-30, zatazeni potrubi, vybudovani koncového hydrantu. Provedeni tlakové zkousky,
dezinfekce fadd A-28 a A-30. Na zacatku fadu dobudovat propojeni v otevienym vykopu s fadem A-12 a
nasledné realizovat dopojeni na vodovod do navazujici ¢asti ulice B. Smetany a prepojit vodovodni
pripojky.

Po dokonceni vodohospodarskych ¢asti probéhnou kompletni zasypy a obnova povrchl do plvodniho stavu.

Popsany postup vystavby je predbézny. Pfesny ndvrh etapizace vystavby predloZi investorovi zhotovitel stavby
pred samotnym zahdjenim stavby, a to na zakladé vlastnich zdroji a dostupnych kapacit. Pfedpokladana doba
vystavby je 16 tydnd.

Casovy postup likvidace zafizeni stavenisté bude dohodnut ve smlouvé mezi stavebnikem a zhotovitelem, bézné
je udavan 1 mésic po predani a prevzeti posledni dodavky.
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B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Utelem navrzené stavby je zlepseni zdsobovani predmétné lokality pitnou vodou.

NavrZzenou stavbou nejsou vytvoreny zadné nové nepropustné ¢i CasteCné propustné povrchy ani neni
upravovana stavajici morfologie terénu, nedojde tudiz ke zhorSeni stavajiciho srazko-odtokového procesu

v oblasti dotéené stavbou.

Valasské Klobouky, leden 2026 " Vypracoval: Ing. Tomas Suchacek, Ph.D.
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